

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br.1, MB 2324016, OIB 52835439377, koje zastupa potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva mr. sc. Božidar Pankretić, (u daljnjem tekstu NARUČITELJ),

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA, GRAD DONJA STUBICA, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, MB 2599821, OIB 31330710032, koju zastupa gradonačelnik Juraj Srebačić, (u daljnjem tekstu JLS)

i

"GEO OPREMA CIGLENEČKI", Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7/b, MB 0493023, OIB 48983988319, koju zastupa direktor Branko Ciglenečki, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ), sklopili su:

UGOVOR

Broj: 03-G-Š-0113/11-2 B2

PREAMBULA

Predmetna nabava je planirana unutar Programa integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2, a izvor planiranih sredstava je Državni proračun RH i sredstva JLS-a, u svemu sukladno navedenom programu (T570346-3632). Prema sklopljenom Ugovoru o zajedničkom financiranju između Ministarstva i JLS-a od 18. veljače 2009. godine, broj 03-F-Š-0272/08-2, utvrđena je predviđena (aplicirana) vrijednost radova predmetnog potprojekta i međusobni odnosi ugovornih strana.

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim Ugovorom NARUČITELJ ustupa, a IZVOĐAČ preuzima obvezu izvođenja radova izgradnje športske dvorane uz OŠ Donja Stubica, Krapinsko zagorska županija (*građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi*), koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna RH i sredstvima JLS, po Programu integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2 (T 570346-3632).

Radovi će se izvoditi prema određenom projektu, odnosno tehničkoj dokumentaciji, važećim zakonskim i drugim propisima, pravilima struke i ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor.

CIJENA

Članak 2.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora određuju se jedinične cijene prema kojima se ugovara cijena radova u iznosu od

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| | 10.779.393,11 kn |
| 23 % PDV-a iznosi | 2.479.260,42 kn |
| Ukupna cijena s PDV-om | 13.258.653,53 kn |

(slovima:trinaestmilijunadvjestopedesetosamtisućašestopedesettrikuneipedesettrilipe)

S obzirom na cijenu odabrane ponude u postupku javne nabave navedenu u prethodnom stavku ovog članka (10.779.393,11 kn), kao i preuzetu obvezu JLS-a kojom preuzima obvezu određenog udjela u financiranju, utvrđuje se da NARUČITELJ u financiranju radova sudjeluje u iznosu od 7.545.575,18 kn, (s PDV-om 9.281.057,47 kn) što iznosi 70% ukupno ugovorenih radova, a JLS sudjeluje u iznosu od 3.233.817,93 kn (s PDV-om 3.977.596,06 kn) što iznosi 30% ukupno ugovorenih radova. Obračun i plaćanje po situacijama provodit će se sukladno tom omjeru u financiranju u te je svaka ugovorna strana za plaćanje radova IZVOĐAČU odgovorna za svoj preuzeti dio po ovom Ugovoru.

Svako eventualno prekoračenje navedenog iznosa do potpunog završetka objekta snosi JLS.

Ovim Ugovorom IZVOĐAČ preuzima obvezu izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora u iznosu iz ovog članka po jediničnim neto cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova i radove po stavkama koji su navedeni i upisani u Troškovniku.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u Troškovniku.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 3.

IZVOĐAČ se obvezuje odmah po potpisu Ugovora javiti nadzoru radi uvođenja u posao.

IZVOĐAČ je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao, a završiti ih u roku 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi IZVOĐAČ, a odobriti nadzor NARUČITELJA na građevini.

IZVOĐAČ je dužan najkasnije u roku 14 dana računajući od dana uvođenja u posao dostaviti NARUČITELJU od nadzornog inženjera ovjereni, dinamički plan, odnosno vremenski plan izvođenja predmetnih radova i trošenja predviđenih sredstava.

Pod završetkom radova podrazumijeva se uspješno izvršene sve obveze, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji i proveden postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja.

Kod objektivnih razloga prema općim uvjetima ugovara uslijed kojih IZVOĐAČ može zatražiti produljenje roka, rok za podnošenje zahtjeva za produljenje roka završetka radova je 15 dana od dana nastanka razloga.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 4.

Predujam je isključen.

IZVOĐAČ će za izvedene radove ispostavljati mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju.

NARUČITELJ će IZVOĐAČU platiti izvedene radove prema ovjerenim situacijama u roku ne kasnijem od 90 dana od dana ovjere situacija od strane NARUČITELJA.

NARUČITELJ i JLS se obvezuju IZVOĐAČU obavljati plaćanje izvedenih radova u navedenom roku iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora, svaka sukladno svom omjeru sudjelovanja u zajedničkom financiranju iz čl. 2. st. 2. ovog Ugovora, pri čemu su NARUČITELJ i JLS zasebno odgovorni za svoj preuzeti dio financiranja i snose zasebno odgovornost za kašnjenje u plaćanju.

PREDMET OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 5.

IZVOĐAČ se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom i ostalim prilogima koji su sastavni dio ovog Ugovora, važećim zakonskim i drugim propisima, normativima i standardima, a čija je upotreba obvezna, poštivajući u svemu pravila i običaje struke.

IZVOĐAČ je obvezan osigurati materijal, opremu i sve ostalo, potrebno za izvođenje ugovorenih radova čija vrijednost je obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

IZVOĐAČ je dužan omogućiti NARUČITELJU stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

ODSTUPANJE OD PROJEKTA

Članak 6.

Nije dopušteno nikakvo odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova.

HITNI RADOVI

Članak 7.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih radova IZVOĐAČ ih može izvesti i bez prethodne suglasnosti NARUČITELJA, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je IZVOĐAČ dužan bez odgađanja izvijestiti NARUČITELJA.

DODATNI, NEPREDVIĐENI NEUGOVORENI RADOVI

Članak 8.

Predmet ovog ugovora nisu dodatni, nepredviđeni radovi.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih, dodatnih, nepredviđenih radova, koji bi bili prijeko potrebni za potpuni dovršetak objekta, ugovorne stranke su suglasne da će se isti ugovoriti i izvoditi temeljem posebnog postupka provedenog sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

USTUPANJE RADOVA PODIZVOĐAČIMA

Članak 9.

IZVOĐAČ je dužan najmanje polovicu svih ugovorenih radova izvesti sam vlastitim sredstvima (opremom i radnom snagom), a izvođenje pojedinačnih poslova iz ovog Ugovora može prepustiti podizvođačima koji su navedeni u ponudi IZVOĐAČA (nisu navedeni podizvođači).

GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 10.

O izvršenim poslovima IZVOĐAČ će voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

JAMSTVO ZA IZVRŠENJE POSLA I KVALITETU

Članak 11.

IZVOĐAČ je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao, a najkasnije prije ispostavljanja prve situacije, NARUČITELJU dostaviti garanciju banke kao jamstvo za izvršenje ugovora u visini 10 % vrijednosti ukupno ugovorenih radova s PDV-om, na rok završetka radova.

Po zadnjoj privremenoj situaciji ukupni iznos situiranih radova ne smije iznositi preko 95 % vrijednosti ugovorenih radova.

Po isteku ugovorenog roka za završetka radova Naručitelj se obvezuje izvođaču izvršiti povrat garancije banke na ime jamstva.

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, IZVOĐAČ je obavezan NARUČITELJU prilikom predaje okončane situacije predati garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos 5 % (pet posto) ukupno izvedenih radova s PDV-om, na rok od 24 mjeseca od dana izdavanja jamstva.

Ukoliko IZVOĐAČ ne preda garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka NARUČITELJ će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 5 % (pet posto) ukupno izvedenih radova s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.

Po isteku jamstvenog roka NARUČITELJ se obvezuje izvođaču izvršiti povrat garancije banke ili zadržanog iznosa na ime jamstva.

ODGOVORNOST IZVOĐAČA

Članak 12.

IZVOĐAČ se obvezuje pridržavati ugovorenog roka i kvalitete izvođenja radova.

U slučaju neispunjenja obveze, neispunjavanja dinamike izvođenja radova u ugovorenom roku, neurednog ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obveza IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu od 2 ‰ (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, najviše do 5 % ukupno ugovorenog iznosa, a NARUČITELJ ima pravo raskida Ugovora i ima pravo naknade prouzročene štete, odnosno naknadu onog viška za koji stvarna šteta nadmašuje iznos ugovorne kazne, što je IZVOĐAČ obavezan nadoknaditi.

IZVOĐAČ odgovara za nedostatke građevine, odnosno izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno važećim zakonskim (Zakon o obveznim odnosima i Zakon o prostornom uređenju i gradnji), drugim propisima, pravilima struke i ovom Ugovoru.

RASKID UGOVORA

Članak 13.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obje ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,
- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

IZVOĐAČ se obvezuje u slučaju prekida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do gotovosti faze u kojoj ih NARUČITELJ može preuzeti.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

NADZOR

Članak 14.

IZVOĐAČ je dužan omogućiti NARUČITELJU stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

OSTALE ODREDBE

Članak 15.

Uz ovaj Ugovor mjerodavna je dokumentacija:

1. Ponuda izvođača,
2. Troškovnik s cijenama i tehničkim uvjetima,
3. Jamstvo za izvršenje Ugovora,
4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
5. Tehnička dokumentacija,
6. Vremenski plan izvođenja radova,

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

NARUČITELJ i IZVOĐAČ sporazumni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

Ukoliko se to ne postigne, obje strane sporazumno prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijede odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, drugih važećih zakonskih i drugih propisa, a za pitanja koja zakoni ne uređuju vrijede građevinske uzance.

Članak 18.

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne sljednike ugovornih strana.

Članak 19.

Ovaj Ugovor je sklopljen temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave broj O-G-Š-47/11 objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj N-02-V-110064-110311, od 15. ožujka 2011. godine i Odluke o odabiru, KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-13-3/0327-11-27 od 29. travnja 2011. godine.

Članak 20.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 21.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu originala, tri (3) primjerka za NARUČITELJA, a po 2 (dva) primjerka za JLS i IZVOĐAČA.

KLASA: 602-01/11-01/33

URBROJ: 538-13-3/0316-11-29

Zagreb, 06-06-2011 godine

ZA IZVOĐAČA

„GEO OPREMA CIGLENEČKI“ d.o.o.

direktor

Branko Ciglenečki



**ZA NARUČITELJA
MINISTARSTVO REGIONALNOG
RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA**

**Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i
ministar regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić**



ZA JLS

GRAD DONJA STUBICA

gradonačelnik

Juraj Srebačić



MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE,
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1, MB 2830442, OIB 69608914212, koje zastupa
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije prof. dr. sc. Branko Grčić, (u daljnjem tekstu NARUČITELJ),

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA, GRAD DONJA STUBICA, Donja Dubica, Trg
Matije Gupca 20/II, MB 2599821, OIB 31330710032, kojeg zastupa gradonačelnik Juraj
Srebačić, (u daljnjem tekstu GRAD)

i

"GEO OPREMA CIGLENEČKI", Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7/b, MB 0493023,
OIB 48983988319, koju zastupa direktor Branko Ciglenečki, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ),
sklopili su:

1. DODATAK UGOVORU **Broj: 03-G-Š-0113/11-2 B2 D1**

PREAMBULA

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih
tijela državne uprave (Narodne novine 150/11), Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva, koje je s IZVOĐAČEM sklopilo predmetni Ugovor, prestaje s radom, a
njegove poslove iz djelokruga ovog predmeta nabave preuzima ustrojeno Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao NARUČITELJ sklapa ovaj Dodatak
Ugovoru.

Članak 1.

NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ su dana 6. lipnja 2011. godine sklopili Ugovor
broj **03-G-Š-0113/11-2 B2** o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz OŠ Donja
Stubica, Krapinsko zagorska županija, na iznos od 10.779.393,11 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Ovim Dodatkom NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ sporazumno ugovaraju
produženje roka završetka radova do **15. rujna 2012. godine**, zbog nepovoljnih vremenskih
prilika u mjesecu veljači, te zastoji zbog nepotpune izvedbene dokumentacije.

Članak 3.

NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ su suglasni da produženjem roka iz članka 2.
ovog Dodatka Ugovora nisu nastale nikakve naknadne financijske obveze.

Članak 4.

IZVOĐAČ je dužan sukladno produženju roka iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora,
produžiti jamstva za ispunjenje Ugovora.

Članak 5.

IZVOĐAČ je dužan uskladiti operativni plan prilagođen produženom roku završetka
usluga, u suglasnosti s NARUČITELJEM i dostaviti ga sukladno produženom roku iz članka
2. ovog Dodatka Ugovora.

Članak 6.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u
suprotnosti s ovim Dodatkom.

Članak 7.

Ovaj Dodatak Ugovora stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 8.


Ovaj Dodatak Ugovoru sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu originala, tri (3) primjerka za NARUČITELJA, a po 2 (dva) primjerka za GRAD i IZVOĐAČA.

KLASA: 602-01/11-01/33
URBROJ: 538-02-2/0058-12-33
Zagreb, 31-07-2012 godine

ZA IZVOĐAČA
„GEO OPREMA CIGLENEČKI“ d.o.o.

direktor

Branko Ciglenečki


»GEO OPREMA-CIGLENEČKI«
Društvo s ograničenom odgovornošću
za građevinarstvo i trgovinu
Ciglenička Žagorska 7B, SV. KRIŽ ZACRETJE

ZA NARUČITELJA
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE


prof. dr. sc. Branko Grčić

KLASA : 301-01/08-01/7
URBROJ : 2113/01-04/1-12-76
D. Stubica, 3. 8. 2012.

ZA GRAD
DONJA STUBICA
u. z. Gradonačelnik
Juraj Srebačić





MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1, MB 2830442, OIB 69608914212, koje zastupa potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prof. dr. sc. Branko Grčić, (u daljnjem tekstu NARUČITELJ),

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA, GRAD DONJA STUBICA, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, MB 2599821, OIB 31330710032, kojeg zastupa gradonačelnik Juraj Srebačić, (u daljnjem tekstu JLS)

i

"GEO OPREMA CIGLENEČKI", d.o.o., Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7b, MB 0493023, OIB 48983988319, koju zastupa direktor Branko Ciglenečki, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ),

sklopili su:

2. DODATAK UGOVORU

Broj: 03-G-Š-0113/11-2 B2 D2

PREAMBULA

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne Novine 150/11), Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, koje je s JLS i IZVOĐAČEM potpisalo osnovni Ugovor, prestaje s radom, a njegove poslove iz djelokruga ovog predmeta nabave preuzima ustrojeno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao Naručitelj sklapa ovaj Dodatak Ugovoru.

Članak 1.

NARUČITELJ, JLS i IZVOĐAČ su dana 6. lipnja 2011. godine sklopili su Ugovor broj 03-G-Š-0113/11-2 B2 o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz OŠ Donja Stubica, Krapinsko zagorska županija (*građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi*), koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna RH (70%) i sredstvima JLS (30%), po Programu integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2 (T 570346-3632), na iznos od 10.779.393,11 kn bez PDV-a, s rokom izvođenja radova od 12 mjeseci od uvođenja u posao.

Članak 2.

Ovim Dodatkom NARUČITELJ, JLS i IZVOĐAČ sporazumno ugovaraju produženje roka završetka radova do **15. prosinca 2012. godine**, iz razloga što je dio izvedbene dokumentacije naknadno izrađen.

Članak 3.

NARUČITELJ, JLS i IZVOĐAČ su suglasni da produženjem roka iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora nisu nastale nikakve naknadne financijske obveze.

Članak 4.

IZVOĐAČ je dužan odmah po potpisu ovog Dodatka Ugovora, produžiti jamstva za ispunjenje Ugovora, u skladu s ugovorenim rokom iz članka 2. ovog Dodatka.

Članak 5.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora i 1. Dodatka Ugovora ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom Ugovora.

Članak 6.

Ovaj Dodatak Ugovora stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 7.

Ovaj Dodatak Ugovoru sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu originala, 3 (tri) primjerka za NARUČITELJA, te po 2 (dva) primjerka za JLS i IZVOĐAČA.

KLASA: 602-01/11-01/33
URBROJ: 538-02-2/0082-12-34
Zagreb, 2. listopada 2012.

ZA IZVOĐAČA
GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o.

direktor


Branko Ciglenečki



ZA NARUČITELJA
MINISTARSTVO REGIONALNOGA
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

prof. dr. sc. Branko Grčić



KLASA: 361-01/08-01/7
URBROJ: 2113/01-04/1-12-87
ZA JLS

GRAD DONJA STUBICA

gradonačelnik

Juraj Srebačić



MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE,
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1, MB 2830442, OIB 69608914212, koje zastupa
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije prof. dr. sc. Branko Grčić, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ),

GRAD DONJA STUBICA, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, MB 2599821, OIB
31330710032, kojeg zastupa gradonačelnik Juraj Srebačić, (u daljnjem tekstu: JLS)

i

"GEO OPREMA CIGLENEČKI", d.o.o., Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7b, MB
0493023, OIB 48983988319, koju zastupa direktor Branko Ciglenečki, (u daljnjem tekstu:
IZVOĐAČ),

sklapaju

3. DODATAK UGOVORA **Broj: 03-G-Š-0113/11-2 B2 D3**

PREAMBULA

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih
tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/11), Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva, koje je s IZVOĐAČEM sklopilo Ugovor, prestaje s radom,
a njegove poslove iz djelokruga ovog predmeta nabave preuzima ustrojeno Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao NARUČITELJ sklapa ovaj Dodatak
Ugovora.

Članak 1.

NARUČITELJ, JLS i IZVOĐAČ su dana 6. lipnja 2011. godine sklopili su Ugovor
broj 03-G-Š-0113/11-2 B2 o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz OŠ Donja
Stubica, Krapinsko zagorska županija, na iznos od 10.779.393,11 kn bez PDV-a, s rokom
izvođenja radova od 12 mjeseci od uvođenja u posao, koji se financiraju sredstvima Državnog
proračuna Republike Hrvatske (70%) i sredstvima JLS (30%), po Programu integralnog
razvoja lokalne zajednice EIB 2 (T 570346-3632).

NARUČITELJ i IZVOĐAČ dana 31. srpnja 2012. sklopili su 1. Dodatak Ugovora
kojim su produžili rok završetka radova do 15. rujna 2012., a 2. listopada 2012. sklopili su 2.
Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. prosinca 2012.

Članak 2.

Ovim Dodatkom NARUČITELJ, JLS i IZVOĐAČ ugovaraju produženje roka
završetka radova do **30. travnja 2013. godine**, iz razloga usporene dinamike izvođenja
radova.

Članak 3.

NARUČITELJ, JLS i IZVOĐAČ su suglasni da produženjem roka iz članka 2. ovog
Dodatka Ugovora nisu nastale nikakve naknadne financijske obveze.

Članak 4.

IZVOĐAČ je dužan odmah po potpisu ovog Dodatka Ugovora produžiti jamstva u
skladu s ugovorenim rokom iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora.

Članak 5.

IZVOĐAČ je dužan u suglasnosti s NARUČITELJEM izraditi novi operativni plan
prilagođen produženom roku završetka radova ugovorenim ovim Dodatkom Ugovora i
dostaviti ga NARUČITELJU u roku 5 dana od potpisivanja ovog Dodatka Ugovora.

Članak 6.

Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora i sklopljenog 1. i 2. Dodatka Ugovora ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom Ugovora.

Članak 7.

Ovaj Dodatak Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Članak 8.

Ovaj Dodatak Ugovoru sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka sa snagom izvornika, od kojih 3 (tri) primjerka dobiva NARUČITELJ, a 2 (dva) primjerka JLS i IZVOĐAČ.

KLASA: 602-01/11-01/33

URBROJ: 538-02-2/0085-12-35

Zagreb, 10 -01- 2013

ZA IZVOĐAČA

GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o.

Direktor

Branko Ciglenečki



[Signature]

ZA NARUČITELJA

**MINISTARSTVO REGIONALNOGA
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

**POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

prof. dr. sc. Branko Grčić




KLASA 361-01/08-01/7
URBROJ: 2113/p1-04/1-13-112

GRAD DONJA STUBICA

Gradonačelnik

Jura Štebačić



[Signature]



MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE,
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1, MB 2830442, OIB 69608914212, koje zastupa
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije prof. dr. sc. Branko Grčić, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

GRAD DONJA STUBICA, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, MB 2599821, OIB
31330710032, kojeg zastupa gradonačelnik Juraj Srebačić, (u daljnjem tekstu: GRAD)

i

GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o., Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7b, MB
0493023, OIB 48983988319, koju zastupa direktor Branko Ciglenečki, (u daljnjem tekstu:
IZVOĐAČ),
sklapaju

4. DODATAK UGOVORA **Broj: 03-G-Š-0113/11-2 B2 D4**

PREAMBULA

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih
tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/11), Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva, koje je s GRADOM i IZVOĐAČEM sklopilo Ugovor broj
03-G-Š-0113/11-2 B2 o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz Osnovnu školu Donja
Stubica, prestaje s radom, a njegove poslove iz djelokruga predmetnog Ugovora preuzima
ustrojeno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao
NARUČITELJ s GRADOM i IZVOĐAČEM sklapa ovaj Dodatak Ugovora.

Članak 1.

NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ dana 6. lipnja 2011. godine sklopili su Ugovor
broj 03-G-Š-0113/11-2 B2 o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz Osnovnu školu
Donja Stubica, Krapinsko zagorska županija, na iznos od 10.779.393,11 kn bez PDV-a, s
rokom izvođenja radova od 12 mjeseci od uvođenja u posao, koji se financiraju sredstvima
Državnog proračuna Republike Hrvatske (70%) i sredstvima JLS-a (30%), po Programu
integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2 (T 570346-3632).

NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ dana 31. srpnja 2012. sklopili su 1. Dodatak
Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. rujna 2012.

NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ dana 2. listopada 2012. sklopili su 2. Dodatak
Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. prosinca 2012.

NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ dana 18. siječnja 2013. sklopili su 3. Dodatak
Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 30. travnja 2013.

Članak 2.

Ovim Dodatkom NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ utvrđuju da se tijekom
izvođenja radova pojavilo odstupanje u količinama, odnosno potreba izvođenja više radova
(većih količina), utvrđenih i odobrenih od strane stručnog nadzora u iznosu od

| | |
|--|----------------------|
| | 508.214,28 kn |
| PDV 25 % iznosi | 127.053,57 kn |
| Ukupna cijena s PDV-om | 635.267,85 kn |
| (slovima: šestotridesetpettisućadvjestošezdesetsedamkunaiošamdesetpetlipa) | |

Utvrđuje se da se veće količine radova iz ovog Dodatka Ugovora odnose isključivo na radove sadržane u projektu i osnovnom Ugovoru te IZVOĐAČ preuzima obvezu obračuna tih radova po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova navedenim i upisanim u stavkama Troškovnika iz osnovnog Ugovora, a konačan obračun izvršit će se na temelju stvarno izvedenih radova, primjenom ugovorenih jediničnih cijena koje su fiksne i nepromjenjive.

Članak 3.

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Grad Donja Stubica sklopili su dana 18. veljače 2009. Ugovor broj 03-F-Š-0272/08-2 B2 o zajedničkom financiranju kojim su utvrdili predvidivu vrijednost potprojekta izgradnje športske dvorane uz Osnovnu školu Donja Stubica, Krapinsko zagorska županija, u iznosu od 14.000.000,00 kn bez PDV-a, te omjer financiranja radova, na način da Ministarstvo financira 70%, a Grad 30% vrijednosti radova.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva prestaje s radom, a njegove poslove iz djelokruga ovog potprojekta preuzima ustrojeno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao Naručitelj sklapa ovaj Dodatak Ugovora.

U skladu s navedenim Ugovorom o zajedničkom financiranju broj 03-F-Š-0272/08-2 B2 i s obzirom na iznos većih količina radova navedenim u 1. stavku ovog članka Dodatka Ugovora, kao i preuzetu obvezu GRADA da financira dogovoreni omjer radova, utvrđuje se da u financiranju radova sudjeluju:

NARUČITELJ u iznosu od **355.750,00 kn**, (s PDV-om **444.687,50 kn**), što iznosi 70% ,
GRAD u iznosu od **152.464,28 kn** (s PDV-om **190.580,36 kn**), što iznosi 30% .

Obračun i plaćanje po situacijama provodit će se u skladu s tim omjerom u financiranju te je svaka ugovorna strana odgovorna IZVOĐAČU za plaćanje radova za svoj preuzeti dio po ovom Dodatku Ugovora.

Članak 4.

NARUČITELJ, GRAD i IZVOĐAČ ugovaraju da će radovi koji su predmet ovog Dodatka Ugovora biti završeni do 30. travnja 2013. do kada je produžen rok prema 3. Dodatku Ugovora.

Članak 5.

IZVOĐAČ je dužan odmah po potpisu ovog Dodatka Ugovora produžiti jamstva u skladu s ugovorenim iznosom iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora i ugovorenim rokom.

Članak 6.

IZVOĐAČ je dužan u suglasnosti s NARUČITELJEM izraditi novi operativni plan prilagođen opsegu većih količina radova i roku završetka radova ugovorenim ovim Dodatkom Ugovora i dostaviti ga NARUČITELJU u roku 5 dana od potpisivanja ovog Dodatka Ugovora.

Članak 7.

Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora, 1., 2. i 3. Dodatka Ugovora ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom Ugovora.

Članak 8.

Ovaj Dodatak Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Članak 9.

Ovaj Dodatak Ugovoru sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka sa snagom izvornika, od kojih 3 (tri) primjerka dobiva NARUČITELJ, a po 2 (dva) primjerka GRAD i IZVOĐAČ.

KLASA: 602-01/11-01/33

URBROJ: 538-02-2/0085-12-35

Zagreb, 24.04.2013

ZA IZVOĐAČA

GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o.

Direktor

Branko Ciglenečki




ZA NARUČITELJA

**MINISTARSTVO REGIONALNOGA
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

**POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

prof. dr. sc. Branko Grčić



ZA GRAD

GRAD DONJA STUBICA

Gradonačelnik

Juraj Srebačić



MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Zagreb, Račkoga 6, MB 2830442, OIB 69608914212, koje zastupa potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prof. dr. sc. Branko Grčić, (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

GRAD DONJA STUBICA, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, MB 2599821, OIB 31330710032, kojeg zastupa gradonačelnik Juraj Srebačić, (u daljnjem tekstu: Grad)

i
"GEO OPREMA CIGLENEČKI", d.o.o., Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7b, MB 0493023, OIB 48983988319, koju zastupa direktor Branko Ciglenečki, (u daljnjem tekstu: Izvođač) sklapaju

5. DODATAK UGOVORA

Broj: 03-G-Š-0113/11-2 B2 D5

Članak 1.

PREAMBULA

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/11), Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, koje je s Izvođačem sklopilo Ugovor, prestaje s radom, a njegove poslove iz djelokruga ovog predmeta nabave preuzima ustrojeno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao Naručitelj sklapa ovaj Dodatak Ugovora.

Članak 1.

Naručitelj, Grad i Izvođač su dana 6. lipnja 2011. godine sklopili su Ugovor broj 03-G-Š-0113/11-2 B2 o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz OŠ Donja Stubica, Krapinsko zagorska županija, na iznos od 10.779.393,11 kn bez PDV-a, s rokom izvođenja radova od 12 mjeseci od uvođenja u posao, koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (70%) i sredstvima Grada (30%), po Programu integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2 (T 570346-3632).

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 31. srpnja 2012. sklopili su 1. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. rujna 2012.

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 2. listopada 2012. sklopili su 2. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. prosinca 2012.

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 18. siječnja 2013. sklopili su 3. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 30. travnja 2013.

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 24. travnja 2013. sklopili su 4. Dodatak Ugovora kojim se utvrđuje da se tijekom izvođenja radova pojavilo odstupanje u količinama, odnosno potreba izvođenja više radova (većih količina), utvrđenih i odobrenih od strane stručnog nadzora u iznosu od 508.214,28 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Ovim Dodatkom Naručitelj, Grad i Izvođač ugovaraju produženje roka završetka radova do 15. listopada 2013., iz razloga usporene dinamike izvođenja radova.

Članak 3.

Naručitelj, Grad i Izvođač suglasni su da se produženjem roka iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora ne povećava ugovorena cijena.

Naručitelj je zadržao pravo i naplatio ugovornu kaznu za kašnjenje u odnosu na rok iz Osnovnog Ugovora.

Članak 4.

Izvođač je dužan odmah po potpisivanju ovog Dodatka Ugovora produžiti jamstva u skladu s ugovorenim rokom iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora.

Članak 5.

Izvođač je dužan u suglasnosti s Naručiteljem izraditi novi operativni plan prilagođen produženom roku završetka radova ugovorenim ovim Dodatkom Ugovora i dostaviti ga Naručitelju u roku 5 dana od potpisivanja ovog Dodatka Ugovora.

Članak 6.

Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora, 1. Dodatka Ugovora, 2. Dodatka Ugovora, 3. Dodatka Ugovora i 4. Dodatka Ugovora ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom Ugovora.

Članak 7.

Ovaj Dodatak Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Članak 8.

Ovaj Dodatak Ugovora sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka sa snagom izvornika, od kojih 3 (tri) primjerka dobiva Naručitelj, a po 2 (dva) primjerka Grad i Izvođač.

KLASA: 602-01/11-01/33

URBROJ: 538-02-2/0083-13-42

Zagreb, 17.09.2013.

ZA IZVOĐAČA
GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o.

Direktor

Branko Ciglenečki



ZA NARUČITELJA
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE



prof. dr. sc. Branko Grčić

ZA GRAD
GRAD DONJA STUBICA



MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Zagreb, Račkoga 6, OIB 69608914212, koje zastupa potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prof. dr. sc. Branko Grčić, (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

GRAD DONJA STUBICA, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, OIB 31330710032, kojeg zastupa gradonačelnik Juraj Srebačić, (u daljnjem tekstu: Grad)

i

GEO OPREMA CIGLENEČKI, d.o.o., Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7b, OIB 48983988319, koju zastupa direktor Branko Ciglenečki, (u daljnjem tekstu: Izvođač) sklapaju

DODATAK BROJ 6 UGOVORA BROJ: 03-G-Š-0113/11-2 B2 D6

Članak 1.

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Grad i Izvođač su dana 6. lipnja 2011. godine sklopili su Ugovor broj 03-G-Š-0113/11-2 B2 o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz OŠ Donja Stubica, Krapinsko-zagorska županija, na iznos od 10.779.393,11 kn bez PDV-a, s rokom izvođenja radova od 12 (dvanaest) mjeseci od uvođenja u posao, koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (70%) i sredstvima Grada (30%), po Programu integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2 (T 570346-3632).

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/11), Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, prestalo je s radom, a njegove poslove iz djelokruga ovog predmeta nabave preuzelo je ustrojeno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao Naručitelj sklapa ovaj Dodatak Ugovora.

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 31. srpnja 2012. sklopili su 1. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. rujna 2012.

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 2. listopada 2012. sklopili su 2. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. prosinca 2012.

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 18. siječnja 2013. sklopili su 3. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 30. travnja 2013.

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 24. travnja 2013. sklopili su 4. Dodatak Ugovora kojim se utvrđuje da se tijekom izvođenja radova pojavilo odstupanje u količinama, odnosno potreba izvođenja više radova (većih količina), utvrđenih i odobrenih od strane stručnog nadzora u iznosu od 508.214,28 kn bez PDV-a.

Naručitelj, Grad i Izvođač dana 17. rujna 2013. sklopili su 5. Dodatak kojim su produžili rok završetka radova do 15. listopada 2013.

Članak 2.

Ovim Dodatkom Naručitelj, Grad i Izvođač ugovaraju produženje roka završetka radova do **10. prosinca 2013.**, zbog usporenog tempa, kao i problematike dougovaranje nepredviđenih radova.

Ovaj prolongat će izvođaču omogućiti dostavljanje produžetka garancije banke za dobro izvršenje posla, te samim tim i mogućnost naplate izvedenih radova putem ispostavljanja privremenih mjesečnih situacija.

Izvođač je neopravdano probio ugovoreni rok od 15. prosinca 2012., te mu je naplaćena ugovorena kazna u visini od 5% vrijednosti osnovnog ugovora, u visini od 377.278,76 kn (tristosedamdesetsedamtisućadvjestosedamdesetosamkunaishedamdesetšestlipo).

Ministarstvo zadržava pravo naplate ugovorne kazne (penala) u odnosu na rok od 15. prosinca 2012.

Članak 3.

Naručitelj, Grad i Izvođač suglasni su da se produženjem roka iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora ne povećava ugovorena cijena.

Članak 4.

Izvođač je dužan odmah po potpisivanju ovog Dodatka Ugovora produžiti jamstva u skladu s ugovorenim rokom iz članka 2. ovog Dodatka Ugovora.

Članak 5.

Izvođač je dužan u suglasnosti s Naručiteljem izraditi novi operativni plan prilagođen produženom roku završetka radova ugovorenim ovim Dodatkom Ugovora i dostaviti ga Naručitelju u roku pet dana od potpisivanja ovog Dodatka Ugovora.

Članak 6.

Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora i sklopljenih Dodataka Ugovora ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom Ugovora.

Članak 7.

Ovaj Dodatak Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Članak 8.

Ovaj Dodatak Ugovora sačinjen je u sedam istovjetnih primjeraka sa snagom izvornika, od kojih tri primjerka dobiva Naručitelj, a po dva primjerka Grad i Izvođač.

KLASA: 602-01/11-01/33

URBROJ: 538-02-2/0085-13-48

Zagreb, 11. 11. 2013. g.

ZA IZVOĐAČA

Direktor


Branko Ciglenečki



ZA NARUČITELJA

**POTPREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

prof. dr. sc. Branko Grčić



ZA GRAD



MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Zagreb, Račkoga 6, OIB 69608914212, koje zastupa potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prof. dr. sc. Branko Grčić, (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

GRAD DONJA STUBICA, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, OIB 31330710032, kojeg zastupa gradonačelnik Juraj Srebačić, (u daljnjem tekstu: Grad)

i

GEO OPREMA CIGLENEČKI, d.o.o., Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7b, OIB 48983988319, koju zastupa direktor Branko Ciglenečki, (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklapaju

DODATAK BROJ 7
UGOVORA BROJ: 03-G-Š-0113/11-2 B2 D7

Članak 1.

- 1) Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Grad i Izvođač su dana 6. lipnja 2011. godine sklopili su Ugovor broj 03-G-Š-0113/11-2 B2 o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz OŠ Donja Stubica, Krapinsko-zagorska županija, na iznos od 10.779.393,11 kn bez PDV-a, s rokom izvođenja radova od 12 (dvanaest) mjeseci od uvođenja u posao, koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (70%) i sredstvima Grada (30%), po Programu integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2 (T 570346-3632).
- 2) Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/11), Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, prestalo je s radom, a njegove poslove iz djelokruga ovog predmeta nabave preuzelo je ustrojeno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao Naručitelj sklapa ovaj Dodatak Ugovora.
- 3) Naručitelj, Grad i Izvođač dana 31. srpnja 2012. sklopili su 1. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. rujna 2012., dana 2. listopada 2012. sklopili su 2. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 15. prosinca 2012., dana 18. siječnja 2013. sklopili su 3. Dodatak Ugovora kojim su produžili rok završetka radova do 30. travnja 2013., dana 24. travnja 2013. sklopili su 4. Dodatak Ugovora kojim se utvrđuje da se tijekom izvođenja radova pojavilo odstupanje u količinama, odnosno potreba izvođenja više radova (većih količina), utvrđenih i odobrenih od strane stručnog nadzora u iznosu od 508.214,28 kn bez PDV-a, , dana 17. rujna 2013. sklopili su 5. Dodatak kojim su produžili rok završetka radova do 15. listopada 2013. te dana 11. studenoga 2013. Dodatak broj 6. kojim je produžen rok završetka radova do 10. prosinca 2013.

Članak 2.

1) Izvođač je u skladu sa člankom 86. Zakona o javnoj nabavi, stavak 6. alineja 3. (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) dopisom od 22. siječnja 2014. zatražio uvođene podizvođača zbog financijskih poteškoća Izvođača (predstečajna nagodba) čime bi se stekli uvjeti za dovršetak objekta.

2) U skladu sa člankom 86. stavak 2. i stavak 7. Zakona o javnoj nabavi za nove podizvođače ŽOLI ŠPORT d.o.o., Poljčane, PARKETMONT, vl. Stjepan Jurin, Poznanovec, Instalacije-trgovina PLINOTEHNA, Sveti Križ Začretje. TERMO-ODRŽAVANJA d.o.o. Zagreb, Drvene konstrukcije d.o.o. Vončin, Izvođač je dostavio potrebne podatke te sklopljene pojedinačne ugovore.

Članak 3.

Slijedom navedenog ugovorne strane sporazumno mijenjanju članak 9. Osnovnog Ugovora koji sada glasi:

„1) Dio ugovora daje se u podugovor podizvođačima i to:

Ime podizvođača: ŽOLI ŠPORT d.o.o., Poljčane, Bistrička cesta 75

OIB: 66175200963

Broj računa: HR 23400091170011753

Predmet: dobava i ugradnja športskog poda i dobava i montaža opreme i rekvizita

Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka Ugovora

Vrijednost podugovora: 647.402,75 kuna bez PDV-a

Postotni dio Osnovnog Ugovora: 6,01 %

Ime podizvođača: PARKETMONT, vl. Stjepan Jurin, Poznanovec, Tonke i Josipa Jurin 6

OIB: 84001992720

Broj računa: HR 3423600001100751684

Predmet: podopolagački radovi

Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka Ugovora

Vrijednost podugovora: 31.050,00 kuna bez PDV-a

Postotni dio Osnovnog Ugovora: 0,29 %

Ime podizvođača: Instalacije-trgovina PLINOTEHNA, Sveti Križ Začretje, Križanče 22/1

OIB: 26206033014

Broj računa: HR 1023400091160020236

Predmet: instalacija ventilacije

Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka Ugovora

Vrijednost podugovora: 122.992,10 kuna bez PDV-a

Postotni dio Osnovnog Ugovora: 1,14 %

Ime podizvođača: TERMO-ODRŽAVANJA d.o.o., Zagreb, Ilica 149
OIB: 69589928378
Broj računa: HR 5723600001102288817
Predmet: nabava i puštanje u rad plinskih grijalica i radijatora
Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka Ugovora
Vrijednost podugovora: 199.473,61 kuna bez PDV-a
Postotni dio Osnovnog Ugovora: 1,85 %

Ime podizvođača: Drvene konstrukcije d.o.o., Vočin, Josipa Martinca bb
OIB: 63047409753
Broj računa: HR 9424120091120005629
Predmet: dobava, doprema i montaža garderobnih ormarića i klupa
Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka Ugovora
Vrijednost podugovora: 64.992,00 kuna bez PDV-a
Postotni dio Osnovnog Ugovora: 0,60 %

Ukupni postotni dio Osnovnog ugovora koji se daje u podugovor iznosi 9,89 % (devetzaresamdesetdevetposto).

2) Izvođač mora svojoj situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvođača koje je prethodno ovjerio. Izvođač mora s podizvođačima iz prethodnog stavka ovog članka, prije početka obavljanja ugovorenih poslova koje im je prepustio i koje će oni izvršavati, sklopiti podugovor i iste bez odgađanja dostaviti Naručitelju, a Naručitelj je dužan te poslove koje će izvesti podizvođači neposredno platiti podizvođačima.

3) Sudjelovanje podizvođača ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje Ugovora.

4) Izvođač smije tijekom izvršenja ugovora mijenjati podizvođače za onaj dio Ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja, a Izvođač je dužan Naručitelju u roku od pet dana od njegovog pristanka dostaviti sve naprijed navedene podatke za novoga podizvođača.“

Članak 4.

Rok za dovršetak svih radova iznosi 95 (devedesetpet) dana od dana sklapanja ovog Dodatka.

Članak 5.

Izvođač je dužan odmah po potpisivanju ovog Dodatka Ugovora produžiti jamstva u skladu s ugovorenim rokom iz članka 4. ovog Dodatka Ugovora.

Članak 6.

Izvođač je dužan u suglasnosti s Naručiteljem izraditi novi operativni plan prilagođen produženom roku završetka radova ugovorenim ovim Dodatkom Ugovora i dostaviti ga Naručitelju u roku pet dana od potpisivanja ovog Dodatka Ugovora.

Članak 7.

Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora i sklopljenih Dodataka Ugovora ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom Ugovora.

Članak 8.

Ovaj Dodatak Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Članak 9.

Ovaj Dodatak Ugovora sačinjen je u sedam istovjetnih primjeraka sa snagom izvornika, od kojih tri primjerka dobiva Naručitelj, a po dva primjerka Grad i Izvođač.

KLASA: 602-01/11-01/33

URBROJ: 538-02-2/0035-14-52

Zagreb, _____

- 3 -03- 2014

ZA IZVOĐAČA

Direktor



Branko Ciglencečki






ZA NARUČITELJA

**POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

prof. dr. sc. Branko Grčić

ZA GRAD

Grad Stubička





MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Zagreb, Račkoga 6, OIB 69608914212, zastupano po potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prof. dr. sc. Branku Grčiću (u nastavku teksta: Naručitelj),

GRAD DONJA STUBICA, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, OIB 31330710032, zastupan po gradonačelniku Juraju Srebačiću (u nastavku teksta: Grad)

i

GEO OPREMA CIGLENEČKI, d.o.o., Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7b, OIB 48983988319, zastupana po direktoru Branku Ciglencečkom (u nastavku teksta: Izvođač)

sklapaju

DODATAK BROJ 8 UGOVORA BROJ: 03-G-Š-0113/11-2 B2 D8

Preambula

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Grad i Izvođač su dana 6. lipnja 2011. sklopili Ugovor broj 03-G-Š-0113/11-2 B2, KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-13-3/0316-11-29 o izvođenju radova izgradnje športske dvorane uz Osnovnu školu Donja Stubica, Krapinsko-zagorska županija (u nastavku teksta: Osnovni ugovor) u iznosu od 10.779.393,11 kn bez PDV-a, s rokom izvođenja radova od 12 (dvanaest) mjeseci od uvođenja u posao, koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (70%) i sredstvima Grada (30%), po Programu integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2 (T 570346-3632).

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/11), Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, prestalo je s radom, a njegove poslove vezane uz ovaj predmet nabave preuzelo je novoustrojeno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje kao Naručitelj sklapa ovaj Dodatak.

Naručitelj, Grad i Izvođač su dana 3. kolovoza 2012. sklopili 1. Dodatak KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-02-2/0058-12-33 kojim su produžili rok završetka radova do 15. rujna 2012., dana 2. listopada 2012. sklopili su 2. Dodatak KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-02-2/0082-12-34 kojim su produžili rok završetka radova do 15. prosinca 2012., dana 18. siječnja 2013. sklopili su 3. Dodatak KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-02-2/0082-12-35 kojim su produžili rok završetka radova do 30. travnja 2013., te dana 24. travnja 2013. sklopili su 4. Dodatak KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-02-2/0085-12-35 kojim su utvrdili da se tijekom izvođenja radova pojavilo odstupanje u količinama, odnosno potreba izvođenja više radova (većih količina), utvrđenih i odobrenih od strane stručnog nadzora u iznosu od 508.214,28 kn bez PDV-a. Naručitelj, Grad i Izvođač su dana 17. rujna 2013. sklopili 5. Dodatak KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-02-2/0083-13-42 kojim su produžili rok završetka radova do 15. listopada 2013., dana 11. studenoga 2013. sklopili su 6. Dodatak KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-02-2/0085-13-48 kojim je produžen rok završetka radova do 10. prosinca 2013. te dana 3. ožujka 2014. sklopili 7. Dodatak KLASA: 602-01/11-01/33, URBROJ: 538-02-2/0035-14-52 kojim su u Osnovni Ugovor uveli podizvođače te odredili rok završetka radova 95 (devedesetpet) dana od potpisivanja 7. Dodatka.

Izvođač je u skladu sa člankom 86. Zakona o javnoj nabavi, stavak 6. podstavak 3. (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – USRH, u nastavku teksta: Zakon) dopisom od 30.

srpnja 2014. zatražio uvođene novog podizvođača, zbog odustajanja podizvođača ŽOLI ŠPORT d.o.o., Poljčane od podugovora sa Izvođačem.

U skladu sa člankom 86. stavak 2. i stavak 7. Zakona, za novog podizvođača DRVOPROIZVOD d.d., Jastebarsko, Izvođač je dostavio potrebne podatke.

Članak 1.

Mijenja se članak 9. Osnovnog Ugovora koji sada glasi:

„1) Dio ugovora daje se u podugovor podizvođačima i to:

Ime podizvođača: PARKETMONT, vl. Stjepan Jurin, Poznanovec, Tonke i Josipa Jurin 6
OIB: 84001992720

Broj računa: HR 3423600001100751684

Predmet: podopolagački radovi

Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka

Vrijednost podugovora: 31.050,00 kuna bez PDV-a

Postotni dio Osnovnog Ugovora: 0,29 %

Ime podizvođača: Instalacije-trgovina PLINOTEHNA, Sveti Križ Začretje, Križanče 22/1
OIB: 26206033014

Broj računa: HR 1023400091160020236

Predmet: instalacija ventilacije

Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka

Vrijednost podugovora: 122.992,10 kuna bez PDV-a

Postotni dio Osnovnog Ugovora: 1,14 %

Ime podizvođača: TERMO-ODRŽAVANJA d.o.o., Zagreb, Ilica 149
OIB: 69589928378

Broj računa: HR 5723600001102288817

Predmet: nabava i puštanje u rad plinskih grijalica i radijatora

Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka

Vrijednost podugovora: 199.473,61 kuna bez PDV-a

Postotni dio Osnovnog Ugovora: 1,85 %

Ime podizvođača: Drvene konstrukcije d.o.o., Vočin, Josipa Martinca bb
OIB: 63047409753

Broj računa: HR 9424120091120005629

Predmet: dobava, doprema i montaža garderobnih ormarića i klupa

Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka

Vrijednost podugovora: 64.992,00 kuna bez PDV-a

Postotni dio Osnovnog Ugovora: 0,60 %

Ime podizvođača: DRVOPROIZVOD d.d., Jastebarsko, P.P. 35, V.Holjevca 23,
OIB: 20021593437

Broj računa: HR 7523600001101211211

Predmet: podopodlagački radovi – sportski pod

Količina: prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Dodatka

Vrijednost podugovora: 309.006,34 kuna bez PDV-a

Postotni dio Osnovnog Ugovora: 2,93 %

Ukupni postotni dio Osnovnog Ugovora koji se daje u podugovor iznosi 6,81 % (šestzarezosamdesetjedanposto).

2) Izvođač mora svojoj situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvođača koje je prethodno ovjerio. Izvođač mora s podizvođačima iz prethodnog stavka ovog članka, prije početka obavljanja ugovorenih poslova koje im je prepustio i koje će oni izvršavati, sklopiti podugovor i iste bez odgađanja dostaviti Naručitelju, a Naručitelj je dužan te poslove koje će izvesti podizvođači neposredno platiti podizvođačima.

3) Sudjelovanje podizvođača ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje Ugovora.

4) Izvođač smije tijekom izvršenja ugovora mijenjati podizvođače za onaj dio Ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja, a Izvođač je dužan Naručitelju u roku pet dana od njegovog pristanka dostaviti sve naprijed navedene podatke za novoga podizvođača“.

Članak 2.

Zbog neusklađenosti izvedbenog troškovnika s ugovornim troškovnikom pojavila se potreba za izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova koje je potrebno izvesti radi dovođenja objekta u uporabnu cjelinu, utvrđenih i odobrenih od strane stručnog nadzora u iznosu od

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 588.656,76 kn | 412 059,72 | 176 597,03 |
| PDV 25 % iznosi | 147.164,19 kn | | |
| Ukupna cijena s PDV-om | 735.820,95 kn | 515 074,66 (70%) | 220 746,29 (30%) |

(slovima: sedamstotridesetpettisućaaosamstodvadesetkunaidevedesetpetlipa)

2) Ugovorne strane su suglasne da će se dodatni nepreviđeni radovi izvoditi i obračunavati u svemu prema Troškovniku koji je Prilog 1 ovog Dodatka i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Rok za dovršetak radova iz članka 1. i 2. ovog Dodatka iznosi 45 (četrdesetpet) dana od dana sklapanja ovog Dodatka.

Članak 4.

1) Izvođač je dužan u roku 8 (osam) dana od potpisivanja ovog Dodatka Naručitelju dostaviti bezuvjetnu garanciju banke naplativu na prvi poziv, bez prava prigovora ili policu osiguranja kao jamstvo za uredno ispunjenje obveza iz članka 1. ovog Dodatka u visini 10 % vrijednosti radova s PDV-om.

2) Naručitelj može prihvatiti i jamstvo za uredno ispunjenje obveza i od podizvođača navedenih u stavku 1. ovog članka, u visini 10 % vrijednosti radova s PDV-om koji je pojedini podizvođač dobio u podugovor. Jamstvo može biti u obliku bezuvjetne garancije banke naplative na prvi poziv, bez prava prigovora, police osiguranja ili drugo jednakovrijedno i naplativo jamstvo.

3) Izvođač je dužan u roku osam dana od potpisivanja ovog Dodatka Naručitelju dostaviti bezuvjetnu garanciju banke naplativu na prvi poziv, bez prava prigovora kao jamstvo za uredno ispunjenje obveza iz članka 2. ovog Dodatka u visini 10 % vrijednosti radova s PDV-om.

4) Jamstva iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka moraju glasiti na Naručitelja na rok 30 (trideset) dana od dana roka određenog za završetak radova.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora i sklopljenih Dodataka ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Dodatkom.

Članak 6.

Ovaj Dodatak stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Članak 7.

Ovaj Dodatak sačinjen je u sedam istovjetnih primjeraka, svaki sa snagom izvornika, od kojih tri primjerka dobiva Naručitelj, a po dva primjerka Grad i Izvođač.

U Zagrebu, 23.12.2014.

KLASA: 602-01/11-01/33

URBROJ: 538-02-2/0035-14-66

Zagreb, 23-12-2014

ZA IZVOĐAČA

Direktor


Branko Ciglenečki



ZA NARUČITELJA

POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

prof. dr. sc. Branko Grčić



U ZAGREBU, 23.12.2014.

ZA GRAD

Gradonačelnik

Juraj Šrebačić



Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave
Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu
Izvadak potraživanja prema podacima iz analitičkih evidencija

Izgradnja sportske dvorane uz Osnovnu školu Donja Stubica

| | ugovor broj | datum | Ukupno -neto ugovoreni iznos (kn) | Ugovoreni bruto iznos (kn) | Konačni rok po dodatku 8. |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Geo oprema Ciglenečki d.o.o. | 03-G-Š-0113/11-2 B2 | 6.6.2011. | 8.313.384,90 | 10.240.819,63 | 6. 2.2015. |

| | |
|---|--------------|
| Ukupno izvedeni radovi | 9.660.176,82 |
| Plaćeni radovi | 9.090.468,66 |
| Ukupna obveza za garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku do 8. veljače 2018. | 716.978,10 |
| RAZLIKA - NEDOSTATNO ZADRŽANO PO GARANCIJI | -147.269,94 |

Potpis:


mr. sc. Davor Huška, mag. oec.