Članak 6.

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu ugovora, a završiti s izvođenjem istih sukladno dinamičkom planu NARUČITELJA i nalogu odgovorne osobe.

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu dobavu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA.

Članak 7.

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 6. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

Članak 8.

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pet promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti, kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu neurednim ispunjenjem preuzetih ugovornih obveza i/ili raskidom ovog Ugovora.

Članak 9.

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

Članak 10.

NARUČITELJ se obvezuje:

- uvesti IZVOĐAČA u posao odmah po zaključenju Ugovora,
- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. Osijek, prema normi HRN EN ISO 9001; 2008, ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.

Članak 11.

IZVOĐAČ se obvezuje:

- izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute,
- organizirati izvršenje svih radova koji su predmetom ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 6. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- ishoditi odobrenje nadležnih organa u slučaju potrebe zaposjedanja javno-prometnih površina,
- odgovarati za svu štetu koju počini na zemljištu koje se nalazi izvan radnog pojasa i drugoj imovini na gradilištu,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,

- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o gradnji i pravilima struke, kao i imenovati inženjera gradilišta,
- ishoditi pisanu suglasnost NARUČITELJA prije svake narudžbe opreme i materijala s točnom specifikacijom po utvrđenim količinama i tehničkim karakteristikama takove opreme i materijala, te prije ugradnje opreme i uređaja IZVOĐAČ mora odgovornoj osobi Glavnog investitora predočiti Izjavu i Potvrdu o sukladnosti proizvoda. U protivnome, IZVOĐAČ snosi o vlastitom trošku rizik ne ishođenja suglasnosti i štetne posljedice toga svoga propusta,
- eventualni najam opreme i mehanizacije za ugradbu i montažu elemenata (dizalice i sl.), vršiti prvenstveno putem GRADNJA d.o.o. Osijek,
- obavezno provjeriti sve dimenzije na licu mjesta prije početka izvođenja radova,
- IZVOĐAČ je pregledao podlogu (vlažnost, ravnost i druge tehničke karakteristike) na tehnički propisan način te potvrđuje kako ista nema nikakvih nedostataka koji bi eventualno mogli prouzročiti nedostatke izvedbe radova koji su predmetom ovog Ugovora.
- za eventualnu štetu na imovini Glavnog investitora ili imovini trećih osoba, a koja bi mogla nastati prilikom izvođenja radova krivnjom IZVOĐAČA, odgovoran je isključivo IZVOĐAČ, te je učinjenu štetu dužan nadoknaditi,
- održavati uredno gradilište, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti gradilište na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,
- uskladiti se radnom vremenu gradilišta i nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA (radno vrijeme, pauza, smjenski rad i sl.).

Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, dobavu i skladištenje materijala te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun.
IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljeni račun platiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.
S tim u svezi, NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih a učinjenih troškova iz prethodnog stavka ovog članka, do konačnog namirenja troškova, za učinjene usluge utvrđene stavkom 1. ovog članka.

Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan osigurati radove iz ovog Ugovora za vrijeme trajanja izvođenja radova kod osiguravajućeg društva ili sudjelovati u naknadi troškova osiguranja gradilišta od strane NARUČITELJA, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika, prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obvezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ se obvezuje, za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova, pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o gradnji i poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, druge izvođače na gradilištu, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu te je odgovoran za sve eventualne propuste i greške. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne zaštite i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu, a sve na trošak IZVOĐAČA.
Privremena obustava radova neće ni pod kojim okolnostima dati pravo IZVOĐAČU na plaćanje bilo kakve izmakle koristi.

Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.
Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnoga stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice slijedom zakonskih odredbi, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem naređenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

Članak 15.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima, NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,8% ugovornog iznosa.

Članak 16.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

Za izvedene radove IZVOĐAČ jamči da imaju svojstvo i kvalitetu predviđenu ugovorom, odgovarajućim važećim zakonskim propisima i standardima: za konstrukciju i elemente konstrukcije, za solidnost i stabilnost te druge bitne zahtjeve za građevinu 10 (deset) godina, te za ostale radove 2 (dvije) godine i odgovoran je za sve nedostatke sukladno važećim zakonskim propisima.

Jamstveni rok počinje teći od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, primopredaje radova glavnom INVESTITORU; odnosno po izdavanju Potvrde o ispunjenju obveza.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku od 24 sata pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.

NARUČITELJ ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10% izvedenih radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Na deponirana sredstva neće se obračunavati kamate.
IZVOĐAČ može i petnaest dana prije ispostavljanja okončane situacije ishoditi i predati NARUČITELJU neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i „bez prigovora", u iznosu 10% (deset posto) izvedenih radova na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti 30 dana duljim od jamstvenog roka, a NARUČITELJ se obvezuje primiti takova jamstva i odmah po primitku osloboditi depozit utvrđen odredbom prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 17.

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor osobito u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko IZVOĐAČ izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja NARUČITELJA ili nadzornog inženjera,
- Ukoliko kasni sa izvedbom radova u odnosu na terminski plan,
- Ukoliko ne dostavi jamstva iz članka 5. ovog Ugovora.

U slučaju raskida ugovora NARUČITELJ ima pravo i na naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.
U slučaju da IZVOĐAČ raskine ovaj Ugovor, NARUČITELJ ne snosi nikakve materijalne obveze, koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

Članak 18.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Sporazuma br. 3-14 zaključenog između Vodovod-Osijek d.o.o. kao NARUČITELJA i zajednice izvođača GRADNJA d.o.o. OSIJEK, VODOTEHNIKA d.d. Zagreb i PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. kao IZVOĐAČA, Posebnih i Općih uvjeta uz Sporazum, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji.

Članak 19.

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 20.

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA
Prokurist
Branimir Halusek

PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59[illegible]737472[illegible]

ZA NARUČITELJA
Glavni direktor
mr.sc. Zorislav Šmit

Gradnja d.o.o.
OSIJEK 4

GRADNJA d.o.o. Osijek, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) koju zastupa **Glavni direktor mr.sc. Zorislav Šmit**

i

HB PRODUKT d.o.o., Osijek, Mije Kišpatića 2, OIB 59737374721 (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ) koje zastupa **Prokurist Branimir Halusek**

zaključili su dana 25. siječnja 2018. godine slijedeći

UGOVOR
(br. 10/18.)

Članak 1.

NARUČITELJ naručuje, a IZVOĐAČ radova se obvezuje za račun NARUČITELJA izvesti radove aluminijske bravarije na građevini **„izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara"**, u svemu prema Ugovornom troškovniku broj 10/18. od 25. siječnja 2018. godine, projektnoj dokumentaciji (Glavnom i Izvedbenom projektu), nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Posebnim uvjetima ugovora, Općim uvjetima ugovora (FIDIC-uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača, izdanje 1999. tzv. Žuti FIDIC), Tehničkim specifikacijama, „Zahtjevima Naručitelja - Glavnog Investitora Vodovod grada Vukovara d.o.o." (knjiga 3) i drugim ispravama, standardima i normativima, kao i zakonskim odredbama i pravilima struke, koji čine sastavni dio ovoga Ugovora.

Temeljem navedenog, NARUČITELJ daje, a IZVOĐAČ preuzima obvezu izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka na građevini „izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara", sve prema:

- uvjetima postupka javne nabave br. 2014/S-005-0027836
- odredbama ovog Ugovora,
- projektno tehničkoj dokumentaciji za izvođenje predmetnih radova,
- važećim zakonskim i podzakonskim propisima, normativima i standardima, čija je primjena obvezna, poštujući pravila struke,
- dinamičkom planu izvođenja,
- uputama i nalozima nadzornog inženjera i
- opisu radova, količinama i jediničnim cijenama iz stavka troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju vrijednost radova iz odredbe čl. 1. ovog Ugovora u iznosu od:

566.878,64 kn

Slovima: petstošezdesetšesttisućaosamstosedamdesetosamkunaišezdesetčetirilipe.

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Obračun izvedenih radova vršit će se po sistemu *ključ u ruke* do potpune funkcionalnosti predmetnih radova u svemu prema pravilima struke, projektnoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Ugovornom troškovniku i drugim ispravama, standardima i normativima koji čine sastavni dio ovog Ugovora, a odnose se na izvedbu radova vrste koja je predmet ovog Ugovora, te nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA, za iznos utvrđen

odredbama ovoga članka u koji iznos je uključena i vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova.
Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da su u ugovorenoj vrijednosti radova utvrđenoj stavkom 1. ovog članka sadržani svi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova, odnosno svi troškovi rada, materijala, mobilizacije i demobilizacije strojeva i opreme, rada strojeva, troškovi nabave, dopreme i čuvanja repromaterijala, rezervnih dijelova i opreme za vrijeme izvođenja radova, pomoćnih materijala, troškovi transporta i prijenosa na gradilištu i izvan njega, troškovi održavanja deponije, uskladištenje, ispitivanje materijala, pribavljanje atesta i certifikata, troškovi čišćenja u tijeku radova te nakon završetka radova, svi radovi vezani za detektiranje, izmještanje i zaštitu postojećih instalacija, zavisni troškovi, pristojbe, takse, porezi, plaće, radovi na higijensko-tehničkoj zaštiti, režijski troškovi, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremni radovi, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta i skladištenje materijala, te svi drugi izdaci IZVOĐAČA za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i gotovosti radova sukladno ugovorenoj kvaliteti, kao i svi drugi troškovi vezani za izvođenje ugovorenih radova i otklanjanje nedostataka.

IZVOĐAČ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima za izvođenje radova, gradilištem, njegovom okolicom, lokalnim prilikama, pristupom prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da je dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove te da mu je poznata namjena kao i tehnička složenost radova koji su predmet ovog Ugovora.

IZVOĐAČ se odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova te nema pravo zahtijevati povećanje cijene, produženje ugovorenog roka izvođenja radova ili bilo koju drugu naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora i njegovih sastavnih dijelova pozivajući se na prilike na gradilištu ili druge uvjete, podatke i saznanja iz stavka 4. i 5. ovog članka.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju da je ugovorena vrijednost određena odredbom stavka 1. ovog članka *fiksna* - nepromjenjiva do kraja izvođenja radova koji su predmet ovoga Ugovora.

Članak 3.

Za izvođenje eventualnih naknadnih radova, ugovorne će stranke zaključiti poseban ugovor.

Članak 4.

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU ukupno ugovoreni iznos temeljem privremenih situacija 90% ukupne vrijednost izvedenih radova u roku od 60 dana od dana ovjere situacije, na račun IZVOĐAČA IBAN HR8923900011100399443 kod Hrvatske poštanske banke. Ostatak od 10% vrijednosti radova NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU temeljem okončane situacije u svemu sukladno odredbama Općih i Posebnih uvjeta Ugovora nakon što je Inženjer izdao Potvrdu o preuzimanju za cjelokupne Radove.

NARUČITELJ se obvezuje nominirati IZVOĐAČA kao nominiranog Podizvođača na gradilištu iz članka 1. ovog Ugovora, a IZVOĐAČ će za potrebe nominiranja, NARUČITELJU dostaviti svu potrebnu dokumentaciju sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Ugovorne stranke su suglasne da se plaćanje izvedenih radova može vršiti i putem kompenzacije međusobnih potraživanja - dugovanja, sukladno dogovoru ugovornih stranaka.

U slučaju evidentiranog kašnjenja u naplati potraživanja NARUČITELJA od strane glavnog INVESTITORA ugovorne su stranke suglasne da se obveze plaćanja NARUČITELJA prema ovom Ugovoru prolongiraju za isti broj dana na način utvrđen odredbama ovoga članka.

Članak 5.

IZVOĐAČ će NARUČITELJU odmah nakon potpisa ovog Ugovora, a najkasnije prije plaćanja prve privremene situacije uručiti neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i "bez prigovora", kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora na iznos koji čini 10% (deset posto) ugovorenog iznosa s rokom valjanosti 30 dana duljim od dana primopredaje radova GLAVNOM INVESTITORU. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo pri obračunu privremenih i okončanih situacija zadržati depozit u visini 10% ugovorenog iznosa na koji se neće obračunavati kamate.

Članak 6.

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu ugovora, a završiti s izvođenjem istih sukladno dinamičkom planu NARUČITELJA i nalogu odgovorne osobe.

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu narudžbu, dobavu, izradu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA.

Članak 7.

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 6. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

Članak 8.

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pet promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti, kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu neurednim ispunjenjem preuzetih ugovornih obveza i/ili raskidom ovog Ugovora.

Članak 9.

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

Članak 10.

NARUČITELJ se obvezuje:

- uvesti IZVOĐAČA u posao odmah po zaključenju Ugovora,
- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. Osijek, prema normi HRN EN ISO 9001; 2008, ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.

Članak 11.

IZVOĐAČ se obvezuje:

- izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute,

- organizirati izvršenje svih radova koji su predmetom ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 6. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- ishoditi odobrenje nadležnih organa u slučaju potrebe zaposjedanja javno-prometnih površina,
- odgovarati za svu štetu koju počini na zemljištu koje se nalazi izvan radnog pojasa i drugoj imovini na gradilištu,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,
- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o gradnji i pravilima struke, kao i imenovati inženjera gradilišta,
- ishoditi pisanu suglasnost NARUČITELJA prije svake narudžbe opreme i materijala s točnom specifikacijom po utvrđenim količinama i tehničkim karakteristikama takove opreme i materijala, te prije ugradnje opreme i uređaja IZVOĐAČ mora odgovornoj osobi Glavnog investitora predočiti Izjavu i Potvrdu o sukladnosti proizvoda. U protivnome, IZVOĐAČ snosi o vlastitom trošku rizik ne ishođenja suglasnosti i štetne posljedice toga svoga propusta,
- eventualni najam opreme i mehanizacije za ugradbu i montažu elemenata (dizalice i sl.), vršiti prvenstveno putem GRADNJA d.o.o. Osijek,
- izraditi radionički nacrt i projekt izvedenog stanja o vlastitom trošku,
- obavezno provjeriti sve dimenzije na licu mjesta prije početka izvođenja radova i pregledati postojeću podlogu,
- za eventualnu štetu na imovini Glavnog investitora ili imovini trećih osoba, a koja bi mogla nastati prilikom izvođenja radova krivnjom IZVOĐAČA, odgovoran je isključivo IZVOĐAČ, te je učinjenu štetu dužan nadoknaditi,
- održavati uredno gradilište, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti gradilište na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,
- uskladiti se radnom vremenu gradilišta i nalogu odgovorne osobe NARUČITELJA (radno vrijeme, pauza, smjenski rad i sl.).

Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, dobavu i skladištenje materijala te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun.
IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljeni račun platiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.
S tim u svezi, NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih a učinjenih troškova iz prethodnog stavka ovog članka, do konačnog namirenja troškova, za učinjene usluge utvrđene stavkom 1. ovog članka.

Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan osigurati radove iz ovog Ugovora za vrijeme trajanja izvođenja radova kod osiguravajućeg društva ili sudjelovati u naknadi troškova osiguranja gradilišta od strane NARUČITELJA, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika, prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina.
Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obvezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ se obvezuje, za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova, pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o gradnji i poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, druge izvođače na gradilištu, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu te je odgovoran za sve eventualne propuste i greške. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne zaštite i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu, a sve na trošak IZVOĐAČA.
Privremena obustava radova neće ni pod kojim okolnostima dati pravo IZVOĐAČU na plaćanje bilo kakve izmakle koristi.

Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.
Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnoga stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice slijedom zakonskih odredbi, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem naređenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

Članak 15.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima, NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,8% ugovornog iznosa.

Članak 16.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

Za izvedene radove IZVOĐAČ jamči da imaju svojstvo i kvalitetu predviđenu ugovorom, odgovarajućim važećim zakonskim propisima i standardima: za konstrukciju i elemente konstrukcije, za solidnost i stabilnost te druge bitne zahtjeve za građevinu 10 (deset) godina, te za ostale radove 2 (dvije) godine i odgovoran je za sve nedostatke sukladno važećim zakonskim propisima.

Jamstveni rok počinje teći od dana uspješne primopredaje radova glavnom INVESTITORU; odnosno po izdavanju Potvrde o ispunjenju obveza.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku od 24 sata pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.
NARUČITELJ ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10% izvedenih radova radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Na deponirana sredstva neće se obračunavati kamate.

IZVOĐAČ može i petnaest dana prije ispostavljanja okončane situacije ishoditi i predati NARUČITELJU neopozivu, neprenosivu garanciju poslovne banke naplativu na prvi poziv i „bez prigovora", u iznosu 10% (deset posto) izvedenih radova na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, s rokom valjanosti 30 dana duljim od jamstvenog roka, a NARUČITELJ se obvezuje primiti takova jamstva i odmah po primitku osloboditi depozit utvrđen odredbom prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 17.

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor osobito u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko IZVOĐAČ izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja NARUČITELJA ili nadzornog inženjera,
- Ukoliko kasni sa izvedbom radova u odnosu na terminski plan,
- Ukoliko ne dostavi jamstva iz članka 5. ovog Ugovora.

U slučaju raskida ugovora NARUČITELJ ima pravo i na naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.
U slučaju da IZVOĐAČ raskine ovaj Ugovor, NARUČITELJ ne snosi nikakve materijalne obveze, koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

Članak 18.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Sporazuma br. 330-115, Posebnih i Općih uvjeta uz Sporazum, zaključenog između Vodovod grada Vukovara d.o.o. kao NARUČITELJA i zajednice ponuditelja Gradnja d.o.o. Osijek i Sokol d.o.o. kao IZVOĐAČA, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji.

Članak 19.

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 20.

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA
Prokurist
Branimir Halusek

ZA NARUČITELJA
Glavni direktor
mr.sc. Zorislav Šmit

GRADNJA d.o.o. Osijek, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) koju zastupa **Glavni direktor Berislav Šmit, dipl.oec.**

i

HB PRODUKT d.o.o., Osijek, Mije Kišpatića 2, OIB 59737374721 (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ) kojeg zastupa **Direktor Zoran Zolaj.**

zaključili su dana 07. srpnja 2016. godine slijedeći

UGOVOR
(br. 247/16.)

Članak 1.

NARUČITELJ naručuje, a IZVOĐAČ radova se obvezuje za račun NARUČITELJA izvesti bravarske i stolarske radove na **izvođenju građevinsko-obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek,** u svemu prema Ugovornom troškovniku broj 247/16. od 07. srpnja 2016. godine,Tehničkim zahtjevima natječajne dokumentacije, projektnoj dokumentaciji, Glavnom i izvedbenom projektu, nacrtima, shemama, tehničkom opisu, Tehničkim specifikacijama i drugim ispravama, standardima i normativima, kao i zakonskim odredbama i pravilima struke, koji čine sastavni dio ovoga Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju vrijednost radova iz odredbe čl. 1. ovog Ugovora u iznosu od:

207.304,84 kn

Slovima: dvijestosedamtisućatristočetrikuneiosamdesetčetrilipe.

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Obračun izvedenih radova utvrđenih odredbama članka 1. ovog Ugovora, vršit će se prema stvarno izvedenim količinama uz primjenu jediničnih cijena koje su fiksne i nepromjenjive do kraja građenja iz Ugovornog troškovnika broj 247/16. od 07. srpnja 2016. godine, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovorene jedinične cijene iz ugovorenog troškovnika su fiksne i nepromjenjive i obuhvaćaju sav materijal, potreban rad, prijenose i prijevoze na gradilište i izvan njega, radne i pomoćne skele, oplate, alate, opremu, strojeve i pribor; troškove pripreme i organizacije gradilišta s potrebnim objektima, svim traženim zaštitama i stvaranjem odgovarajućih uvjeta za rad; tekuća i kontrolna ispitivanja, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i dokaze kvalitete za koje postoji obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova. Svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim propisima Republike Hrvatske.

IZVOĐAČ izjavljuje da su mu poznate sve informacije u vezi rizika, nepredviđenih okolnosti i svih drugih okolnosti, koje bi mogle utjecati na ugovorene radove ili ih ugroziti. Također IZVOĐAČ izjavljuje i da preuzima potpunu odgovornost za svoje obveze, da je predvidio sve poteškoće i troškove potrebne za realizaciju ugovorenih obveza. U tom smislu, IZVOĐAČ izjavljuje i da mu je poznato da se jedinične cijene sukladno ugovornom troškovniku neće mijenjati zbog nepredviđenih poteškoća ili troškova, kada i ako isti nastupe. NARUČITELJ neće prihvatiti niti jedan zahtjev IZVOĐAČA za promjenom ugovorenih jediničnih cijena.

Obračun i plaćanje eventualnih višeradova utvrđuje se na način opisan prethodnim stavcima.

Članak 3.

Za izvođenje eventualnih naknadnih i nepredviđenih radova, ugovorne će stranke zaključiti poseban ugovor.

Članak 4.

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU ukupno ugovoreni iznos temeljem privremenih i okončane situacije za izvedene radove u roku od 60 dana od dana ovjere situacije, na račun IZVOĐAČA IBAN **HR8923900011100399443** kod Hrvatske poštanske banke.
Privremene situacije IZVOĐAČ će ispostavljati prema NARUČITELJU kvartalno.

Ugovorne stranke su suglasne da se plaćanje izvedenih radova može vršiti i putem kompenzacije međusobnih potraživanja - dugovanja, sukladno dogovoru ugovornih stranaka.

U slučaju evidentiranog kašnjenja u naplati potraživanja NARUČITELJA od strane glavnog INVESTITORA ugovorne su stranke suglasne da se obveze plaćanja NARUČITELJA prema ovom Ugovoru prolongiraju za isti broj dana na način utvrđen odredbama ovoga članka.

Članak 5.

IZVOĐAČ će NARUČITELJU odmah nakon potpisa ovog Ugovora, a najkasnije prije plaćanja prve privremene situacije uručiti jednu (1) bjanko akceptiranu mjenicu "bez protesta" i jednu (1) bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora na iznos koji čini 10% (deset posto) ugovorenog iznosa. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo pri obračunu privremenih i okončanih situacija zadržati depozit u visini iznosa 10% ugovorenog iznosa na koji se neće obračunavati kamate.

Od svake privremene situacije NARUČITELJ će zadržati deset posto (10%) ukupnog iznosa obračunske situacije na ime zadržanog iznosa. Plaćanje zadržanog iznosa dospijeva na naplatu kako slijedi:
50% zadržanog iznosa u roku od 60 (šezdeset) dana od dana potpisa Zapisnika o konačnoj pimopredaji izvedenih radova
50% zadržanog iznosa u roku 60 (šezdeset) dana nakon potpisa Zapisnika o konačnom preuzimanju.

Ukoliko se ugovorne strane nakon pokušaja usuglašavanja privremene odnosno okončane situacije ne budu mogle usuglasiti oko svih stavki situacija i pripadajućih priloga, NARUČITELJ će izvršiti plaćanje nespornih iznosa, a sporni iznosi bit će predmetom međusobnog sporazumijevanja.

NARUČITELJ ima pravo odgode plaćanja ispostavljene situacije u slučaju kada IZVOĐAČ kasni s izvođenjem radova u odnosu na Termin plan sve dok IZVOĐAČ ne uskladi dinamiku radova s Termin planom. U tom slučaju IZVOĐAČ nema pravo na kamate ili bilo kakvo obeštećenje od NARUČITELJA.

NARUČITELJ ima pravo dospjela potraživanja prema IZVOĐAČU ustegnuti od dospjelih potraživanja IZVOĐAČA prema NARUČITELJU ili ih kompenzirati.

Članak 6.

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu ugovora, te završiti s izvođenjem istih sukladno dinamičkom planu NARUČITELJA i dinamičkom planu u prilogu i nalogu odgovorne osobe.

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu dobavu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA.

Članak 7.

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 6. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

Članak 8.

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (pet promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom a maximalno 10% ugovornog iznosa, kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

NARUČITELJ ima pravo naplatiti ugovornu kaznu i kad iznos ostvarene ugovorne kazne premašuje visinu štete koju je NARUČITELJ pretrpio zbog kašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja ugovorne obveze od strane IZVOĐAČA, a kad i NARUČITELJ nije pretrpio nikakvu štetu.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu raskidom ovog Ugovora.

Članak 9.

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

Članak 10.

NARUČITELJ se obvezuje:

- uvesti IZVOĐAČA u posao odmah po zaključenju Ugovora,
- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. Osijek, prema normi HRN EN ISO 9001; 2008, ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.

Članak 11.

IZVOĐAČ se obvezuje:

- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute,
- organizirati izvršenje svih radova koji su predmetom ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 6. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,
- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o gradnji i pravilima struke, kao i imenovati inženjera gradilišta,
- IZVOĐAČ je dužan upotrijebiti kvalitetan materijal koji odgovara propisanim uvjetima koji su predviđeni troškovnikom,
- ishoditi pismenu suglasnost NARUČITELJA prije svake narudžbe opreme i materijala s točnom specifikacijom po utvrđenim količinama i tehničkim karakteristikama takove opreme i materijala. U protivnome, IZVOĐAČ snosi o vlastitom trošku rizik ne ishođenja suglasnosti i štetne posljedice toga svoga propusta,
- nabavku materijala, eventualni najam opreme i mehanizacije za ugradbu i montažu elemenata (dizalice i sl.), vršiti prvenstveno putem GRADNJA d.o.o. Osijek,

- izraditi radionički nacrt i projekt izvedenog stanja o vlastitom trošku,
- održavati uredno gradilište, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti gradilište na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom,
- uspostaviti sustav osiguranja kvalitete i primjenjivati Program osiguranja kvalitete i plan kontrole kvalitete.

Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, dobavu i skladištenje materijala te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun. IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljen račun platiti u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa, a najkasnije do ispostavljanja okončane situacije za izvršene radove po ovom Ugovoru.

S tim u svezi NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih a učinjenih troškova iz prethodnog stavka do konačnog namirenja troškova za učinjene usluge utvrđene stavkom 1. ovog članka.

Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan osigurati radove iz ovog Ugovora za vrijeme trajanja izvođenja radova kod osiguravajućeg društva, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika i prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina ili sudjelovati u trošku ishođenja polica osiguranja od strane NARUČITELJA.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obvezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ je u obvezi poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu. Odgovoran je za sve eventualne propuste i greške, pa se obvezuje pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o gradnji. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu.

Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.

Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnoga stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice slijedom zakonskih odredbi, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem naređenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

Članak 15.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima, NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,5% ugovornog iznosa.

Članak 16.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji i uzancama struke, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

IZVOĐAČ jamči da izvedeni radovi imaju svojstvo i kvalitetu predviđenu ugovorom, odgovarajućim, važećim propisima i standardima. Jamstveni rok za radove po ovom ugovoru iznosi dvije (2) godine, a za solidnost deset (10) godina, dok za opremu vrijede jamstveni rokovi proizvođača. Na solidnost se odnose oni radovi kojima se građevini osiguravaju bitni zahtjevi sukladno čl. 8 Zakona o gradnji. Jamstveni rokovi za izvedene radove i ugrađenu opremu počinju teći potpisom Zapisnika o preuzimanju radova sa Glavnim Investitorom.

Ako je za pojedine radove propisan jamstveni rok duži od ugovorenog, primjenjuje se propisani rok. Jamstveni rok za ugrađenu opremu produžiti će se za ono vremensko razdoblje koliko je oporema bila izvan pogona zbog kvarova u jamstvenom roku.

IZVOĐAČ je obvezan za isporučenu opremu i materijal ishoditi jamstvo proizvođača, supotpisati ga i predati NARUČITELJU. IZVOĐAČ odgovara za ispravnost ugrađene opreme i materijala.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku od sedam (7) dana otkloniti uočene nedostatke na izvedenim radovima, odn. u roku od tri (3) dana nedostatke opreme. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.

NARUČITELJ ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10% ukupno ugovorene vrijednosti radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Na deponirana sredstva neće se obračunavati kamate.

IZVOĐAČ može i petnaest dana prije ispostavljanja okončane situacije ishoditi i predati NARUČITELJU jednu (1) bjanko akceptiranu mjenicu "bez protesta" i jednu (1) bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, u iznosu 10% (deset posto) izvedenih radova na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a NARUČITELJ se obvezuje primiti takova jamstva i odmah po primitku osloboditi depozit utvrđen odredbom prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 17.

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko IZVOĐAČ izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja NARUČITELJA ili nadzornog inženjera,
- Ukoliko kasni sa izvedbom radova u odnosu na terminski plan,
- Ukoliko ne dostavi jamstva iz članka 5. i 16. ovog Ugovora.

Članak 18.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Ugovora br. 79/15. zaključenim između Glavnog investitora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod i NARUČITELJA Gradnja d.o.o. Osijek, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji.

Članak 19.

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 20.

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA
Direktor
Zoran Zolaj

ZA NARUČITELJA:
Glavni direktor
Berislav Šmit, dipl.oec.

R-1

Izvoditelj radova: **HB produkt d.o.o.**
Adresa izvoditelja: **Osijek, Zapadno predgrađe 18**
OIB: **59737374721**
Građevina: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Mjesto: Vukovar
Naš žiro račun broj: **IBAN: HR7023400091110711825**
U **PBZ**

I PRIVREMENA SITUACIJA broj 18-0034/POSL1/1

Osijek, 28.02.2018. 09.55:58
DVO: 28.02.2018.
Dospijeće: 29.04.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

Za izvršene radove s mjesecom **veljača 2018. godine**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Naručitelj: **Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek** OIB: **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR (br. 10/18) od 25.01.2018.godine**

Ugovorena vrijednost radova (netto):	kn	**566.878,64**
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):	kn	**277.611,98**
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji (netto):	kn	**0,00**
Vrijednost radova po ovoj (netto)	kn	**277.611,98**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

Teh.dir. Dragan Kurepa
Situaciju sastavio:

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK
HB produkt d.o.o. Osijek
Izvoditelj radova:

Naručitelj gradnje:

Nadzorni ing:

U Osijeku, **28. veljače 2018.godine**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	**277.611,98**	kn
Do sada plaćeno netto	**0,00**	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	**277.611,98**	kn
Za isplatu	**277.611,98**	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7 Zakona o PDV-u.

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

Izvoditelj radova: **HB produkt d.o.o.** 5405600052 R-1

Adresa Izvoditelja: **Osijek, Zapadno predgrađe 18**

OIB: **59737374721**

Građevina: *Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara* Gradnja OSIJEK

Mjesto: *Vukovar*

Naš žiro račun broj: **IBAN: HR7023400091110711825**

U **PBZ**

PRIMLJENO 06 125

I PRIVREMENA SITUACIJA broj 18-0034/POSL1/1

Osijek, 28.02.2018. 09.55:58
DVO: 28.02.2018.
Dospijeće: 29.04.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

Za izvršene radove s mjesecom **veljača 2018. godine**

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Naručitelj: **Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek** OIB: **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR (br. 10/18) od 25.01.2018.godine**

Ugovorena vrijednost radova (netto):	kn	**566.878,64**
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):	kn	**277.611,98**
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji (netto):	kn	**0,00**
Vrijednost radova po ovoj (netto)	kn	**277.611,98**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

Teh.dir. Dragan Kurepa
Situaciju sastavio:

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK
HB produkt d.o.o. Osijek
59737374721
Izvoditelj radova:

Naručitelj gradnje:

Nadzorni ing:

U Osijeku, **28. veljače 2018.godine**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	**277.611,98**	kn
Do sada plaćeno netto	**0,00**	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	**277.611,98**	kn
Za isplatu	**277.611,98**	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7 Zakona o PDV-u.

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

Gradnja

OSIJEK, Jagodnjak 1.

OVJERA SITUACIJA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno narudžbi - **ugovoru broj** 616 od 25. SIJEČNJA 2018. godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima **Ugovorima troškovnikom** / narudžbenicom.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4943 **Naziv:** UPOV VUKOVAR

Mjesto: VUKOVAR, u mjesecu VELJAČA, 2018. godine.

Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se umanjuje za iznos od _____ kn, te se račun ovjerava u iznosu od 277.611,98 kn, prema posebnoj obavijesti koja uz račun.

Sljedeći ugovori čl. 15. Ugovora zadržava se iznos od =6.246,27 kn

U Osijeku, 28-02-2018 godine.

(potpis ovlaštenih)

Voditelj gradenja

MB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 69737374721

KF 43

HB PRODUKT d.o.o.
ZAPADNO PREDGRAĐE 18
31000 OSIJEK
TEL : 031 372 162
FAX : 031 372 084
E-MAIL : produkt.hb@gmail.com
IBAN : PBZ HR7023400091110711825
SWIFT/BIC : PBZGHR2X
OIB : 59737374721
ID ZA PDV : HR59737374721

GRADNJA d.o.o. OSIJEK
Ribarska 1
31000 Osijek
OIB: 77971360833
E-mail: gradnja@gradnja.hr

OSIJEK, 28.2.2018. 14:26:08
DVO: 28.2.2018.
Dospijeæe: 28.2.2018.
Naèin plaæanja: Transakcijski raèun

Raèun br. 35/POSL1/1

OBJEKAT : BE-TO , OSIJEK

R.br	Naziv materijala	Jmj	Kol	Cijena	PDV(%)	Iznos	Val
1	3. i okonèana situacija	Kom	1,00	20.128,52	0,00	20.128,52	KN

Ukupno bez PDV-a :	**20.128,52**	**KN**
Iznos PDV-a (0%) :	**0,00**	**KN**
Sveukupno :	**20.128,52**	**KN**

Osnovica za PD	PDV %	Iznos PDV-a
20.128,52	0,00	0,00

1200/20120

Iznos slovima: dvadesettisuæastodvadesetosamkunaipedesetdvijelipe

Izrada, dobava i ugradnja stolarije.

Prijenos porezne obveze temeljem èlanka 75. stavak 3a i èlanka 79. stavak 7. Zakona o PDV-u.

M.P

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

5405600953 R-1

Izvoditelj radova	HB produkt d.o.o.
Adresa izvoditelja	Osijek, Zapadno predgrađe 18
OIB	59737374721
Gradevina	Izvođenje građevinsko obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek
Mjesto	Ulica Martina Divalta, Osijek
Naš žiro račun broj	IBAN: HR8923900011100399443
U	HPB

PRIMLJENO 06 MAR

III. I OKONČANA SITUACIJA broj 35/POSL1/1

Osijek, 28.02.2018. 14:26:08
DVO: 28.02.2018.
Dospijeće: 29.04.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

Za izvršene radove s mjesecom **veljača 2018. godine**

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Izvođenje građevinsko obrtničkih radova u sklopu izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu BE-TO Osijek

Naručitelj: **GRADNJA d.o.o. Osijek, Ribarska 1, Osijek** OIB: **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR br. 247/16 od 07.srpnja 2016.god.**
I TROŠKOVNIK NAKNADNOG RADA br.247/16.-I. Od 27.ožujka 2017. godine

Ugovorena vrijednost radova (netto):		kn	222.792,00
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):		kn	222.792,00
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji (netto):		kn	111.887,12
Vrijednost radova po ovoj (netto)	III. I okončana situacija	kn	20.128,52

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

Zoran Zolaj
Situaciju sastavio

Gradnja d.o.o. Osijek
Naručitelj gradnje

HB produkt d.o.o. Osijek
Izvoditelj radova

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

Nadzorni inž.

U Osijeku, **28. veljače 2018.god.**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	222.792,00	kn
Do sada plaćeno netto	202.663,48	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	20.128,52	kn
Ukupno za isplatu	20.128,52	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7 Zakona o PDV-u.

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

Gradnja

OSIJEK, F. Barake 1.

OVJERA RAČUNA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno ~~narudžbi~~ - ugovoru broj 247/16 od 07.07.2016 godine.

Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorima/~~troškovnikom~~/~~narudžbenicom~~.

Radovi su izvedeni na građevini broj: 4967 Naziv: KOGENERACIJSKA JEDINICA NA BIOMASU TE-TO OSIJEK

Vijeće OSIJEK u mjesecu –, 2018 godine.

Zaključak: Kontrolom količine i kvantitet izvedenih radova račun se ~~umanjuje~~ / ~~uvećava~~ za iznos od – kn, te se račun ~~umanjuje~~ / ~~uvećava~~ za iznos od 20.128,52 kn, prema posebnoj obračunskoj prilozi koji uz račun.

Sukladno odredbi čl. 15. Ugovora zadržava se iznos od = 377,41 kn

U Osijeku, 01-09-2018 godine.

Voditelj

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59734374721

KIF 87

R-1

Izvoditelj radova: HB produkt d.o.o.
Adresa izvoditelja: Osijek, Zapadno predgrađe 18
OIB: 59737374721
Građevina: Dogradnja postojećeg Pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije u Osijeku
Mjesto: Osijek
Naš žiro račun broj: IBAN: HR7023400091110711825
U: PBZ

II PRIVREMENA SITUACIJA broj 18-083 /POSL1/1

Osijek, 27.04.2018. 09:18:17
DVO: 27.04.2017.
Dospijeće: 26.06.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

Za izvršene radove s mjesecom **travanj 2017. godine**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Dogradnja postojećeg Pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije u Osijeku

Naručitelj: **GRADNJA d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek** OIB: **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR (br. 259/17) od 19.listopada 2017.godine**

Ugovorena vrijednost radova (netto):	kn	**689.699,72**
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):	kn	**363.891,82**
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji (netto):	kn	**202.388,29**
Vrijednost radova po ovoj (netto)	kn	**161.503,53**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

Branimir Halusek
Situaciju sastavio:

HB produkt d.o.o. Osijek
Izvoditelj radova:

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

Naručitelj gradnje:

Nadzorni ing:

U Osijeku, **27.ožujak 2018. godine**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	**363.891,82**	kn
Do sada priznato netto	**202.388,29**	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	**161.503,53**	kn
Za isplatu	**161.503,53**	kn
10% depozit prema čl. 4. Ugovora	**16.150,35**	kn
Za isplatu	**145.353,18**	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7. Zakona o PDV-u

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

Izvoditelj radova: HB produkt d.o.o.
Adresa izvoditelja: Osijek, Zapadno predgrađe 18
OIB: 59737374721
Gradevina: Dogradnja postojećeg Pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije u Osijeku
Mjesto: Osijek
Žiro račun broj: IBAN: HR7023400091110711825
U: PBZ

R-1
Građevinska OSIJEK
PRIMLJENO

II PRIVREMENA SITUACIJA broj 18-083 /POSL1/1

Osijek, 27.04.2018. 09:18:17
DVO: 27.04.2017.
Dospijeće: 26.06.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

5405600102

Za izvršene radove s mjesecom: **travanj 2017. godine**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Dogradnja postojećeg Pogona za proizvodnju pitke vode sustavom dvostupanjske filtracije u Osijeku

Naručitelj: **GRADNJA d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek** OIB: **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR (br. 259/17) od 19.listopada 2017.godine**

Ugovorena vrijednost radova (netto):	kn	**689.699,72**
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):	kn	**363.891,82**
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji (netto):	kn	**202.388,29**
Vrijednost radova po ovoj (netto)	kn	**161.503,53**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

Branimir Halusek
Situaciju sastavio:

HB produkt d.o.o. Osijek
Izvoditelj radova

Naručitelj gradnje:

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

Nadzorni inž:

U Osijeku, **27.ožujak 2018. godine**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	**363.891,82**	kn
Do sada priznato netto	**202.388,29**	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	**161.503,53**	kn
Za isplatu	**161.503,53**	kn
10% depozit prema čl. 4. Ugovora	**16.150,35**	kn
Za isplatu	**145.353,18**	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7. Zakona o PDV-u

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 59737374721

KIF 144

R-1

Izvoditelj radova: **HB produkt d.o.o.**
Adresa izvoditelja: **Osijek, Zapadno predgrađe 18**
OIB: **59737374721**
Građevina: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Mjesto: Vukovar
Naš žiro račun broj: **IBAN: HR7023400091110711825**
U **PBZ**

2 PRIVREMENA SITUACIJA broj 125 /POSL1/1

Osijek, 29.06.2018. 11.33:35
DVO: 29.06.2018.
Dospijeće: 28.08.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

Za izvršene radove s mjesecom **lipanj 2018. godine**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Naručitelj: **Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek** OIB: **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR (br. 10/18) od 25.01.2018.godine**

Ugovorena vrijednost radova (netto):	kn	**566.878,64**
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):	kn	**310.643,96**
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji (netto):	kn	**277.611,98**
Vrijednost radova po ovoj (netto)	kn	**33.031,98**

276120

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

Teh.dir. Dragan Kurepa

Situaciju sastavio:

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

HB produkt d.o.o. Osijek
Izvoditelj radova:

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

Naručitelj gradnje:

Nadzorni ing:

U Osijeku, **29. lipanj 2018.godine**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	**310.643,96**	kn
Do sada plaćeno netto	**277.611,98**	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	**33.031,98**	kn
Za isplatu	**33.031,98**	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7 Zakona o PDV-u.

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

5405600151

Gradnja OSIJEK
R-1
PRIMLJENO:

Izvoditelj radova: **HB produkt d.o.o.**
Adresa Izvoditelja: **Osijek, Zapadno predgrađe 18**
OIB: **59737374721**
Građevina: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Mjesto: Vukovar
Naš žiro račun broj: **IBAN: HR7023400091110711825**
U: **PBZ**

2 PRIVREMENA SITUACIJA broj 125 /POSL1/1

Osijek, 29.06.2018. 11.33:35
DVO: 29.06.2018.
Dospijeće: 28.08.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

Za izvršene radove s mjesecom: **lipanj 2018. godine**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Naručitelj: **Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek** OIB: **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR (br. 10/18) od 25.01.2018.godine**

Ugovorena vrijednost radova (netto):	kn	**566.878,64**
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):	kn	**310.643,96**
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji (netto):	kn	**277.611,98**
Vrijednost radova po ovoj (netto)	kn	**33.031,98**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

Teh.dir. Dragan Kurepa
Situaciju sastavio:

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

HB produkt d.o.o. Osijek
Izvoditelj radova

Naručitelj gradnje:

Nadzorni ing:

U Osijeku, **29. lipanj 2018.godine**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	**310.643,96**	kn
Do sada plaćeno netto	**277.611,98**	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	**33.031,98**	kn
Za isplatu	**33.031,98**	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7. Zakona o PDV-u.

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

KIF 445

R-1

Izvoditelj radova: **HB produkt d.o.o.**
Adresa Izvoditelja: **Osijek, Zapadno predgrađe 18**
OIB: **59737374721**
Građevina: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Mjesto: Vukovar
Naš žiro račun broj: **IBAN: HR7023400091110711825**
U **PBZ**

3 PRIVREMENA SITUACIJA broj 18-0162 /POSL1/1

Osijek, 31.07.2018. 15.29:50
DVO: 31.07.2018.
Dospijeće: 29.09.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

Za izvršene radove s mjesecom **srpanj 2018. godine**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Naručitelj: **Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek** OIB: **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR (br. 10/18) od 25.01.2018.godine**

Ugovorena vrijednost radova (netto):	kn	**566.878,64**
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):	kn	**330.802,05**
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji (netto):	kn	**310.643,96**
Vrijednost radova po ovoj (netto)	kn	**20.158,09**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

Teh.dir. Dragan Kurepa
Situaciju sastavio:

HB produkt d.o.o. Osijek
Izvoditelj radova:

Naručitelj gradnje:

Nadzorni ing:

U Osijeku, **31. srpanj 2018.godine**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	**330.802,05**	kn
Do sada plaćeno netto	**310.643,96**	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	**20.158,09**	kn
Za isplatu	**20.158,09**	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7 Zakona o PDV-u.

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

5405600173

R-1

Izvoditelj radova: **HB produkt d.o.o.**
Adresa izvoditelja: **Osijek, Zapadno predgrađe 18**
OIB: **59737374721**
Građevina: Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Mjesto: Vukovar
Naš žiro račun broj: **IBAN: HR7023400091110711825**
U: **PBZ**

Izgradnja OSIJEK
PRIMLJENO

3 PRIVREMENA SITUACIJA broj 18-0162 /POSL1/1

Osijek, 31.07.2018. 15:29:50
DVO: 31.07.2018.
Dospijeće: 29.09.2018.
Način plaćanja: transakcijski račun

Za izvršene radove s mjesecom **srpanj 2018. godine**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara

Naručitelj: **Gradnja d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31000 Osijek** OIB **77971360833**

UGOVOR (ponuda): **UGOVOR (br. 10/18) od 25.01.2018.godine**

Ugovorena vrijednost radova (netto):	kn	**566.878,64**
Ukupna vrijednost izvršenih radova (netto):	kn	**330.802,05**
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji (netto):	kn	**310.643,96**
Vrijednost radova po ovoj (netto)	kn	**20.158,09**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova uneseni su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažog dnevnika.

Teh.dir. Dragan Kurepa
Situaciju sastavio:

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

HB produkt d.o.o. Osijek
Izvoditelj radova

Naručitelj gradnje:

Nadzorni ing:

U Osijeku, **31. srpanj 2018.godine**

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost radova	**330.802,05**	kn
Do sada plaćeno netto	**310.643,96**	kn
Za isplatu netto po ovoj situaciji	**20.158,09**	kn
Za isplatu	**20.158,09**	kn

Prijenos porezne obveze na kupca po članku 75. stavak 3a i član 79. stavak 7. Zakona o PDV-u.

HB PRODUKT d.o.o. OSIJEK OIB 59737374721

Gradnja

OKVIRNA SITUACIJA ZA IZVEDENE RADOVE

Račun je ispostavljen sukladno naručbi - ugovoru broj
10/18 od 25. SIJEČNJA 2018. godine.
Cijene odgovaraju jediničnim cijenama utvrđenima Ugovorom
/ obrtnikom / narudžbenicom.
Radovi su izvedeni na gradevini broj: 4943 Naziv:
VPN Vukovar
Mjesto: Vukovar, u mjesecu SIJEČANJ, 2018. godine.
Zbog prigovora za kvalitet i kvantitet izvedenih radova račun se
umanjuje za iznos od — kn, te se računa
za isplatu u iznosu od 20.158,09 kn, prema posebnoj
specifikaciji koja je sastavni dio uz račun.
Sukladno članku čl. 15. Ugovora zadržava se iznos od
= 453,56 kn

U Osijeku, 01-08-2018 godine.

(upisati broj preuzetih)

Voditelj gradenja

PONUDA:

HB PRODUKT d.o.o.
OSIJEK
OIB 6[illegible]374721