

CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, Pula, MB 3203123, zastupano po direktoru Miru Mirković dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

KRUŠKO d.o.o., Monvidalska ulica 32, Pula, OIB: 99990665109, zastupano po direktoru Kruško Zulkaid (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), sklopili su dana 28.08.2025.g.

**Ugovor
o izvođenju građevinskih radova na polaganju rubnjaka i ostalih
građevinskih radova u periodu od 01.09.2025 do 31.5.2026.**

Članak 1.

Ovim Ugovorom Izvoditelj se obvezuje vršiti za naručitelja građevinske radove na nogostupu, prema ponudi i troškovniku od 28.08.2025. koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Izvoditelj potvrđuje da su radnici koji izvode građevinske radove kvalificirani i stručno osposobljeni za rad na poslovima graditeljstva i osposobljeni su za rad na siguran način.

Izvoditelj preuzima svu odgovornost po pitanju osposobljenosti radnika koji izvode ugovorne radove i svih obveza prema radnicima kao poslodavac.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da će radnici Izvoditelja raditi u radno vrijeme koje odredi Naručitelj.

Ugovorna vrijednost radova prema ponudi iz članka 1. iznosi

81.150,00 €

Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvršenim količinama.

Ugovorne strane su suglasne da su jedinične cijene fiksne i nepromjenjive, te da se primjenjuju jedinične cijene Izvoditelja, važeće u vrijeme potpisivanja Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da će Izvoditelj prilagoditi vrijeme izvođenja radova dinamičkom planu gradilišta (planirano za rujanj 2025 - svibanj 2026.).

Članak 4.

Plaćanje radova po ovom Ugovoru izvršit će se avansom u vrijednosti od 10.000,00 € Kao garanciju za primljeni avans Izvoditelj je dostavio bjanko zadužnicu do 20.000,00 € (ovjerenu kod javnog bilježnika OV-319/2024 od 25.01.2024), s klauzulom jamac –

platac). Dio radova koji nisu pokriveni avansom, isplatit će se najkasnije u roku od 5 dana.

Članak 5.

Obračun plaćenog avansa vršiti će se po ispostavljenim računima od strane Izvoditelja. Eventualni iznos koji nije pokriven radovima na ugovorenim lokacijama (u slučaju manjeg obima radova), prenijeti će se (pokriti avansom) po računu Izvoditelja na nekoj drugoj lokaciji. Ugovorene strane su suglasne da se od svakog računa „pokrije“ avansom najmanje 50%.

Članak 6.

Ovaj Ugovor sklopljen je u 4 (četiri) primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja ugovaraju nadležnost Suda prema sjedištu Naručitelja.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor stupa na snagu sa danom potpisa obiju ugovornih strana.

U Puli, dana 28.08.2025.


Broj:7024/250180-250015

Naručitelj
Direktor
Miro Mirković dipl.ing.



Izvoditelj
Direktor
Kruško Zulkaid

KRUŠKO d.o.o.
Medulinska cesta 253, PULA
OIB: 99990665109



TROŠKOVNIK

za

izvođenje građevinskih radova na
polaganju rubnjaka i ostalih građevinskih
radova

I. PADULJSKI PUT

1.1.	Polaganje betonskih rubnjaka				
	- dim 15/25	m'	1.420,00	8,50	12.070,00 €
	- dim 10/20	m'	630,00	6,50	4.095,00 €
I. UKUPNO:					16.165,00 €

II. PULSKA OBILAZNICA - UL.PREKOMORSKIH BRIGADA

1.	Polaganje betonskih rubnjaka				
	- dim 15/25	m'	4.400,00	8,50	37.400,00 €
	- dim 10/20	m'	3.390,00	6,50	22.035,00 €
II. UKUPNO:					59.435,00 €

III. OSTALA MANJA GRADILIŠTA

1.	Polaganje betonskih rubnjaka dim 15/25	m'	300,00	8,50	2.550,00 €
III. UKUPNO:					2.550,00 €

IV. OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI

- prema posebno utvrđenim cijenama
(rampe za spriječavanje arhitektonskih
barijera-ulazne i izlazne glave propusta,
opločavanje kamenom i slični zahvati) -
previđa se po posebno utvrđenim cijenama


3.000,00 €

IV. UKUPNO: 3.000,00 €

SVEUKUPNO I+II+III+IV: 81.150,00 €

U Puli, 28.08.2025.

Naručitelj:
CESTA d.o.o.



Izvoditelj:
Kruško d.o.o.

KRUŠKO d.o.o.
Mežulinska cesta 251, 52211 Pula
OIB: 999906333333