

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Rijeka, 28. listopada 2020.

Potpis vjerovnika



A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Republika Hrvatska" at the top, "1" in the center, and "RIJEKA KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR" around the bottom edge.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, Krešimirova 42, OIB 40237608715 kojeg zastupa Ravnatelj prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

ZANATOPREMA RIJEKA, Vukovarska 7a, 51000 Rijeka, OIB 41617767619, kojeg zastupa Upravitelj, Mladen Đurica (u daljnjem tekstu: **Izvođač**),

zaključili su dana 13.09 2019. godine

UGOVOR O GRAĐENJU OP 12-1/19
GRUPA 4 – RADOVI ZAMJENE VERTIKALA I UREĐENJA SANITARNIH ČVOROVA II U GLAVNOJ ZGRADI

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- 1.1. Naručitelj povjerava, a Izvođač se obvezuje prema uvjetima ovog Ugovora izvesti radove unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intenzivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka
– Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi,
- 1.2. Radovi iz prethodnog stavka ovog članka su pobliže navedeni i određeni slijedećom ugovorno-tehničkom dokumentacijom:
 - projektna dokumentacija
 - Ponuda Izvođača broj 27/19 od dana 08.07.2019. godine sa ispunjenim ugovornim troškovnikom i drugim priložima u postupku javne nabave,
 - terminski radni plan izvođenja radova sa opisom aktivnosti te privremenih i stalnih radova, koji opisuje slijed i predviđeni vremenski raspored za implementaciju radova (gantogram) izrađen od strane Izvođača kojeg je prihvatio Naručitelj u postupku javne nabave,
 - dokumentacija o nabavi s priložima, broj nabave: 2019/S OF2-0024423
- 1.3. Izvođač se obvezuje radove izvesti u skladu s ugovorno-tehničkom dokumentacijom iz prethodnih stavaka ovog članka koja prileži ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio (dalje: ugovorno-tehnička dokumentacija). Ugovorne strane suglasno određuju da je Izvođač primio ugovorno-tehničku dokumentaciju i istu pročitao te Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je ista dostatna za izvođenje i okončanje radova prema ovom Ugovoru i priložima te se odriče prava prigovora na sadržaj iste dokumentacije, kao i prava prigovora iz razloga nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja predmetnih radova.
- 1.4. Sav materijal potreban za obavljanje radova kao i opremu osigurava isključivo Izvođač, sukladno ugovornom troškovniku.
- 1.5. Osim obveza opisanih u prethodnim stavcima ovog članka, Izvođač se obvezuje, na pisani zahtjev Naručitelja, u svim fazama izvođenja radova izvršiti potrebne izmjene koje Naručitelj ocijeni korisnim, a koji su u skladu s pravilima struke, u svrhu ispunjenja i zaštite Naručiteljevih interesa.
- 1.6. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvođači za sve obveze iz ovog Ugovora odgovaraju solidarno Naručitelju te je Naručitelj ovlašten sva jamstva i instrumente osiguranja plaćanja

koje primi temeljem ovog Ugovora iskoristiti za naplatu bilo koje svoje tražbine prema bilo kojem od Izvođača.

UGOVORNA CIJENA

Članak 2.

- 2.1. Naručitelj se obvezuje Izvođaču za izvedene radove sukladno odredbama ovog Ugovora platiti ugovornu cijenu:

Ugovoreni iznos: 2.228.839,00 kuna

PDV: 557.209,75 kuna

Ukupno s PDV-om 2.786.048,75 kuna

(Slovima: dvamilijunasedamstoosamdesetšesttisućačetredesetosamkunasedamdesetpetlipa)

- 2.2. Ugovorna cijena utvrđena je temeljem troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.

- 2.3. Jedinične cijene u troškovniku su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja Ugovora a u sebi sadrže:

- sav potreban rad, materijal, alat, radne strojeve, dobavu i ugradnju na gradilište osnovnog i pomoćnog materijala i opreme, kao i ugradnju opreme,
- troškove pripreme i organizacije gradilišta, te eventualne troškove vezane za zauzeće javne površine, elaborate i sl., kao i troškove uklanjanja opreme i materijala, otpada i sl. s gradilišta, transportne troškove i društvene obveze
- troškove osiguranja gradilišta tijekom trajanja ugovora kod jednog od osiguravajućih društava,
- troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske),
- troškove organizacije i čuvanja gradilišta,
- troškove svih energenata za potrebe građenja i privremeni priključci (električna energija, voda i sl.),
- pisane upute za rukovanje opremom na hrvatskom jeziku,
- troškove obuke osoblja korisnika,
- sve druge izdatke Izvođača nužne za potpuno i pravodobno dovršenje radova sukladno ponudi, projektno tehničkoj dokumentaciji i tehničkim propisima za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.

- 2.4. Smatra se da je Izvođač :

- (a) temeljio ugovorenu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, inspekcijama i saznanjima o svim relevantnim činjenicama tako da ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvođača iz Ugovora i sve što je potrebno za kvalitetno izvođenje i dovršenje ugovorenih radova;
- (b) dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim troškovima i drugim okolnostima koje mogu utjecati na radove;
- (c) pregledao gradilište i prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim podacima i činjenicama što se tiče pristupa gradilištu, uređaja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga.

PODUGOVARATELJI

Članak 3.

- 3.1. Sukladno ponudi, Izvođač neće dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor podugovaratelju(ima).

ROK ZAVRŠETKA RADOVA

Članak 4.

- 4.1. Izvođač će radove koji su predmet ovog Ugovora započeti po uvođenju u posao i završiti u roku od tri (3) mjeseca od uvođenja u posao, odnosno datuma izdavanja narudžbenice.
- 4.2. Dan uvođenja Izvođača u posao smatra se dan kada mu je predano gradilište podobno za početak izvođenja ugovorenih radova s osiguranim pristupom, što se upisuje u građevinski dnevnik te od tog dana počinje teći ugovoreni rok završetka radova.
- 4.3. Izvođač se obvezuje prije uvođenja u posao, po primljenoj suglasnosti ili ovlaštenju Naručitelja koje mu je ovaj dužan dati na zahtjev, izvršiti prespajanje i stavljanje u funkciju instalacija i komunalnih priključaka potrebnih za neometano izvođenje i odvijanje ugovorenih radova na objektu (električna energija, voda, kanalizacija, telefon, sanitarije, grijanje, hlađenje i dr.), izvršiti postavljanje kontrolnih brojila i plaćati potrošnju davatelju usluga te zaračunati eventualnim ostalim izvođačima pripadajući trošak istih.
- 4.4. Rokom završetka ugovorenih radova smatra se dan uspješno i zapisnički dokumentirane, ovjerene i obavljene primopredaje izvedenih radova, uključujući i izdanu potvrdu nadzornog inženjera da su svi eventualni nedostaci iz primopredajnog zapisnika otklonjeni.
- 4.5. Izvođač ima pravo na produženje roka završetka radova u skladu s mjerama i aktima državnih tijela, u slučaju pojave više sile ili uslijed drugih promijenjenih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, neispunjenja obveza Naručitelja te povećanja obujma radova na zahtjev Naručitelja.
- 4.6. Izvođač je dužan bez odlaganja obavijestiti Naručitelja o nastupu okolnosti koje mu daju pravo na zahtjev za produljenjem roka završetka radova.
- 4.7. Zahtjev za produljenjem roka Izvođač je dužan podnijeti Naručitelju u pismenom obliku najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana prestanka okolnosti na koje se poziva u zahtjevu.
- 4.8. Izvođač ne može zahtijevati produljenje roka završetka radova iz razloga za koje je sam odgovoran.

NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

- 5.1. Naručitelj će izvršiti plaćanje prema Izvođaču ili njegovim podugovarateljima putem ispostavljenih, po Nadzornom inženjeru ili drugom ovlaštenom predstavniku Investitora ukoliko Nadzorni inženjer ne bude imenovan, ovjerenih, privremenih mjesečnih situacija, s količinama utvrđenim na temelju izmjera, evidentiranih i ovjerenih u građevinskoj knjizi, prema ugovorenim jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora. Naručitelj se obvezuje da će radove iz čl. 2. ovog Ugovora plaćati na temelju ispostavljenih

privremenih situacija, odnosno okončane situacije, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kada je Naručitelj zaprimio ovjerenu situaciju.

- 5.2. Nadzorni inženjer će ovjeriti privremene i okončanu situaciju u roku od 7 dana od dana primitka. Mogući osporeni dio privremene situacije Nadzorni inženjer, ili ovlašteni predstavnik Naručitelja je obavezan obrazložiti u pisanom obliku unutar roka za ovjeru situacije.
- 5.3. Privremene situacije se ispostavljaju u 5 (pet) primjeraka jednom mjesečno najkasnije do 10.-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
- 5.4. U zajednici ponuditelja svakom članu će se za radove koje je izveo plaćati neposredno, na način da članovi naprave obračun ukupnih radova putem situacije - rekapitulacije. Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene Naručitelju od svakog člana i to samo za odgovarajući dio radova koji mu pripada, te tako sve zajedno dostaviti Nadzornom inženjeru na ovjeru i daljnji postupak. Naručitelj će evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova zajednice ponuditelja zasebno i povezati je s plaćanjem. Plaćanje će se vršiti neposredno svakom članu.
- 5.5. Ako članovi zajednice ponuditelja zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član, ako je to dopušteno prema važećim zakonima, ispostavlja situacije Naručitelju u ime zajednice ponuditelja.
- 5.6. Izvođač može u privremenoj situaciji u svrhu plaćanja posebno navesti dostavu na gradilište opreme koja se ugrađuje (potvrđeno primkom ili drugim otpremnim dokumentom) u iznosu od 50% odgovarajuće jedinične cijene opreme sa ugradnjom. Ostatak od 50% jedinične cijene Izvođač će navesti nakon što nadzorni inženjer potvrdi postavu odnosno ugradnju opreme.
- 5.7. U svakoj ispostavljenoj privremenoj i okončanoj situaciji naznačit će se dio radova koje je izveo određeni podugovaratelj sa naznakom vrijednosti tih radova te će Naručitelj ove radove platiti neposredno podugovaratelju.
- 5.8. Naručitelj nije dužan primiti niti platiti radove koji nisu određeni ugovorno-tehničkom dokumentacijom ili izmjenom ugovorno-tehničke dokumentacije koja je na snazi.
- 5.9. Izvođač nema pravo na nikakvu dodatnu naknadu za bilo koju vrstu radova, materijala ili troškova koji nastanu uslijed obavljanja radova (troškovi zakupa površine, osiguranja, priključaka instalacija i slično) do potpunog okončanja radova određenih ugovorno-tehničkom dokumentacijom.
- 5.10. Investitor je ovlašten nakon zaključenja ovog Ugovora odustati od izvođenja određenih radova ili smanjiti opseg određenih radova u kojem slučaju će Izvođač u pripadajućem dijelu umanjiti ukupan iznos cijene iz čl. 2. ovog Ugovora. Izvođač nije ovlašten potraživati naknadu štete eventualno nastale uslijed smanjenja ili izmjena količina ugovorenih radova sukladno odredbama ovog članka.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 6.

- 6.1. Izvođač je obavezan u roku od 7 (sedam) dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% od ugovorne cijene bez PDV-a s rokom važenja 45 dana nakon isteka ugovorenog roka za završetak radova.
- 6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative na prvi poziv, bez prava prigovora, i izdano od banke prihvatljive za

Naručitelja. Naručitelj zadržava pravo izvršiti provjeru dostavljene garancije kod svoje poslovne banke. Ukoliko se provjerom utvrdi da dostavljena garancija nije odgovarajuća, Izvođaču će se dati primjeren rok za dostavu nove garancije. Izvođač može umjesto bankarske garancije uplatiti depozit na bankovni račun Naručitelja u istom traženom iznosu, a na koji Izvođač nema pravo zaračunavati bilo kakvu kamatu. Valuta bankarske garancije bit će kuna (HRK).

- 6.3. Ako Izvođač ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u navedenom roku, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti štetu.
- 6.4. Ako Izvođač ne završi radove u ugovorenom roku, obavezan je Naručitelju 14 dana prije isteka važećeg jamstva dostaviti novo jamstvo za daljnje razdoblje jednako njegovom zakašnjenju. U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo u navedenom roku, Naručitelj će naplatiti jamstvo iz stavka 6.2.
- 6.5. Najkasnije u roku 7 (sedam) dana od datuma primopredaje, Izvođač je obavezan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos od 10% ugovorne cijene bez PDV-a s rokom važenja sve dok traje jamstveni rok, plus 15 dana.
- 6.6. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative na prvi poziv, bez prava prigovora, i mora biti izdano od banke prihvatljive za Naručitelja. Naručitelj zadržava pravo izvršiti provjeru dostavljene garancije kod svoje poslovne banke. Ukoliko se provjerom utvrdi da dostavljena garancija nije odgovarajuća, Izvođaču će se dati primjeren rok za dostavu nove garancije. Izvođač može umjesto bankarske garancije uplatiti depozit na bankovni račun Naručitelja u istom traženom iznosu, a na koji Izvođač nema pravo zaračunavati bilo kakvu kamatu. Valuta bankarske garancije bit će kuna (HRK).
- 6.7. Ako Izvođač ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
- 6.8. U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstva navedena u stavcima 6.1. i 6.2. može kao nalogodavac dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja pod uvjetom da jamstvo treba biti u obliku i punom iznosu navedenim u prethodnim stavcima. U jamstvu treba kao Izvođača navesti sve članove zajednice ponuditelja.
- 6.9. Naručitelj je ovlašten po svim instrumentima osiguranja iz ovog članka provesti u cijelosti naplatu u slučaju bilo koje povrede ugovornih obveza Izvođača radi kojih je dano određeno osiguranje, uključujući i povredu obveze otklanjanja nedostataka u garantnom roku, bez obveze utvrđivanja visine pretrpljene štete kod Naručitelja, a Izvođač u svakom slučaju odgovara za ukupno pretrpljenu štetu ukoliko ista premašuje iznos naplaćen po instrumentima osiguranja iz ovog članka.

EVIDENCIJA I OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA

Članak 7.

- 7.1. Izvedeni radovi obračunavaju se temeljem izvedenih količina radova i jediničnih cijena iz troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.
- 7.2. Evidencija izvedenih radova vršit se temeljem građevinskog dnevnika i građevinske knjige za stvarno izvršene i dokazane količine radova.
- 7.3. Građevinsku knjigu, obračun radova i ugrađenih materijala i opreme te dokaze za iskazane količine ovjerava Nadzorni inženjer.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.

- 8.1. Izvođač je obavezan izvesti i završiti radove stručno i kvalitetno u skladu s Ugovorom, glavnim i izvedbenim projektom, građevinskom dozvolom, zahtjevima Naručitelja i uputama Nadzornog inženjera te u skladu s pravilima struke kao i u skladu sa Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 i 20/2017), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/2015), Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/ 2008, 125/2011 i 78/2015), Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/2014) i ostalim zakonima i drugim propisima koji uređuju područje građenja.

Pozivanje na odredbe Zakona uključuje i sve pod-zakonske akte kao i sve njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili pod-zakonski akti ako su zamijenili one koji se spominju.

- 8.2. Izvođač je dužan pravovremeno i potanko proučiti projektну dokumentaciju na osnovi koje se izvode ugovoreni radovi i od Naručitelja pravovremeno zatražiti objašnjenja o nedovoljno jasnim pojedinostima.

Ako uoči nedostatke u projektnoj dokumentaciji ili smatra da tu dokumentaciju treba mijenjati da bi se time postigla poboljšanja ili iz drugih razloga, Izvođač je dužan o tome bez odlaganja obavijestiti Naručitelja.

Ako uočeni nedostaci u projektnoj dokumentaciji ugrožavaju sigurnost građevine, život ili zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine, Izvođač će do otklanjanja nedostataka obustaviti izvođenje radova i poduzeti hitne mjere da se ti nedostaci uklone.

- 8.3. Izvođač je u obvezi poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne građevine i okolicu, te mjere zaštite na radu. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi Izvođač radova.
- 8.4. Naručitelj tijekom izvođenja radova mora nesmetano funkcionirati u obavljanju svoje poslovne djelatnosti. Uzimajući u obzir da je lokacija zahvata u krugu bolničkog kompleksa, odnosno bolnice koja radi, Izvođač je obavezan sve radove koordinirati s predstavnikom Naručitelja.
- 8.5. Ako Izvođač želi promijeniti stručne osobe koje je nominirao u svojoj ponudi, za to će ishoditi prethodnu suglasnost Naručitelja navodeći detalje o osobi koju namjerava uvesti u izvršenje Ugovora, a koja moraju ispunjavati sve uvjete za stručne osobe navedene u dokumentaciji o nabavi.
- 8.6. Izvođač se obvezuje svakodnevno voditi građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15).
- 8.7. Građevinski dnevnik svakodnevno potpisuju i ovjeravaju odgovorni voditelj građenja Izvođača i Nadzorni inženjer.
- 8.8. Izvođač je obavezan prije početka izvođenja radova, a najkasnije 7 (sedam) dana po potpisu Ugovora predati Naručitelju vremenski plan izvođenja radova. Naručitelj će u roku od 7 dana po primitku plana obavijestiti Izvođača o prihvatanju plana ili razlozima ne prihvatanja plana.
- 8.9. Izvođač će uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost s odredbama Ugovora i važećih propisa. Nadzorni inženjer je ovlašten kontrolirati bilo koji aspekt tog sustava.

- 8.10. U cilju dokazivanja kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obavezan o svom trošku obavljati prethodna i tekuća ispitivanja predviđena važećim zakonima, standardima i glavnim projektom.
- 8.11. Ukoliko se kontrolnim ispitivanjem dokaže da su rezultati ispitivanja koje je proveo Izvođač nesukladni, troškove takvih kontrolnih ispitivanja podmirit će Izvođač tako da mu se to odbije od iznosa situiranih radova.
- 8.12. U slučaju da materijali, proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljni ili specificirani moraju imati standard koji odgovara ugovorenim radovima i trebaju biti pogodni za namijenjenu svrhu, te u skladu s dobrom građevinskom praksom. Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugačije specificirano.
- 8.13. Troškove povezivanja, razvoda i korištenja energetske i vodovodne infrastrukture te na gradilištu utrošene energente i vodu snosit će Izvođač.
- 8.14. Tijekom izvođenja radova Izvođač je obavezan održavati gradilište u urednom stanju, uklanjati nepotrebnu opremu i suvišni materijal, te sav otpad s Gradilišta odvesti i zbrinuti o svojem trošku sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.
- 8.15. Nakon završetka radova, Izvođač će u roku od 14 (četrnaest) dana nakon završetka izvođenja radova na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.
- 8.16. Izvođač odnosno njegov imenovani predstavnik (minimalno ovlašteni voditelj građenja) dužan je prisustvovati svim koordinacijama na gradilištu na koje bude pozvan od strane predstavnika Naručitelja, te će također osigurati i prisustvo svojih suradnika, podugovaratelja i drugih osoba koji sudjeluju u ispunjenju njegovih ugovornih obveza.
- 8.17. Izvođač će na svoj trošak pribaviti i postaviti na gradilištu ured za stručni nadzor od 12 m², opskrbljen grijanjem, ventilacijom i klimatizacijom, strujom, rasvjetom. Ured će također biti opskrbljen namještajem, uključivo stolove, radne stolice i ormare.
- 8.18. Izvođač je u obvezi predati Naručitelju svu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji, kao i jamstva i ateste za ugrađenu opremu, i sudjelovati u postupku tehničkog pregleda građevine.

OSIGURANJE

Članak 9.

- 9.1. Izvođač je obavezan na svoj trošak ugovoriti osiguranje gradilišta i radova za vrijeme izvođenja radova prema uvjetima koje odredi Naručitelj i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu trećih osoba sve do primopredaje radova. Polica osiguranja treba biti vinkulirana u korist Naručitelja.
- 9.2. Izvođač je dužan police osiguranja dostaviti Naručitelju u roku od sedam dana od uvođenja u posao. Ako Izvođač ne dostavi police osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.
- 9.3. U slučaju nastanka bilo kakve štete, iznos koji nije naplaćen od osiguravatelja na temelju police osiguranja snosit će Izvođač.

NAKNADA ŠTETE

Članak 10.

- 10.1. Izvođač je u obvezi štiti, obeštiti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručiitelja i njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzročeni zbog povrede Ugovora po Izvođaču, njegovim zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i podizvođačima i dobavljačima, te od bilo kojih njihovih obveza prema ovom Ugovoru.
- 10.2. U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručiitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Izvođača po ovom Ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.
- 10.3. Ukoliko bi Naručiitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručiitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na Naručiitelju drugi prihvatljivi način.
- 10.4. Rizik propasti ili oštećenja Građevine ili radova, povezano s izvođenjem građevinskih radova, prije primopredaje Naručiitelju snosi Izvođač te nema pravo na naknadu od Naručiitelja.
- 10.5. Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je Izvođač odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvođač će nadoknaditi gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i trošak tako da radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru.
- 10.6. Naručiitelj nema nikakve obveze niti odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Izvođaču nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 11.

- 11.1. Naručiitelj će imenovati jednog ili više nadzornih inženjera i o tome pismeno obavijestiti Izvođača.
- 11.2. Nadzorni inženjer nema pravo naložiti Izvođaču izvođenje radova koji nisu ugovoreni, mijenjati cijene ili osloboditi Izvođača bilo koje ugovorne obveze.
- 11.3. Propust Nadzornog inženjera u provođenju nadzora ne oslobađa Izvođača od odgovornosti određenih Ugovorom ili važećim propisima.
- 11.4. U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih važećom zakonskom regulativom, Nadzorni inženjer je obavezan i ovlašten od Naručiitelja:
 - procijeniti postotak izvršenih usluga ili radova u svrhu obračuna i plaćanja;
 - pratiti izvođenje radova prema planu;
 - provjeravati Izvođačev Plan osiguranja kvalitete;
 - provjeravati uredno vođenje dokumentacije Izvođača kojom se kontrolira kvaliteta;
 - kontrolirati provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.
- 11.5. U slučaju propusta u obavljanju nadzora od strane Nadzornog inženjera, Izvođač se ne oslobađa odgovornosti zbog nekvalitetno izvedenih radova i/ili uporabe građevinskih proizvoda čija svojstva nisu dokazana ili ne odgovaraju zahtjevima iz Glavnog projekta.

- 11.6. Naručitelj će imenovati osobu s odgovarajućim stručnim kompetencijama kao svog ovlaštenog predstavnika na gradilištu za komunikaciju s Izvođačem i o tome pisanim putem obavijestiti Izvođača.

VIŠA SILA

Članak 12.

- 12.1. Viša sila je događaj ili okolnost koji se zbije nakon sklapanja Ugovora, koji ugovorne strane nisu mogle predvidjeti niti izbjeći, koji je izvan kontrole ugovornih strana i zbog kojeg su Izvođač ili Naručitelj spriječeni ili ometeni u obavljanju svojih obveza.
- 12.2. Neće se smatrati da ijedna strana krši svoje obveze prema Ugovoru ako je izvršavanje takvih obveza spriječeno okolnostima više sile do kojih dođe nakon što Ugovor stupi na snagu.
- 12.3. Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvođač neće biti odgovoran zbog kršenja ili neobavljanja Ugovora, i to u opsegu u kojem je kašnjenje u izvođenju ili kakav drugi propust u izvršavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat događaja više sile.

RASKID UGOVORA

Članak 13.

- 13.1. Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ako Izvođač:
- (a) ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje Ugovora;
 - (b) napusti radove ili na drugi način jasno pokaže namjeru da neće nastaviti s izvođenjem svojih obveza iz Ugovora;
 - (c) dade u podizvođenje kompletne radove ili ustupi Ugovor bez potrebnog odobrenja;
 - (d) ode u stečaj ili postane nesolventan, ode u likvidaciju, dobije sudski nalog za stečajni postupak ili dobije upravitelja, udruži se sa svojim kreditorima ili nastavi poslovanje pod rukovodstvom upravitelja ili opunomoćenika u korist svojih kreditora, ili ako se dogodi neko djelo ili događaj koji (prema važećim zakonima) ima sličan učinak na neku od njegovih djelatnosti ili događaja;
 - (e) dade ili ponudi (izravno ili neizravno) bilo kojoj osobi mito, dar, naknadu, proviziju ili nešto drugo vrijedno, kao poticaj ili nagradu:
 - radi obavljanja ili propuštanja neke radnje u vezi s Ugovorom, ili
 - radi iskazivanja ili uzdržavanja od iskazivanja naklonosti ili nenaklonosti nekoj osobi u vezi s Ugovorom;
 - (f) dostavi lažne ili nepotpune podatke/izvještaje u vezi izvršenja Ugovora s ciljem prikrivanja stvarnog stanja;
 - (g) u postupku dodjele ili u provedbi Ugovora se služio prijevarom;
 - (h) kad je očito da Izvođač neće ispuniti svoju obvezu završetka radova u roku.
- 13.2. Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvođaču. Smatra se da je Ugovor raskinut kada je Izvođač primio obavijest o raskidu.
- 13.3. Raskidom Ugovora Izvođač neće biti oslobođen od svojih obveza ili odgovornosti koje proizlaze iz Ugovora (odgovornost za nedostatke i jamstva za izvršene radove), niti će utjecati na prava i ovlaštenja koja su temeljem Ugovora prenesena na Naručitelja.
- 13.4. Izvođač ima pravo raskinuti Ugovor
- (a) ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora,
 - (b) u slučaju više sile koja potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 1 (jedan) mjesec.

- 13.5. Izvođač može raskinuti Ugovor zbog neispunjenja obveza od strane Naručitelja tek pošto je Naručitelju ostavio primjereni naknadni rok za njihovo ispunjenje, a Naručitelj niti u tom naknadnom roku nije ispunio svoje obveze.
- 13.6. U slučaju raskida Ugovora sukladno stavku 13.4. Naručitelj će platiti Izvođaču samo izvedene radove. Šteta koju Izvođač može potraživati zbog raskida Ugovora prema tom stavku, obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvođač imao zbog raskida Ugovora, a izmakla dobit ne može iznositi više od 5% neizvedenog dijela radova. Naručitelj nije obavezan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije isporučen na gradilište ili ugrađen i obračunat u radovima.
- 13.7. U slučaju raskida Ugovora Izvođač je obavezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 14 (četnaest) dana:
- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih podizvođača;
 - izvršiti primopredaju svih radova, te predati svu dokumentaciju koju je prema ovom Ugovoru izradio i koja je potrebna za obavljanje tehničkog pregleda, Nadzornom inženjeru; i
 - konzervirati radove, tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način.
- 13.8. Ukoliko Izvođač ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, te bez potrebe ishođenja odobrenja Izvođača, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvođača ili podizvođača na trošak Izvođača i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvođača.

UGOVORNA KAZNA

Članak 14.

- 14.1. Ukoliko Izvođač zakasni svojom krivnjom sa završetkom radova Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u visini od 2‰ (dva promila) od ugovorene cijene za svaki dan zakašnjenja, a najviše u visini od 10 % (deset posto) od ugovorne cijene, bez obzira da li je Naručitelj zbog kašnjenja Izvođača pretrpio štetu.
- 14.2. Naručitelj ima pravo ugovornu kaznu zadržati od bilo kojeg računa ili situacije Izvođača. Također je Izvođač dužan platiti štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja predaje građevine u uporabu, u dijelu u kojem iznos štete premašuje iznos naplaćene ugovorne kazne.
- 14.3. Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača od njegove obveze da završi radove ili od bilo koje druge ugovorne obveze.
- 14.4. Zahtjev za naplatu ugovorne kazne Naručitelj može podnijeti i nakon završetka okončanog obračuna.
- 14.5. U slučaju da do prekoračenja roka završetka radova dođe krivnjom Izvođača, Izvođač je obavezan snositi troškove produženog stručnog nadzora.

JAMSTVA I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Članak 15.

- 15.1. Izvođač jamči za solidnost i kvalitetu izvedenih radova u roku od tri (3) godine od primopredaje. Radovi iznose 80% ugovorene vrijednosti.

- 15.2. Za industrijsku opremu i ugrađeni materijal za koje jamstvo daje proizvođač jamstveni rok odgovara uvjetima u njihovom jamstvenom listu, ali ne može biti kraći od dvije (2) godine od primopredaje. Ugrađeni materijal (oprema) iznosi 20% ugovorene vrijednosti.
- 15.3. Izvođač je obavezan u jamčevnom roku na pisani poziv Naručitelja, o svom trošku i na svoj rizik, otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.
- 15.4. Izvođač je dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku, u roku od 7 (sedam) dana od obavijesti Naručitelja o utvrđenim nedostacima, te ih ukloniti u najkraćem roku.
- 15.5. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u tijeku kojeg se vrše radovi na otklanjanju nedostataka. Ako se radi o značajnom popravku, jamstveni rok počinje teći ponovo od dana primopredaje radova na otklanjanju nedostataka.
- 15.6. Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku prema stavku 15.4. ovog ugovora ili otklanjanje istih traje duže od razumno potrebnog vremena, Naručitelj ima pravo angažirati drugog Izvođača na teret Izvođača.

PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN

Članak 16.

- 16.1. Izvođač je dužan 7 (sedam) dana unaprijed u pismenom obliku zatražiti termin za primopredaju radova.
- 16.2. U postupku primopredaje utvrđuje se stanje građevine na dan preuzimanja na temelju pregleda građevine i dokumentacije koju je Izvođač izradio tijekom izvođenja radova ili je dobivena od proizvođača, podizvođača i drugih sudionika u građenju.
- 16.3. Primopredaju obavlja povjerenstvo sastavljeno od predstavnika ugovornih strana. O primopredaji se sastavlja zapisnik.
- 16.4. Troškove rada povjerenstva za primopredaju snose Naručitelj i Izvođač, svaki za svoje predstavnike.
- 16.5. Izvođač je dužan odmah pristupiti otklanjanju nedostataka utvrđenih u zapisniku o primopredaji u rokovima koje odredi Naručitelj, a snosit će sve troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proizaći.
- 16.6. Ako Izvođač u roku ne otkloni nedostatke, Naručitelj će ih otkloniti po trećoj osobi na teret Izvođača.
- 16.7. Nacrt okončanog obračuna Izvođač će predati Naručitelju u roku od 14 (četrnaest) dana od primopredaje radova. Okončani obračun sadrži:
- Konačnu vrijednost izvedenih radova u skladu s Ugovorom;
 - Iznose isplaćeni temeljem privremenih situacija;
 - Iznos ugovorne kazne za zakašnjenje (ako postoji);
 - Konačan iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti prema nespornom dijelu obračuna;
 - Iznos koji Naručitelj zadržava za otklanjanje nedostataka utvrđenih u postupku primopredaje;
 - Procjenu ostalih iznosa za koje Izvođač smatra da će mu dospjeti za naplatu.

PRIENOS UGOVORA

Članak 17.

- 17.1. Izvođač ne može prenijeti ovaj Ugovor trećoj osobi. Takav prijenos ovog Ugovora nema učinka.
- 17.2. Pokušaj prijenosa ovog Ugovora protivno prethodnoj odredbi ovlašćuje Naručilca na jednostrani raskid ovog Ugovora.
- 17.3. Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Izvođač neće moći svoje potraživanje prema Naručilcu prenijeti na drugoga bez prethodne pisane suglasnosti Naručilca.

KOMUNIKACIJA

Članak 18.

- 18.1. Sve međusobne obavijesti, suglasnosti i druga očitovanja volje prema ovom Ugovoru obvezuju u pisanoj formi tj. dopisa poslanog na adrese sjedišta naznačene na ovom Ugovoru.
- 18.2. Svaki dopis poslan na adrese ugovornih strana smatrat će se uredno dostavljenim trećeg radnog dana od slanja preporučene pošiljke poštom. Dopisi poslani putem telefaksa ili e-maila smatrat će se uredno dostavljeni stranama prvog radnog dana od dana njihova slanja.

POTPUNI UGOVOR, SALVATORNA KLAUZULA

Članak 19.

- 19.1. Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršenja ovog Ugovora.
- 19.2. Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

SOLIDARNA ODGOVORNOST

Članak 20.

- 20.1. Ako je Izvođač zajednica ponuditelja s dva ili više članova koja ne predstavlja pravnu osobu, smatrat će se da su ti članovi pojedinačno i solidarno odgovorni Naručilcu za realizaciju Ugovora.
- 20.2. Izmjenu ustrojstva ili pravnog statusa iz prethodnog stavka mora odobriti Naručilac.

OSTALE ODREDBE

Članak 21.

- 21.1. Ovom Ugovoru priloženi su i čine njegov sastavni dio:
1. Ponuda Izvođača
 2. Glavni projekt
 3. Izvedbeni projekt
 4. Troškovnik
 5. Sporazum zajednice ponuditelja (ako postoji).

Članak 22.

- 22.1. Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvođač će rješavati sporazumno.
- 22.2. U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje mjesno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 23.

- 23.1. Ovaj je Ugovor sastavljen u pet (5) istovjetnih primjeraka, od kojih četiri (4) pripadaju Naručitelju, a jedan (1) Izvođaču.


Članak 24.

- 24.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Klasa: 406-01/19-01/227

Ur.br.: 2170-29-03/4-19- 13

IZVOĐAČ:


IZVODNAK
IZVODNAK
IZVODNAK
IZVODNAK
IZVODNAK

NARUČITELJ:


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
RAVNATELJ:
PROF.DR.SC. DAVOR ŠTIMAC, DR.MED.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, Rijeka, Krešimirova 42, MB 3368041, OIB 40237608715 kojeg zastupa Ravnatelj prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

ZANATOPREMA RIJEKA, Vukovarska 7a, 51000 Rijeka, OIB 41617767619, kojeg zastupa Upravitelj, Mladen Đurica (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su dana 14. svibnja 2020. godine

V. ANEKS UGOVORU br. OP 12-1/19

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je:

- dana 13. rujna 2019. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen Ugovor za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intezivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/19-01/227, Ur.br.: 270-29-03/4-19-13 (nastavno: Osnovni Ugovor),
- dana 13. studenog 2019. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen I. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intezivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/19-01/227, Ur.br.: 270-29-03/4-19-26 (nastavno: I. Aneks Ugovoru),
- dana 19. prosinca 2019. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen II. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intezivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/19-01/227, Ur.br.: 270-29-03/4-19-29 (nastavno: II. Aneks Ugovoru),
- dana 25. veljače 2020. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen III. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intezivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/20-01/34, Ur.br.: 270-29-03/4-20-6 (nastavno: III. Aneks Ugovoru),
- dana 13. ožujka 2020. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen IV. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intezivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/20-01/34, Ur.br.: 270-29-03/4-20-9 (nastavno: IV. Aneks Ugovoru).

Članak 2.

Mijenja se članak 4.1. Osnovnog Ugovora na način da sada glasi:

Izvođač će radove koji su predmet ovog Ugovora započeti po uvođenju u posao i završiti najkasnije do 29. lipnja 2020. godine.

Članak 3.

U preostalom dijelu Osnovni Ugovor i I. Aneks Ugovoru ostaju neizmijenjeni.


Članak 4.

Ovaj Aneks Ugovoru stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisa obiju ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Aneks Ugovoru sastavljen je u pet (5) jednakih primjeraka od kojih četiri (4) pripadaju Naručitelju, a jedan (1) Izvođaču.

IZVOĐAČ:



Klasa: 406-01/20-01/34
Urbroj: 2170-29-03/4-20-12

NARUČITELJ:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
RIJEKA
RAVNATELJ:
Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA, Rijeka, Krešimirova 42, MB 3368041, OIB 40237608715 kojeg zastupa Ravnatelj prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

ZANATOPREMA RIJEKA, Vukovarska 7a, 51000 Rijeka, OIB 41617767619, kojeg zastupa Upravitelj, Mladen Đurica (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su dana 23. lipnja 2020. godine

VI. ANEKS UGOVORU br. OP 12-1/19

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je:

- dana 13. rujna 2019. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen Ugovor za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intenzivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/19-01/227, Ur.br.: 270-29-03/4-19-13 (nastavno: Osnovni Ugovor),
- dana 13. studenog 2019. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen I. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intenzivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/19-01/227, Ur.br.: 270-29-03/4-19-26 (nastavno: I. Aneks Ugovoru),
- dana 19. prosinca 2019. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen II. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intenzivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/19-01/227, Ur.br.: 270-29-03/4-19-29 (nastavno: II. Aneks Ugovoru),
- dana 25. veljače 2020. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen III. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intenzivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/20-01/34, Ur.br.: 270-29-03/4-20-6 (nastavno: III. Aneks Ugovoru),
- dana 13. ožujka 2020. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen IV. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intenzivnog liječenja te zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalna i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/20-01/34, Ur.br.: 270-29-03/4-20-9 (nastavno: IV. Aneks Ugovoru).

- dana 14. svibnja 2020. godine, između Naručitelja i Izvođača, zaključen V. Aneks Ugovoru za izvođenje radova unutarnjeg uređenja prostora Zavoda za hematologiju i Zavoda za endokrinologiju, uređenja ulaznog prostora Glavne zgrade i Jedinice intenzivnog liječenja te zamjene vertikalne i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka – Grupa 4 - Radovi zamjene vertikalne i uređenja sanitarnih čvorova II u Glavnoj zgradi, Klasa: 406-01/20-01/34, Ur.br.: 270-29-03/4-20-12 (nastavno: V. Aneks Ugovoru),
- Izvođač za potrebe izvođenja vantroškovničkih radova, na zahtjev Naručitelja, dostavio Ponudu prethodno prihvaćenu od strane nadzornog inženjera i ovlaštenih predstavnika naručitelja u iznosu od 99.514,02 kuna bez PDV-a, odnosno 124.392,53 kuna s PDV-om. Navedena ponuda i dopis Glavnog nadzornog inženjera sastavni su dio ovog Aneksa ugovoru.

Članak 2.

Mijenja se članak 2.1. Osnovnog Ugovora na način da sada glasi:

Naručitelj se obvezuje Izvođaču za izvedene radove sukladno odredbama ovog Ugovora platiti ugovornu cijenu:

Ugovoreni iznos:	2.477.147,82 kuna
PDV:	619.286,96 kuna
Ukupno s PDV-om	3.096.434,78 kuna

(Slovima: trimilijunadevedesetšeststisućaćetrstotridesetčetirikunesedamdesetosam lipa)

Članak 3.


U preostalom dijelu Osnovni Ugovor i V. Aneks Ugovoru ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks Ugovoru stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisa obiju ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Aneks Ugovoru sastavljen je u pet (5) jednakih primjeraka od kojih četiri (4) pripadaju Naručitelju, a jedan (1) Izvođaču.



Klasa: 406-01/20-01/34
Urbroj: 2170-29-03/4-20-15

KL
NARUČITELJ:
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
RIJEKA
RAVNATELJ:
Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med.

[Signature]

KBC RIJEKAKrešimirova 42
RIJEKA 51000**KBCRI**

KBC RIJEKA - OGRANAK RIJEKA

Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567**IBAN:** HR1210010051863000160

Hrvatska narodna banka

SWIFT: NBHRHR2X**OIB:** 40237608715**RIJEKA** 31.7.2020
Datum računa: 31.7.2020
Datum dospijeca: 7.8.2020
Mjesto troška: KBC RIJEKA**ZANATOPREMA RIJEKA**Vukovarska 7a
RIJEKA 51000
Hrvatska
41617767619**Račun br:** 20200837077**Kod plaćanja navedite model i poziv na br:** HR65 7129-140-26379-2020

Šifra		Količina	Cijena	Vrijednost
F-74	POTRAŽIVANJA ZA UGOVORNE KAZNE	1,00	309.643,47 kn	309.643,47 kn
Ukupan iznos stavki:				309.643,47 kn
Ukupan iznos računa:				309.643,47 kn

Napomena:

Ugovorna kazna prema članku 14. Ugovora o građenju OP 12-1/19


PDV nije zaračunat prema članku 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Fakturirao:

Ida Puch Jurović

**Pomoćnik Ravnatelja za financije:**

Marko Slemenšek, univ. Spec. oec.



Telefon: +385 (51) 658 824; 051 658 567**IBAN:** HR1210010051863000160

Hrvatska narodna banka

SWIFT: NBHRHR2X**OIB:** 40237608715**RIJEKA** 4.9.2020
Datum računa: 4.9.2020
Datum dospijeca: 11.9.2020
Mjesto troška: KBC RIJEKA**ZANATOPREMA RIJEKA**Vukovarska 7a
RIJEKA 51000
Hrvatska
41617767619**Račun br:** 20200955052**Kod plaćanja navedite model i poziv na br:** HR65 7129-140-26379-2020

Šifra		Količina	Cijena	Vrijednost
F-74	POTRAŽIVANJA ZA UGOVORNE KAZNE	1,00	309.643,47 kn	309.643,47 kn
Ukupan iznos stavki:				309.643,47 kn
Ukupan iznos računa:				309.643,47 kn

Napomena:

Ugovorna kazna prema članku 14. Ugovora o građenju OP 12-1/19


PDV nije zaračunat prema članku 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Fakturirao:

Ida Puch Jurović

**Pomoćnik Ravnatelja za financije:**

Marko Slemenšek, univ. Spec. oec.



KBC RIJEKAKrešimirova 42
RIJEKA 51000

Telefon: 385 (51) 658 824
IBAN: HR1210010051863000160 Hrvatska narodna banka
SWIFT: NBHRHR2X
OIB: 40237608715

RIJEKA 1.10.2020
Datum računa: 1.10.2020
Datum dospijeća: 1.10.2020
Mjesto troška: KBC RIJEKA

ZANATOPREMA RIJEKA

Vukovarska 7a
RIJEKA 51000
Hrvatska
41617767619

Račun br: 20201210774

Kod plaćanja navedite model i poziv na br: HR65 7129-140-26379-2020

Šifra		Količina	Cijena	Vrijednost
F-74	POTRAŽIVANJA ZA UGOVORNE KAZNE	1,00	309.643,47 kn	309.643,47 kn
Ukupan iznos stavki:				309.643,47 kn
Ukupan iznos računa:				309.643,47 kn

Napomena:

Ugovorna kazna prema članku 14. Ugovora o građenju OP 12-1/19

PDV nije zaračunat prema članku 25. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Fakturirao:

Ida Puch Jurović


V.d. Pomoćnica Ravnateljica za financije:

Nikolina Duran, dipl. oec.

R



Masa: 999
01 31FF 2
Rijeka
0.50
Kopacki rit
Hrvatska



FINANCIJSKA AGENCIJA
Poslovnica Rijeka
Frana Kurelca 3
51000 Rijeka