Đuka Safundžić, Krajačići 17, 35252 Brodski Stupnik, OIB: 11430843611, kao vlasnik ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vl. Đuka Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibinj, OIB: 11430843611 (u nastavku teksta: Naručitelj)

i

BRODAX-GROUP d.o.o., Frankopanska 58, 35400 Nova Gradiška, OIB: 42071253067 (u nastavku teksta: Izvođač)

zaključuju slijedeći

UGOVOR o izvođenju radova br. 02/2026

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je izrada i montaža čelične konstrukcije, dobava i montaža sendvić panela prema projektu i svi potrebni opšavi.

Veza: ponuda broj 10261-1 od 18.02.2026.

Članak 2.

Ovim ugovorom Izvođač preuzima izradu, montažu i radove na objektu iz članka 1.
Izvođač se obvezuje da će se radovi izvesti prema opisu radova, količini i jediničnim cijenama iz ponude koja je sastavni dio ovog ugovora
- prema projektno-tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio ugovora
- prema važećim propisima iz područja gradnje, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke
- prema dinamičkom planu Naručitelja
- odredbama ovog Ugovora.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 3.

Vrijednost radova iz Članka 2. ugovara se u ukupnom iznosu od = **65.000,00 EUR** bez PDV-a (šezdesetpettisućaeura i nula centi) bez poreza na dodanu vrijednost.

Na ovaj UGOVOR se primjenjuje prijenos porezne obveze temeljem Članka 75., Stavak 3. Zakona o PDV-u.

Članak 4.

DINAMIKA PLAĆANJA

- Iznos od 30.000,00 EUR-a kao predujam u roku 3 (tri) dana po potpisu ovog Ugovora odnosno dostavljenoj garanciji banke.
- Ostatak od 35.000,00 EUR-a 15 (petnaest) dana od završetka i primopredaje radova

DINAMIKA IZVRŠENJA RADOVA

Članak 5.

Naručitelj će do 01.05.2026. godine predati gradilište s pripremljenim temeljima prema arhitektonskom projektu br. ZOP 35-0624 i građevinskom projektu konstrukcije ZOP 35-0624.

Članak 6.

Izvođač radove će sve radove završiti do 01.08.2026. nakon čega će se izvršiti primopredaja radova.

PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 7.

Izvođač je dužan odmah po završetku radova pisano pozvati Naručitelja na preuzimanje radova. Primopredaju će ugovorne stranke izvršiti putem svojih ovlaštenih predstavnika, te sastaviti Zapisnik o primopredaji.

Ukoliko se evidentiraju nedostaci prilikom primopredaje, Izvođač ih je dužan otkloniti u rokovima koji se utvrde zapisnikom o primopredaju.

JAMSTVENI ROK

Članak 8.

Izvođač garantira Naručitelju:

- 2 (dvije) godine za kvalitetu izvedenih radova
- za ugrađenu opremu prema jamstvu dobavljača

Članak 9.

Otklanjanju nedostataka utvrđenih u jamstvenom roku, Izvođač je dužan pristupiti odmah, a najkasnije u roku 7 (sedam) dana od pisanog poziva Naručitelja.

Članak 10.

Obveza Izvođača o otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku, vrijedi i za nedostatke koji se nisu mogli otkriti vizualnim pregledom prilikom primopredaje radova.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 11.

Izvođač je dužan najkasnije u roku od 25 (dvadesetpet) kalendarskih dana od potpisa ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora kojim će jamčiti dobro izvršenje ugovora u iznosu predujma, odnosno 30.000,00 EUR-a bez PDV-a u obliku bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna, naplativa na prvi pisani poziv i bez prava prigovora.

Garancija za uredno izvršenje Ugovora mora važiti za cijelo razdoblje trajanja ugovora te narednih 30 (trideset) radnih dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza.

Iz ovog jamstva Naručitelj će se naplatiti u jednom od sljedećih slučajeva:

- Ako Izvođač ne bude pravovremeno i kvalitetno izvršavao obveze utvrđene Ugovorom
- Ako Izvođač jednostrano raskine Ugovor

Članak 11.a

Nedostavljanje bankarske garancije za uredno ispunjenje Ugovora u roku iz članka 11. ovog Ugovora smatra se **bitnom povredom Ugovora**.

U tom slučaju Naručitelj ima pravo **jednostrano raskinuti Ugovor bez ostavljanja dodatnog roka**, pisanom izjavom Izvođaču.

Izvođač je dužan **vratiti cjelokupni isplaćeni predujam u iznosu od 30.000,00 EUR-a** u roku od 8 **(osam) dana** od dana zaprimanja izjave o raskidu, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana isplate predujma do dana povrata.

Raskid Ugovora ne isključuje pravo Naručitelja na **naknadu štete** koja mu je nastala zbog izvođačevih ne izvođenja radova

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 12.

Izvođač je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od primopredaje radova dostaviti Naručitelju jamstvo za jamstveni rok u obliku bjanko zadužnicu ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu 10% vrijednosti Ugovora bez PDV-a.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 13.

Naručitelj se obvezuje:

- Imenovati nadzornog inženjera
- predati Izvođaču svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju za izvedbu radova
- uvesti Izvođača u posao kako bi mogao nesmetano izvoditi sve radove po ovom ugovoru i dovršiti ih u ugovorenom roku

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 14.

Izvođač se obvezuje:

- imenovati odgovornog rukovoditelja za izvođenje ugovorenih radova i rješenje dostaviti Naručitelju

- izvoditi sve radove prema postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova, te prema uputama i nalozima nadzornog inženjera

- ugradivati kvalitetu materijala propisanu tehničkom dokumentacijom na osnovi koje je izradio ponudu, te za isto osigurati ateste o svom trošku

- postupiti po pisanim primjedbama nadzornog inženjera, te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/ redovitim pregledima

- na pisani zahtjev Naručitelja otkloniti nedostatke koji se uoče u jamstvenom roku

- provoditi zakonom propisane mjere zaštite na radu radi zaštite svojih radnika, te organizirati rad i osigurati izvođenje radova na način da ne ugrožava sigurnosti i zdravlje radnika drugih poslodavaca na gradilištu

- upozoriti Naručitelja odnosnog nadzornog inženjera na sve nedostatke tehničke dokumentacije na koje naiđe tijekom izvođenja radova, te ako utvrđeni nedostaci ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, promet ili susjedne objekte, dužan je obustaviti daljnje izvođenje radova i poduzeti mjere da se nedostaci otklone

- održavati red i čistoću na gradilištu, te sav građevinski i otpadni materijal zbrinuti na zakonom propisani način

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Na sve odnose koji nisu regulirani ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe zakonske regulative RH iz područja gradnje, te odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 16.

Ugovorne strane suglasne su da su valjane samo one promjene ugovora koje budu utvrđene u pisanom obliku i potpisane od obje ugovorne strane.

Članak 17.

Izvođač ne može radove koji su predmet ovog ugovora ustupiti drugim izvođačima, iznimno u slučaju ako za to dobije pisano odobrenje Naručitelja.

Članak 18.

Izvođač se obvezuje da će postupati na gradilištu na način da primjenjuje Zakon o zaštiti okoliša i druge primjenjive propise iz zaštite okoliša, a posebice iz područja upravljanja otpadom, opasnim tvarima i postupanju u izvanrednim situacijama iznenadnog ispuštanja opasnih tvari kao Što su ulja i goriva u okoliš.

Izvođač se obvezuje upoznati i primjenjivati Politiku upravljanja okolišem i Plan komunikacije u izvanrednim situacijama koji su dostupni na svim gradilištima Naručitelja.

Članak 19.

Ugovorne strane su suglasne postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i hrvatskim zakonskim odredbama vezanim uz zaštitu osobnih podataka, izjavljuju da će sve osobne podatke kojima raspolažu koristiti isključivo za potrebe realizacije posla iz ovog Ugovora, te se obvezuju da osobne podatke neće koristiti u druge svrhe niti ih ustupati trećim osobama.

Članak 20.

Za sve eventualne sporove po ovom ugovoru, nadležan je sud u Slavonskom Brodu.

Članak 21.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka. Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

U Slavonskom Brodu 23/02/2026.

Naručitelj	Izvođač
Đuka Safundžić, kao vlasnik ELEKTROINSTALATER MONTER, vl. Đuka Safundžić Krajačići 17, 35252 Sibinj OIB: 11430843611	**BRODAX-GROUP d.o.o.** Frankopanska 58, 35400 Nova Gradiška OIB: 42071253067
Đuka Safundžić, vlasnik obrta *(potpis i žig)*	Antun Turkalj, direktor *(potpis i žig)*

ELEKTROINSTALATER MONTER obrt za usluge vl. Đuka Safundžić Krajačići, Krajačići 17

BRODAX-GROUP Frankopanska 58 35400 NOVA GRADIŠKA OIB: 42071253067

Ja, javni bilježnik **Dražen Orešković**, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5, potvrđujem da je stranka:

ANTUN TURKALJ, OIB 05746934586, NOVA GRADIŠKA, Frankopanska 58, kao član uprave **BRODAX-GROUP d.o.o., MBS 030306694, OIB 42071253067, NOVA GRADIŠKA, Frankopanska 58**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 115783791 PP Nova Gradiška, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.
ĐUKA SAFUNDŽIĆ, OIB 11430843611, KRAJAČIĆI, BRODSKI STUPNIK, ULICA KRAJAČIĆI 17, kao vlasnik **ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić, Krajačići, Krajačići 17, MBO 90399056, OIB 11430843611, KRAJAČIĆI, BRODSKI STUPNIK, KRAJAČIĆI 17**, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u obrtni registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 2,66 eur. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 12,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 3,00 eur.

Broj: OV-1157/2026
Nova Gradiška, 23.02.2026.

REPUBLIKA HRVATSKA 1 - DRAŽEN OREŠKOVIĆ - NOVA GRADIŠKA - JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
Dražen Orešković

Đuka Safundžić, Krajačići 17, 35252 Brodski Stupnik, OIB: 11430843611, kao vlasnik ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vl. Đuka Safundžić, 35252 Sibinj, OIB: 11430843611
(u daljnjem tekstu ugovora: Naručitelj)

i

BRODAX-GROUP d.o.o., Frankopanska 58, 35400 Nova Gradiška, OIB: 42071253067
(u daljnjem tekstu ugovora: Izvođač),

zaključili su u Novoj Gradiški dana 07.04.2026. godine sljedeći:

ANEKS I
UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA br. 02/2026

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 23.02.2026. godine zaključile Ugovor o izvođenju radova br. 02/2026. (dalje: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ovim Aneksom I Ugovora o izvođenju radova br. 02/2026 (dalje u tekstu: Aneks I) ugovorne strane suglasno mijenjaju:

- **Članak 11. Osnovnog ugovora na način da isti sada glasi:**

Izvođač je dužan najkasnije u roku od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od potpisa Osnovnog ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Osnovnog ugovora kojim će jamčiti dobro izvršenje Osnovnog ugovora u iznosu predujma, odnosno 30.000,00 EUR bez PDV-a u obliku bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna, naplativa na prvi pisani poziv i bez prava prigovora.

Garancija za uredno izvršenje Osnovnog ugovora mora važiti za cijelo razdoblje trajanja Osnovnog ugovora, te narednih 30 (trideset) radnih dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza.

Iz ovog jamstva Naručitelj će se naplatiti u jednom od sljedećih slučajeva:
- Ako izvođač ne bude pravovremeno i kvalitetno izvršavao obveze utvrđene Osnovnim ugovorom
- Ako izvođač jednostrano raskine Osnovni ugovor

Članak 3.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora, koje se ovim Aneksom I nisu mijenjale ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.

Ovaj Aneks I sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava Naručitelja, a jedan Izvođač.

NARUČITELJ:

Đuka Safundžić, kao vlasnik
ELEKTROINSTALATER MONTER, vl Đuka Safundžić
Krajačići 17, 35252 Sibinj
OIB: 11430843611

ELEKTROINSTALATER MONTER obrt za usluge vl. Đuka Safundžić Krajačići, Krajačići 17

IZVOĐAČ:
BRODAX-GROUP d.o.o.
Frankopanska 58
35400 NOVA GRADIŠKA
OIB: 42071253067

BRODAX-GROUP d.o.o.
35400 Nova Gradiška
OIB: 42071253067

REPUBLIKA HRVATSKA
Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša
Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Nova Gradiška

MIRA PAULUS

Elektronički potpisano: 28.04.2026T08:53:40 (UTC:2026-04-28T06:53:40Z)
ELECTRONICALLY SIGNED
Provjera: https://esign.certilia.com/provjera
VERIFICATION
Broj zapisa: 292cc364-69a3-4112-8f25-f875db04401f
RECORD ID
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Pododsjek Nova Gradiška

KLASA: 361-03/26-07/000066
URBROJ: 2178-03-01-01/11-26-0004
Nova Gradiška, 28.04.2026.

Prema dostavnoj listi

Predmet: **Prijava početka građenja (po građevinskoj dozvoli)**
ĐUKA SAFUNDŽIĆ, OIB: 11430843611
Krajačići, Ulica Krajačići 17, HR-35252 Sibinj

Prijava početka građenja
- obavijest, dostavlja se

Obavještavamo Vas da je dana 13.03.2026. prijavljen početak građenja zgrade poslovne namjene - radionica za obradu metala (P) ovom upravnom tijelu koji je podnio investitor, ĐUKA SAFUNDŽIĆ, OIB: 11430843611, Krajačići, Ulica Krajačići 17, HR-35252 Sibinj.

Radovi će se izvoditi sukladno sljedećim aktima o gradnji:

- Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/25-01/000091, URBROJ: 2178-03-01-01/11-25-0017 od 04.08.2025., izvršna i pravomoćna s danom 09.09.2025.

na kčbr. 2704/4, K.O. NOVA GRADIŠKA (Nova Gradiška), lokacija; Nova Gradiška, Kralja Petra Svačića bb.

Prijavljene su sljedeće odgovorne osobe u svojstvu nadzora (ovlaštene osobe koje pokreću eGrađevinski dnevnik):

- Ana Erjavac univ. mag. ing. aedif., broj ovlaštenja G7922
  - ured: MEP INŽENJERING d.o.o., OIB 34553978404
    Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 40, HR-35000 Slavonski Brod

Prijavljene su sljedeće osobe u svojstvu izvođača:

- ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić, MB 90399056
  Krajačići, Ulica Krajačići 17, HR-35252 Sibinj

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22 i 130/25).

VIŠA REFERENTICA

MIRA PAULUS, ing.građ.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - ĐUKA SAFUNDŽIĆ
    Krajačići, Ulica Krajačići 17, HR-35252 Sibinj

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti
    Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1-35400 Nova Gradiška
  - ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić
    Krajačići, Ulica Krajačići 17, HR-35252 Sibinj
  - Ana Erjavac

Napomena:

Temeljem odredbi Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine broj 131/21 i 68/22), od 1. siječnja 2023. godine građevinski sektor prelazi na nova pravila rada, naime, gradilišta se digitaliziraju, te se za sve sudionike uvodi nova platforma za digitalno vođenje procesa građenja - eGrađevinski dnevnik.

Pristup eGrađevinskom dnevniku je omogućen preko poveznice https://egd.mpgi.hr/login

eGrađevinski dnevnik pokreće nadzorni inženjer s ID oznakom ove prijave, unosi podatke o svim ostalim sudionicima u građenju (izvođač, ostali stručni nadzori, projektantski nadzor, geodet, itd.), dok sam dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova.

Za sva pitanja i pojašnjenja vezana uz eGrađevinski dnevnik dostupna je adresa e-pošte: eGD-info@mpgi.hr, te telefon: 01 3712 750.

PODRAVSKA BANKA

PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica, Opatička 3, OIB: 97326283154 (u daljnjem tekstu: Garant) izdaje po nalogu i za račun **BRODAX-GROUP d.o.o., Nova Gradiška, Frankopanska 58, OIB: 42071253067** (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) u korist **Đuka Safundžić, vlasnik ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić, Krajačići, Krajačići 17, OIB 11430843611** (Korisnik garancije) sljedeću

GARANCIJU
za uredno ispunjenje ugovora
br. 70-410-1603378.6

1. Utvrđuje se da je Nalogodavac s Korisnikom garancije dana 23.02.2026. godine sklopio Ugovor o izvođenju radova br. 02/2026 -izrada i montaža čelične konstrukcije, dobava i montaža sendvič panela prema projektu i svi potrebni opšavi i Aneks I Ugovora dana 07.04.2026. godine, vezano za ponudu broj 10261-1 od 18.02.2026. godine.

2. U slučaju da Nalogodavac ne ispunjava **uredno** svoje obveze iz Ugovora o izvođenju radova br. 02/2026 od 23.02.2026. godine i Aneksa I Ugovora od 07.04.2026. godine, koje je Nalogodavac sklopio s Korisnikom garancije ili ne izvrši poslove u ugovorenom roku, ili ako Nalogodavac jednostrano raskine Ugovor, Garant se obvezuje da će bezuvjetno, bez prava prigovora i na prvi pisani poziv Korisnika garancije upućen na adresu sjedišta Garanta, 48000 Koprivnica, Opatička 3, najkasnije u roku od 5 radnih dana isplatiti bilo koji iznos po ovoj garanciji umjesto Nalogodavca, ali najviše do iznosa od

30.000,00 eur
(slovima: tridesettisućaeura)

Radni dan u smislu ove Garancije je svaki dan osim subote, nedjelje, blagdana i praznika koji su posebnim propisom utvrđeni kao neradni dan u Republici Hrvatskoj.

3. Ova Garancija važi od 08.04.2026. godine (slovima: osmogtravnjadvijetisućedvdesetšestegodine) do 15.09.2026. godine (slovima: petnaestogrujnadvijetisućedvadesetšestegodine) i svaki zahtjev za plaćanje po ovoj garanciji mora biti dostavljen Garantu unutar tog roka, potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika garancije.

4. Po isteku roka važnosti Garancije, Korisnik garancije je istu dužan vratiti Garantu.
Po isteku roka važnosti ove Garancije, prestaje obveza Garanta po ovoj garanciji prema Korisniku garancije, bez obzira da li je potpisani primjerak Garancije ostao u posjedu Korisnika garancije.

5. Ova Garancija je prenosiva samo uz prethodnu pisanu suglasnost Garanta.

6. Za rješavanje svih sporova po Garanciji bit će nadležan stvarno nadležni sud prema sjedištu Garanta uz primjenu hrvatskog prava.

7. Ova Garancija je izdana u 1 ((jednom) primjerku za Korisnika garancije.

U Požegi, 08.04.2026. godine

PODRAVSKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO KOPRIVNICA
KOMERCIJALNI CENTAR POŽEGA 1

PODRAVSKA BANKA d.d.
zastupana po punomoćniku
Goran Bucko

ODVJETNIK KREŠIMIR BOGDAN

Augusta Cesarca 15, 35000 Slavonski Brod, email: kresimir.bogdan@sb.ht.hr,
mob: 0915357848, OIB 49498121300 IBAN HR9723400091160709795

BRODAX GROUP d.o.o.
Frankopanska br.58
35400 Nova Gradiška
OIB 42071253067

PREDMET: JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA br:02/2026 od dana 23.02.2026.god.

Poštovani:

Ovim putem Đuka Safundžić vl. Obrta Elektroinstalater monter iz Krajačića , Krajačići 17, OIB 11430843611 jednostrano raskida Ugovor o izvođenju radova br. 02/2026 od dana 23.02.2026.god, kao i Anex I ugovora 02/2026 od dana 07.04.2026.god. budući do danas niste stupili u izvođenje radova izrade i montaže čelične konstrukcije, dobave i montaže sendvić panela prema projektu i sve potrebne opšave, vezano uz ponudu br. 10261-1 od 18.02.2026.god, unatoč činjenici što su radovi prema čl.6 navedenog ugovora trebali biti završeni do dana 01.08.2026.god.

Naručitelj zadržava pravo potraživanja cjelokupne naknade štete nastale zbog neispunjenja ugovora, kamate na uplaćeni avans, troškove angažiranja drugog izvođača, kao i svu izravnu i neizravnu štetu.

Ovaj raskid proizvodi pravne učinke danom dostave ovog dopisa.

U Slavonskom Brodu, 04.09.2026.god.

Sa štovanjem,

Đuka Safondžić vl. Obrta
Elektroinstalater monter po punom.

KREŠIMIR BOGDAN
HR-49498121300
Elektronički potpisano
Electronically signed
14.09.2026.15:11:14
Skenirajte za više informacija-->
Scan for more information-->
CERTILIA