A PRESOFLEX

OB 31- USK-2021
PRESOFLEX GRADNJA d.o.0.,34 000 Pozega, Industrijska 30, OIB: 66952197279, zastupano
po direktoru Ini Galiéu ( u daljnjem tekstu: Narugitelj ili Ugovorna strana)
[
MB- INSTALACIJE, 34 000 Pozega, Ulica Kralja Petra Svaci¢a 14, OIB: 52741278847, zastupano
po viasniku Marku Bjelobrk (u daljnjem tekstu: Izvodac ili Ugovorna strana) ,

u nastavku zajedno Ugovorne strane, zakljuduju

UGOVOR O PODIZVODENJU RADOVA br.91- UP /2021
Izvodenje radova na izgradnji IC Muzej beéarca — faza Il
(u daljnjem tekstu: Ugovor)

I UVODNE ODREDBE

Clanak 1.
PRESOFLEX GRADNJA d.o.0. sklopila je sa investitorom GRAD PLETERNICA, Ivana Sveara 2,
34310 Pleternica, OIB: 40247645244 (u daljnjem tekstu: Investitor), dana 21.05.2020. Ugovor o °
izvodenju radova na izgradnji Interpretacijskog centra Muzej beéarca — faza Il u Pleternici (u
daljnjem tekstu: Projekt).

L. PREDMET UGOVORA
Clanak 2.

Ovim Ugovorom Naruditelj povjerava, a Izvodac¢ preuzima radove VODOVODA, KANALIZACIJE |
STROJARSTVA na izgradnji Interpretacijskog centra Muzej beéarca — faza Il u Pleternici ( a sve
sukladno detaljnom opisu, vrstama radova, koli¢inama te fiksnim i nepromjenjivim jediniénim
ciienama odredenim troskovnikom, (u daljnjem tekstu: Ugovorni troskovnik), prema obvezama,
uvjetima i dinamici koji se reguliraju ovim Ugovorom, zahtjevima glavnog i izvedbenog projekta br.
Z.0.P.03-20.od lipnja 2020.godine, izmjenama i dopunama projektne dokumentacije i ostalom
projektno tehnickom dokumentacijom vezanom za ovaj Projekt.

lzvodag izriCito potvrduje da su mu u cijelosti poznati objekt gradnje, gradiliste, sva dokumentacija
iz prethodnog stavka, kao i sva ostala projektno tehnicka dokumentacija, da je istu detaljno proucio
te zakljuio da nema nikakvih primjedbi na istu. lzvodac takoder izriCito potvrduje da su mu u
cijelosti poznati svi rizici koji bi mogli nastati prilikom izvedbe radova prema ovom Ugovoru na
objektu gradnje, te da je ponudio i da ¢e ugraditi novu, originalnu i nekoristenu opremu i materijale
navedene i odredene dokumentacijom iz prethodnog stavka.

M. CIJENA

Clanak 3.
Za izvodenje radova iz prethodnog ¢lanka ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrduju
cijenu u ukupnom iznosu od:

SVEUKUPNO: 1.521.444,65 kn
Prijenos porezne obveze sukladno €.75 st.3a zakona o PDV-u!
SVEUKUPNO: 1.521.444,65 kn

( Slovima: milijunpetstodvadesetjednatisuc¢acetiristocetrdesetcetirikunedezdesetpetlipa)

Jediniéne cijene stavki iz Ugovornog troskovnika konacne su i nepromjenjive za cijelo vrijeme
trajanja ovog Ugovora.
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Obra&un radova ugovara se po principu ,SISTEM KNJIGE" (odnosno prema stvarno izvedenim
koli¢inama). Stvarno izvedene koligine prikazuju se gradevinskom knjigom koju potvrduje osoba
ovlastena od strane Narugitelja, a na osnovi koje se ispostavlja privremena mjesecna situacija,
odnosno okon¢ana situacija.

Jediniéna cijena svake pojedine stavke sadrzi i ukljucuje sve troskove i izdatke Izvodaca potrebne
za izvodenje i izvréenje iste, kao Sto su:

-trokovi koji se odnose na sav potreban rad, robu, priklju¢ke na potrebnu infrastrukturu te rezijske
troskove do primopredaje radova,

-troskovi materijala, transporta, dopreme i istovara na mjesto ugradnje/montaze, ukljucujuci
troskove specijaliziranog transporta i druge sli¢ne troskove,

-troékovi radne snage za redovan i eventualni prekovremeni rad,

-troskovi izrade, koristenja i demontaze svih pomocnih, radnih, prilaznih, zastitnih skela i ograda,
-troékovi nabave, dopreme, istovara i uskladidtenja robe na gradilistu, unutarnjeg vertikalnog i
horizontalnog transporta cjelokupnog materijala (bez obzira na tezinu) na gradilistu, kao i opreme,
uredaja i druge robe predvidene za ugradnju i montazu,

-tro$kovi izrade projekta izvedenog stanja i radionicke dokumentacije,

-trogkovi pripremnih radova organizacije gradilista te eventualni troSkovi povezani sa zauzecem
javnih povrsina, prometna rjeSenja za vrijeme izvodenja radova, projekt organizacije gradilista,
priviemena regulacija prometa i sli¢no,

-trodkovi ¢igéenja gradilista i objekata tijekom gradenja bez obzira na broj Cis¢enja,

-trogkovi uredenja gradili§ta po zavretku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom Sute,
ostataka gradevinskog materijala, inventara, pomoc¢nih objekata i sl., uz dostavu potvrde o
zbrinjavanju otpada nadzornom inZenjeru na uvid,

-svi trogkovi zastite izvedenih radova bez obzira na obujam, vrstu i vremenske uvjete,

-svi trogkovi propisanih mjera zastite na radu i zaStite od poZara, kojih se lzvodaC obvezan
pridrzavati,

-tro$kovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajucih drustava, koji ukljucuju i
troskove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, odnosno Stete koje mogu nastati uslijed
izvodenja radova te trokove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krada,

-troskovi svih potrebnih prethodnih i tekuéih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne
dokumentacije i atesta, kojima se dokazuje kakvoca i kvaliteta izvedenih radova i ugradenih
proizvoda i materijala, a koji su potrebni za provodenje tehnickog pregleda i dobivanja uporabne
dozvole, |

-tro$kovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predvidenih normama,

-trodkovi potrebnog skladisnog prostora na gradilistu, garderobe za radnike, prostora s
instalacijama za rad nadzornih inzenjera i sastanke i sl.,

-tro$kovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika.

Sukladno navedenom, jediniéna cijena svake pojedine stavke, odnosno ukupna ugovorena cijena,
sadrzi i ukljuduje sve trodkove, opce rizike, obveze i odgovornosti.

IV. ROK IZVODENJA

Clanak 4.
Sa izvodenjem ugovorenih radova lzvodaé ¢e zapoceti odmah nakon uvodenja u posao, izvoditi ih.
i zavrsiti u roku i u skladu sa usuglasenom dinamikom izvodenja radova, odnosno 15.07.2021.
godine.
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yratiti 1zvodaéu, odnosno istu nece prihvatiti sve do dostave trazene dokumentacije potrebne za
uspjeéno obavljanje tehnickog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.

Izvodaé ne moze odbiti uvodenje u posao ukoliko mu je realno omoguceno da zapocne sa
radovima uz minimalni opseg potrebne dokumentacije i radnog prostora.

Ugovorne strane sporazumno utvrduju da u sluéaju zastoja u izvodenju radova, Izvoda ima pravo
na naknadu trogkova isklju¢ivo u skladu sa odredbama definiranim ugovorom iz ¢lanka 1. ovog
Ugovora, zakljucenim izmedu Narugitelja i Investitora.

Clanak 5.
Ugovorne strane sporazumno utvrduju da se rok dovréenja radova iz prethodnog ¢lanka ovog
Ugovora moze produZiti jedino u slu¢aju nastupa vide sile (poplava, potres, ratni uvjeti) ili u slucaju
iz &lanka 4. stavak 2. ovog Ugovora lzvodaé je duzan dokazati nastanak okolnosti na temelju kojih
zahtjeva produzenje roka gradenja uslijed vise sile, te 0 tome podnijeti pismeni zahtjev Narugitelju
u roku iz &lanka 20. stavak 2. ovog Ugovora. Za vrijeme trajanja tih dogadaja ugovoreni rok se
produzuje za razdoblje trajanja vise sile.

V. OBRACUN IZVEDENIH RADOVA | PLACANJE

Clanak 6.
Obraéun izvedenih radova obavljat ce se putem priviemenih mjeseénih situacija i okonc¢ane
situacije, sukladno gradevinskoj knjizi, prema ugovorenim jedini¢nim cijenama i stvarno izvedenim
kolicinama radova koje su ovjerene od strane osobe ovlastene od strane Narugitelja.

Od privremenih situacija zadrzava se polog za pokrice u iznosu od 10% priznate sume priviemene
situacije do okonganog obracuna.

Priviemenim situacijama moze se naplatiti najvise do 90% od vrijednosti izvedenih radova.
Privremene i okonéanu situaciju za izvedene radove lzvodat ¢e dostaviti u 6 primjeraka na pregled
i ovjeru osobi ovlastenoj od strane Narugitelja, i to najkasnije do 01. (prvog) u mjesecu za radove
izvedene u proteklom mjesecu.

Okoncana situacija se ispostavija nakon obavljene bezuvjetne primopredaje ugovorenih radova
Investitoru, a o ¢emu ce Narugitelj i lzvodag sastaviti zapisnik. Okoncéanoj situaciji mora biti
priloZzen Zapisnik o okon&anom obracunu, potpisan i ovjeren od strane lzvodada i osobe ovlastene
od strane Naruditelja. U Zapisniku o okon&anom obracunu mora biti naznaéeno jesu li radovi
izvedeni kvalitetno, u skladu sa pravilima struke, vazeé¢im propisima i u ugovorenom roku, a ako
nisu koji iznos se privremeno ili trajno odbija na ime nedostataka, nedostatne kvalitete izvedenih
radova, $tete ili kasnjenja.

Placanje nesporne situacije, prethodno ovjerene od strane osobe ovlastene od strane
Narutitelja, obavlja se u roku 30 dana od dana ovjere iste. Rok za ovjeru je 7 dana od primitka iste.
Radi izbjegavanja nesporazuma, situacija ne moze biti ovjerena lzvodadu od strane Narucitelja
prije nego $to nadzorni inzenjer i Investitor ovjere situaciju Narucitelja.

lzvodaé Narugitelju na ime zajednickih troskova gradilista (Cuvarska sluzba i nadzor, priklju¢ak
elektriéne energije i vode potrebne za obavljanje radova, zahodi, osiguranje cjelokupnog projekta,
troskovi smjestaja nadzora i investitora, troskovi vodenja projekta) priznaje 1,00% od placene
vrijednosti realizacije bez PDV-a.
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U slu€aju predvidive odgode pocetka radova iz stavka 1. ovog &lanka Ugovora, Naruéitelj je duzan
30 dana prije predvidenog pocetka radova Izvodaca o tome obavijestiti elektronickim ili pisanim
putem u skladu s Clankom 24. ovog Ugovora. Nakon zaprimanja obavijesti o odgodi, Izvodaé se
potpisom ovog Ugovora obvezuje izvesti radove u potpunosti u skladu s odredbama ovog
Ugovora, u vremenskim rokovima sadrZanim u dostavljenoj obavijesti Narucitelja.

Pomicanje rokova do kojih dode zbog Narugitelja dovode samo do prava Izvodaca na produljenje
rokova izvedbe, ali ne i do prava na naknadu tro§kova ili drugih veéih prava.

Sve poteskoce zbog vremenskih utjecaja bilo koje vrste ukljudujuéi nastavak radova tijekom
hladnog godisnjeg doba i ukljuCuju¢i mjere za ubrzavanje radova su sadrzane u obujmu radova i
jedini€nim cijenama iz Ugovornog troskovnika i ne smiju dovesti do produzetka dogovorenog roka
gradnje i povecanja troskova.

Ako Izvodac odstupa od izvodenja radova i rokova iz Terminskog plan odnosno Ugovora, duZan je
dostaviti NaruCitelju azurirani terminski plan gdje se navode izmijenjene metode i radnje koje
lzvodac predlaze kako bi se ubrzalo napredovanje i postiglo dovrenje unutar ugovorenog roka.

lzvodac je duzan, odmah po spoznaji, obavijestiti Narucitelja o svim okolnostima koje bi mogle
uzrokovati kasnjenje. Obavijest mora sadrzavati pojedinosti o moguéim razlozima i
pretpostavljenom trajanju kasnjenja.

Datum uvodenja u posao Izvodaca evidentirat ¢e se upisom u gradevinski dnevnik.

Izvodac ¢e u roku od 15 dana od datuma potpisa ovog Ugovora dostaviti Narugitelju, na hrvatskom
jeziku, tehnicke specifikacije svih materijala i opreme koju ée ugraditi sukladno zahtjevima
dokumentacije iz ¢lanka 2. ovog Ugovora, kako bi Narugitelj iste dostavio Investitoru na
suglasnost.

lzvodaC je duzan gradiliSte organizirati na nacin da na njemu bude svakodnevno angaZiran
potreban broj radnika u skladu s dinamikom utvrdenom Terminskim planom, odnosno kako bi
ugovorene radove i ostale ugovorne obveze u cijelosti izvr§io do datuma zavrSetka radova
navedenog u stavku 1. ovog ¢lanka. Ako je posliedica nepostivanja te obveze kasnjenje s
rokovima navedenim u Terminskom planu, Narucitelj moze naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora i to neovisno o osnovi i naplati ugovorne kazne za zaka$njenje.

lzvoda¢ izjavljuje i jam¢i da ¢e sve radove i obveze preuzete ovim Ugovorom izvrdavati za to
Zakonom ovlaStene osobe koje po potrebi posjeduju certifikate i ovladtenja trazena
dokumentacijom iz ¢lanka 2. ovog Ugovora.

Po zavrSetku radova, a prije ispostavljanja okonéane situacije lzvodaé je obavezan predati svu
atestnu dokumentaciju, izjave o sukladnosti, izjavu lzvodaga radova, potvrde sa pozitivnim
rezultatima o izvr8enim ispitivanjima izdane od ovlastenih pravnih osoba, zapisnik o napravljenom
okoncanom obraéunu te zapisnik o primopredaji radova.

Ovjerena atestna dokumentacija i garantni listovi za sve materijale i opremu moraju biti
dostavljeni zajedno sa isporukom istih na gradili$te i upisani u gradevinski dnevnik.

Prethodno navedena dokumentacija je uvjet za ispostavljanje okon&ane situacije i ukoliko lzvodad
ispostavi okoncanu situaciju prije nego $to dostavi navedenu dokumentaciju, Narugitelj ée istu
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Narucitelj ¢e jednom mijesecno, po ovjeri privremene i okonéane situacije, Izvodadu ispostaviti
ratun vezan za u prethodnom stavku spomenute troskove gradilista ili ih odmah obraéunati i
sustegnuti prilikom pla¢anja po priviemenoj i okon&anoj situaciji Izvodadu. Raéune izdane od
strane Narucitelja Izvodac se obvezuje platiti odmah nakon evidencije uplate od strane Narugitelja,
izvrSene temeljem ovjerene privremene i okonéane situacije na poslovni raéun lzvodaéa.

Izvodacu je omogucéeno zatraZiti prijevremeno plaéanje pojedine priviemene ili okonéane situacije
koje Narucitelj moze i ne mora prihvatiti. U slugaju prihvacanja od strane Narugitelja, Izvodaé ¢e
Narucitelju odobriti iznos u visini 8% (osam posto) od ukupnog iznosa situacije na koje se plaéanje
odnosi.

VI. OBVEZE NARUCITELJA

Clanak 7.

Narugitelj je obvezan:

- omoguciti priklju¢ak elektri¢ne energije i vode potrebne za obavljanje radova,

- osigurati prostor /odgovarajuci dio zemljista/za skladistenje materijala i strojeva kao i smjestaj
kontejnera, a sve prema planu organizacije gradilista koji je Izvodaé pregledao (eventualne
naknade za smjestaj opreme i materijala van gradilista u potpunosti snosi Izvodac),

- izvrsiti placanje ugovorenih radova na nacin utvrden u ¢lanku 6. ovog Ugovora,

- ispuniti ostale obveze prema Zakonu o gradniji,

- imenovati ovlastenog predstavnika Naruditelja.

VI. OBVEZE IZVODACA

Clanak 8.
lzvodac izjavljuje da je prije sklapanja ovog Ugovora proucio Ugovorni trodkovnik, svu projektnu i
tehnicku dokumentaciju, pregledao gradili$te, pribavio saznanja o dobavi svih materijala te o stanju
organizacije gradiliSta i mogucnosti koristenja privremenih objekata gradilista.

lzvodac je duzan, odmah po spoznaiji, pisanim putem obavijestiti Narucitelja i nadzornog inzenjera
o eventualnim nedostatcima ili nepravilnostima u projektnoj i tehnikoj dokumentaciji iz &lanka 2.
ovog Ugovora. Isto tako lzvodac je u obvezi, a prije uvodenja u posao, pregledati gradiliste te
pisanim putem prije pogetka radova upozoriti Narucitelja o uo¢enim nedostatcima koji bi mogli
utjecati na kvalitetu njegovih radova. Naknadne reklamacije vezano na isto nece se uvaziti od
strane Narucitelja.

lzvodag je duzan, prije pocetka izrade i montaze materijala i opreme, izvrsiti na gradilistu predmjer
izvedenih radova, te uskladiti eventualna odstupanja od idealnih mjera danih projektnom
dokumentacijom u odnosu na mjere izvedenih radova.

Ako se u tijeku izvedbe radova pojavi neka nejasnoca ili nedoreéenost u dokumentaciji navedenoj
u Clanku 2. ovog Ugovora, mjerodavno ¢e biti tumacenje projektanta, nadzora i Predstavnika
narucitelja.

lzvodaé nema pravo mijenjati projekte prema kojima se izvode radovi, ali moze Naruditelju
predlozZiti izmjene, ako se na taj nacin dobiva tehnicki ispravnije rieSenje, ili se uz istu kvalitetu
postize usteda u cijeni.
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Radovi prema predlozenim izmjenama mogu se izvoditi samo ako je iste odobrio, odnosno usvojio
Narucitelj.

lzvodaé u potpunosti odgovara za svu eventualnu Stetu koju je prouzro€io sam sebi, Narucitelju ili
treéim stranama. U takvom slucaju Izvodac je obvezan sanirati Stetu bez odgode na nacin da Stetu
sanira u vlastitoj reziji ukoliko takvi radovi ulaze u njegovu domenu izvedbe radova ili ¢e sanaciju
Stete izvrSiti Narucitelj na trosak lzvodaca ukoliko se radi o radovima u domeni Narucitelja ili
drugog kooperanta.

Izvodac je posebice obvezan:

- izvesti radove po jedini¢nim cijenama iz Ugovornog troSkovnika i prema operativhom planu
gradenja objekta, Terminskom planom, rokovima definiranim ovim Ugovorom, ugovornoj
dokumentaciji i kondicijama ovog Ugovora, do potpune funkcionalnosti za objekt,

- izvoditi radove stru¢no i kvalitetno u skladu s vazec¢im tehni¢kim propisima i normativima, te
uzancama struke,

- izvoditi radove vlastitim kapacitetima, a u sluéaju angaziranja kooperantskih kapaciteta
prethodno je potrebna suglasnost Narucitelja (Izvodac, bez obzira na suglasnost Narugitelja, ne
moze uvesti kooperanta koji nije registriran za izvodenje predmetnih radova),

- samostalno i o svom trosku osigurati potrebnu atestiranu opremu i strojeve za horizontalni i
vertikalni transport na gradilistu, radne skele, platforme, zastitne ograde,

- za sve djelatnike koji ¢e sudjelovati na navedenim radovima, lzvoda¢ se obvezuje osigurati
zakljucene ugovore o radu, te uredna uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, kao i svu drugu
potrebnu zakonima propisanu dokumentaciju (uvjerenja, suglasnosti) u smislu Zakona o zastiti na
radu za poslove koje obavljaju, tako da se od Narucitelja otklanja bilo kakva odgovornost za
zaposlenike lzvodaca ili odgovornosti prema inspekcijskim sluzbama, drzavnom inspektoratu i sl.,
- organizirati kontrolu radova i povjeriti obavljanje te kontrole struénim organizacijama,

- pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, materijala, radnika, prolaznika,
prometa, susjednih objekata i okoline,

- 0 svom trosku urediti oSte¢enja za koje je odgovoran i dovesti u prvobitno stanje prostore i
prostorije unutar i izvan gradilista,

- da na gradilitu azurno vodi gradiliSnu tehni¢ku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik
i gradevinsku knjigu), te da atestnu dokumentaciju o kvaliteti ugradenog materijala da na uvid
nadzornim inZenjerima i ¢uva je do tehni¢kog pregleda i primopredaje izvedene gradevine,

- da tijekom izvodenja radova omoguéi provodenje nadzora i postupi po svim primjedbama i
zahtjevima voditelja radova Narucitelja i nadzornog inZzenjera, a posebno u cilju kontrole koli¢ina i
kvalitete, te roka izvodenja radova na predmetnoj gradevini,

- prije i tijekom izvodenja radova pravodobno od Narucitelja zatraziti sva potrebna tumacenja i
uskladenja u pogledu za gradenje odobrene tehnicke dokumentacije, tehnickih usluga i nacina
izvrsenja radova,

- po nalogu Narugitelja odmah izvesti viSe radnje i van troSkovnicke radove,

- odgovarajuéim zastitnim mjerama osigurati zastitu svojih radnika'i"da njegovi radnici i sredstva
rada ne ugrozavaju sigurnost drugih radnika ili javnu sigurnost,

- osigurati radove, materijal, opremu, vozila i strojeve od uobicajenih rizika, te osigurati rizike sve
rizike policom iz odgovornosti za sve djelatnosti Izvodaca,

- provoditi-i postivati mjere zastite na radu propisane Zakonom i Uputama Narugitelja koje su
sastavni dio:Ugovora (sa Uputama Naruditelja duZan je upoznati svakog radnika pojedinacno, te
primjerak Upute potpisane od strane svakog radnika koji sudjeluje na Projektu dostaviti
Narucditelju).

- suradivati sa predstavnicima Naruciteljia oko pripreme i organizacije tehnickog pregleda
gradevine,
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- suradivati sa svim drugim sudionicima u izgradnji, te svojom organizacijom i izvodenjem
ugovorenih radova osigurati nesmetano izvodenje radova drugih izvodaca na tom objektu,

- svakodnevno Cistiti gradiliste po zavretku radova, te generalno oCistiti prije primopredaje istih,

- otpad koji nastane radom Izvodaéa, redovito sakupljati i odvoziti sa gradilista na za to predvidene
deponije, a naroéito je obvezan generalno ogistiti gradiliste za onaj dio radova koji je izvodio prije
primopredaje istih, te odvesti sav visak materijala koji je narucio i ostao neutrogen (ako se Izvodad
ne pridrzava navedenog, odnosno ako ne sanira otpad i materijal koji je nastao njegovim radom i
zbog toga primora Naruditelja na sanaciju, Narucitelj ¢e od Izvoda&a naplatiti svoju uslugu sanacije
olpada i materijala po cijeni 300 kn + PDV za svaki m3 otpada i materijala kao i tro§ak angaZmana
opreme i radnika angaZiranih na prikupljanja i sanaciji otpada i materijala).

Clanak 9.
Za vrijeme izvodenja radova lzvodad je duzan postupati s duznom pazZnjom prema okolnim
objektima, zelenim povrsinama i drugim javnim i privatnim povrS§inama i objektima.

VIl. NADZOR

Clanak 10.
Narucitelj ¢e obavljati nadzor za vrijeme izvodenja radova i realizacije ovog Ugovora putem
nadzornog inZenjera, imenovanog voditelja radova ili osobe ovlastene od strane Narucitelja.
Struéni nadzor obuhvacéa kontrolu izvodenja radova sukladno tehni¢koj dokumentaciji i opisima
radova iz ugovornog trodkovnika, kontrolu kvalitete ugradenog materijala, radova i opreme,
kontrolu izvedenosti radova sukladno postojeéim tehnigkim propisima i obaveznim normama za
pojedine vrste radova. Nadzorni inZenjer, imenovani voditelj radova ili osoba ovlastena od strane
Narucitelja ¢e svoje primjedbe, upute ili naloge upisati u gradevinski dnevnik Izvodaca.
Izvoda¢ ne moze izvoditi radove prema nalogu nadzornog inZenjera. Svi mozZebitni nalozi istog u
tom smjeru (ili bilo kojeg drugog predstavnika Investitora) neée biti mjerodavni, niti je lzvodaé
ovlaSten na iste se pozivati, osim ukoliko ih pismenim putem nije potvrdila osoba ovlastena od
strane Narucitelja. |zvodac se obvezuje omoguditi stalan nadzor nad radovima.

IX.  EVIDENCIJA IZVRSENIH RADOVA

Clanak 11.
lzvodac je u obvezi voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu.

Clanak 12.
Osim gradevinskog dnevnika Izvodag je u obvezi imati na gradilidtu:

- rieSenje o upisu u sudski registar odnosno sve potrebne dozvole i rieSenja prema Zakonu o
gradniji,

Zakonu o zaétiti na radu i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

- akt o postavljanju voditelja radova i drugih odgovornih osoba za predmetne radove,

- dokumentaciju iz koje se moze utvrditi da se gradevina radi prema postoje¢im propisima o
tehnickim normativima i hrvatskim standardima (ateste, certifikate, rezultate ispitivanja i dar.).

X. ODSTUPANJE OD PROJEKTA

Clanak 13.
Izvoda ne smije odstupiti od projekta ili prihvaéene ponude bez pismene suglasnosti ili zahtjeva
Narucitelja. Ako lzvoda¢ odstupi od projekta ili prihvaéene ponude, bez pismene suglasnosti
Nfruéitelja, nema pravo na povecanje ugovorene cijene za radove $to ih je izvrsio bez takve
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suglasnosti, a istovremeno je odgovoran za sve negativne posliedice takvog postupanja, te ih jt
duzan otkloniti o svom trosku, i nadoknaditi nastalu stetu.

XI. NAKNADNI | NEPREDVIDENI RADOVI

Clanak 14.
Nepredvidene (naknadne) radove, a koji su nuzni i hitni za izgradnju u svrhu zastite objekta i ljudi
Izvodac je duzan izvrsiti i bez pisanog odobrenja Narucitelja ili nadzora.

Ugovorne strane sporazumno utvrduju da u sluéaju javljanja potrebe za izvrSenjem nepredvidenir
(naknadnih) radova, Izvodaé ima pravo na naknadu tro$kova iskljuéivo u skladu sa odredbama
definiranim ugovorom iz &lanka 1. ovog Ugovora, zakljuéenim izmedu Narucitelja i Investitora.

Xll.  JAMSTVENI ROK | UVJETI

Clanak 15.
Jamstvo na sve izvedene radove te isporucenu i ugradenu robu (proizvodi, oprema, materijal),
iznosi 60 mjeseci, osim ako za ugovorene radove Zakonom i propisima nije propisan duzi period, a
teCe od dana primopredaje radova Investitoru o ¢emu se sacinjava zapisnik.

Izvodac se obvezuje najkasnije prilikom primopredaje radova, bez odgadanja, predati Narugitelju
ovjerene jamstvene listove za onu robu za koju jamstvo proizvodaca postoji.

lzvoda¢ se obvezuje u jamstvenom roku otkloniti sve nedostatke na izvedenim radovima kao i
isporuCenoj i ugradenoj robi, bez troska za Narucitelja i u roku koji mu pisanim putem odredi
Narucitelj.

Prava iz ove odredbe Ugovora ostvaruju se bez dodatnih trogkova za Narucitelja. Na sva pitanja o
jamstvu za ispravnost prodane robe na odgovarajuéi se nadin primjenjuju odgovarajuée odredbe
Zakona o obveznim odnosima.

Narucitelj zadrzava pravo prije isporuke, tijekom i nakon isporuke robe potrebne za izvr§enje
ugovorenih radova, robu dostaviti na analizu ovla&tenim institucijama u svrhu ocjene (provjere)
uskladenosti iste s tehnic¢kim specifikacijama, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije iz ¢lanka 2.
ovog Ugovora. Ukoliko se ispitivanjem utvrdi odstupanje od zahtjeva Izvodaé je duzan izvrsiti
zamjenu nekvalitetne isporucene ugovorene robe sa istom bez nedostataka, u primjerenom roku
odredenim od dana dostave pisanog prigovora Narugitelja.

Ukoliko Izvodaé ne postupi po dostavljenom prigovoru Narucitelj zadrzava pravo raskida Ugovora
uz naknadu sve prouzroéene $tete.

Xill. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Clanak 16.
lzvodac¢ odgovora za izvedene radove te isporucenu i ugradenu robu, te se obvezuje Narugitelju
predati izvedene radove i ugradenu robu u urednom stanju bez obi¢nih, skrivenih ili bitnih
nedostataka u izvedbi ugovorene gradevine.
Naruéitelju zakonski rokovi za obavijest Izvodaca o skrivenim ili bitnim nedostacima teku najranije .
od uredno sastavljenog i od obje Ugovorne strane potpisanog Zapisnika o okonéanom obra¢unu. U
slu¢aju da lzvodaé po pravodobnoj obavijesti Naruéitelja ne ukloni prijavijene nedostatke, Narugitelj
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je ovlasten u tu svrhu iskoristiti sve prlmljene instrumente osiguranja kako je to dalje ovim
Ugovorom odredeno, kao i koristiti ostala zakonska prava o odgovornosti za nedostatke.

XIV. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Clanak 17.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
lzvoda¢ je duzan u roku 15 dana od stupanja na snagu ovog Ugovora predati Narugitelju u
izvorniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za sludaj povrede ugovornih obveza i to u obliku
solemnizirane bjanko zaduznice u iznosu 10% vrijednosti Ugovora. lzvodaé mora osiguranje
odrzavati sve do primopredaje radova Investitoru, odnosno do Zamjene s jamstvom za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvodac je duZzan u roku 15 dana od datuma Zapisnika o okon&anom obra&unu predati Narucitelju
u izvorniku jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i to u obliku solemnizirane
bjanko zaduznice u iznosu 10% vrijednosti ukupno izvedenih radova zakljuéno sa okon&anom
situacijom, na rok pet godina. Jamstveni rok te¢e od dana predaje radova Investitoru o éemu se
sacinjava zapisnik. Predaja ovog jamstva za otklanjanje nedostataka preduvjet je isplate
Narucitelja po Okon¢anoj situaciji, odnosno isplatu pologa za pokri¢e iz &lanka 6. ovog Ugovora.

Clanak 18.
Polica osiguranja
lzvodac je obvezan u roku 15 dana po stupanju na snagu ovog Ugovora dostaviti Narugitelju
presliku police osiguranja kojom dokazuje da je isti osiguran u sluéaju:

e Opce, izvanugovorne odgovornosti prema tre¢im osobama iz obavljanja djelatnosti za stetu
uslijed povrede tijela ili zdravlja tre¢e osobe kao i $tete na stvarima tre¢e osobe:

» Profesionalne, ugovorne odgovornosti iz obavljanja djelatnosti za $tete koje prouzrogi
strankama u postupku obavljanja povjerenih mu poslova, ako nesavjesno ili neuredno
obavlja povjerene mu poslove.

lzvodac je duzan o svom tro$ku pribaviti i odrzavati na snazi osiguranje za sve vrijeme izvodenja
radova odnosno trajanja ovog Ugovora. Izvodac je duzan na zahtjev Naruditelja predati dokaze o
placenim premijama.

XV. ODGOVORNOST ZA STETU

Clanak 19.
lzvodal se obvezuje, bez ogranic¢enja, nadoknaditi Naruéitelju svaku $tetu prouzro&enu namjerom
ili krajnjom nepaznjom lzvodaca. Izvodaé snosi odgovornost, do iznosa vrijednosti Ugovora s PDV,
za svaku Stetu prouzrocenu obi¢nom nepaznjom. Navedeno ukljuéuje, ali se ne ograni¢ava na
Stetu prouzroenu vidljivim i/ili skrivenim nedostacima na izvr§enim radovima. Navedeno ne
isklju€uje odgovornost lzvodaga po kriteriju uzro¢nosti sukladno odredbama vazeéeg Zakona o
obveznim odnosima.
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XVlI. NASTANAK | DJELOVANJE VISE SILE

Clanak 20.
Ugovorne strane nece biti odgovorne za neizvréavanje bilo koje obveze iz Ugovora ukoliko je
neizvrienje rezultat dogadaja vise sile odnosno dogadaja izvan kontrole Ugovornih strana i
neovisnog od njihove volje, koji izravno utjee na izvr$avanje obveza iz ovog Ugovora i ¢ija pojava
nije posljedica nepaznje Ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti ili izbjeci.

U sluéaju dogadaja vise sile, pogodena Ugovorna strana ¢e uloziti sve napore kako bi ispunila
svoje obveze iz Ugovora te je duzna odmah, a najkasnije u roku 3 dana, u pisanom obliku o tome
obavijestiti drugu Ugovornu stranu i navesti koje od svojih obveza ne moze ispuniti zbog nastupa
dogadaja viSe sile, s naznakom uzroka i uz predogenje odgovarajucih dokaza o vi$oj sili i njenom
moguéem trajanju.

Nastupanjem razloga i dogadaja ocijenjenih kao visa sila, rokovi odredeni Ugovorom ce se
prilagoditi obostranim dogovorom. Ako se kasnjenje uzrokovano dogadajem viSe sile nastavi duze
od 45 dana, Narugitelj ima pravo, pisanom obavije$¢u, raskinuti Ugovor s trenutnim ucinkom.

XVIl. UGOVORNA KAZNA

Clanak 21.
1. Narugitelj moze naplatiti ugovornu kaznu ako Izvodaé ne ispuni ili neuredno ispuni ili zakasni s
ispunjenjem svojih obveza kako slijedi:

a) ako lzvodag ne izvrsi svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora u ugovorenim rokovima,
ili naknadno ostavljenim rokovima kada je moguénost istih predvidena ugovorom, Narucitelj
ima pravo naplatiti od Izvodaga ugovornu kaznu u iznosu od 5% vrijednosti ovog Ugovora,

b) ako lzvoda¢ neuredno izvr&i svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora, Narucitelj ima
pravo naplatiti od Izvodaca ugovornu kaznu u iznosu od 5% vrijednosti ovog Ugovora,

c) ako lzvodac izvrsi svoje obveze sa zakasnjenjem, Narucitelj ima pravo naplatiti od I1zvodaca
ugovornu kaznu u iznosu 5%o (pet promila) od vrijednosti ovog Ugovora s PDV za svaki
dan zaka$njenja. Ukupni iznos ugovorne kazne iz ovog stavka ne moze biti veéi od 10% od
vrijednosti ovog Ugovora.

Ugovorne kazne iz podtocaka b) i ¢) ovog Clanka mogu s€ kumulirati. Narugitelj ¢e za iznos
ugovorne kazne umanjiti plaéanje po racunu Izvodaga. Naruditelj u slucaju primitka zakasnjelog
i/ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze zadrzava pravo na ugovornu kaznu.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti iskljuCuje pravo Naruditelja na naknadu eventualne
Stete preko iznosa ugovorne kazne. Pravo na naplatu ugovorne kazne ne iskljuc¢uje naplatt
jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

XVIIl. POVJERLJIVOST PODATAKA

Clanak 22.
Sve informacije i podaci koje ¢e jedna Ugovorna strana uciniti dostupnima drugoj Ugovornoj strar
u svrhu izvréavanja obveza iz ovog Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.
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Povjerljivi podaci se ne mogu koristiti, osim u svrhe odredene ovim Ugovorom, bez prethodnog
izriCitog pisanog pristanka druge Ugovorne strane.

Ugovorne strane se obvezuju pristup povjerljivim podacima u smislu ovog Ugovora, omoguciti
$amo onim svojim zaposlenicima ili osobama koje su na drugi nacin s njim ugovorno vezane, Koji
su neposredno ukljuceni u poslovnu suradnju temeljem ovog Ugovora, kao i onima kojima je takva
informacija neophodno potrebna radi njihovog rada u neposrednoj vezi s ugovornim obvezama.
Obveza Cuvanja povijerljivosti podataka za Ugovorne strane ostaje na snazi i nakon prestanka
vazenja ovog Ugovora, a za zaposlenike Ugovornih strana i nakon prestanka: njihova rada kod
istih.

XIX. TRAJANJE | RASKID UGOVORA

Clanak 23.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa Ugovornih strana.

Narucitelju pripada pravo raskida Ugovora prije zavrietka izvodenja radova u sliedeéim
sluajevima:

-u sluaju da Izvoda¢ ne osigura vodenje gradilista od strane ovlastene osobe sukladno Zakonu o
gradnji, Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradevinskoj inspekciji, Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Zakonu o zastiti na radu,

-u sluCaju dokumentiranog, opetovanog upozorenja strucnog nadzora i Predstavnika narugitelja
zbog nekvalitetnog i nestru¢nog izvodenja radova te ugradnje materijala i opreme neodgovarajuée
kvalitete zadane Ugovornim tro§kovnikom i projektnom dokumentacijom, te koja nije u skladu s
vazec¢im standardima i normativima,

-u slucaju neopravdanog produZenja roka izvodenja radova u odnosu na prihvaéeni ugovorni
Terminski plan;

-u slucaju da pravovremeno ne dostavi trazena jamstva i police osiguranja,

-u slu€aju raskida ugovora sa Investitorom,

-u slu¢aju da se kasnjenje uzrokovano dogadajem viSe sile nastavi duze od 45 dana.

U slucaju ucestalih i opetovanih povreda obveza iz ovog Ugovora Naruéitelj ¢e, pod prijetnjom
raskida Ugovora, pisano opomenuti Izvodaéa i ukazati na propuste odnosno kréenje ugovornih
obveza. Narucitelj moze, uz raskidni rok od 7 (sedam) dana od dana dostave obavijesti 1zvodacu,
raskinuti ovaj Ugovor ako Izvodac, i nakon pisane opomene, nastavi kriti odnosno ne ispunjavati
obveze preuzete ovim Ugovorom.

Ugovorne strane su za vrijeme trajanja roka za raskid ugovora duzne uredno ispunjavati
ugovorne obveze.

U slucaju raskida ugovora izmedu Naruditelja i Investitora, Narugitelj moze odmah raskinuti ovaj
Ugovor. U tom slucaju duzan je podmiriti dospjele obveze prema lzvodadu za radove izvréene
zakljuéno sa danom raskida ovog Ugovora.

U slucaju raskida ili prijevremenog prestanka ovog Ugovora ili drugog spora povezanog s ovim
Ugovorom, Naruditelj mozZe traziti da Izvoda¢ odmah napustiti mjesto gradnje i osloboditi ga od
svojih osoba i stvari.
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XX. KORESPONDENCIJA

Clanak 24.
Naruéitelj imenuje Kresimira Mikoliéa kao odgovornu osobu za provodenje ovog Ugovora (u
daljnjem tekstu: Predstavnik narugitelja), a Nikolu Culjka za oviastenog voditelja radova i provedbu

mjera zastite na radu. Narugitelj moze imenovati drugu osobu, ali je o tome duzan odmah izvijestiti
|zvodaca.

lzvodaé imenuje Marka Bjelobrka za odgovornu osobu za provodenje ovog Ugovora (u daljnjem
tekstu: Predstavnik izvodaca), Maria Ferenca za ovlastenog voditelja radova te Marka Bjelobrka
kao odgovornu osobu za provodenje mjera zastite na radu. Izvoda& moze imenovati drugu osobu,
ali je o tome duzan odmah izvijestiti Narucitelja.

Korespondencija izmedu Ugovornih strana i imenovanih predstavnika obavljat ¢e se pisanim
putem ili putem elektroniéke poste, ukoliko nije drugacije ugovoreno ovim Ugovorom.
Korespondencija koja ¢e se obavljati pisanim putem dostavljat ¢e se suprotnoj Ugovornoj strani
neposredno u prijamni ured ili preporuéenom posiljkom. Ugovorne strane suglasne su da ¢e se
dostava smatrati uredno izvréenom danom neposrednog primitka iste kod odgovarajuce Ugovorne
strane ili danom predaje preporucene posilike posti na adresu odgovarajuce Ugovorne strane kako
je ista navedena u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na novu adresu o kojoj je jedna Ugovorna
strana uredno obavijestila drugu Ugovornu stranu, odnosno na adresu Ugovorne strane upisanu u
sudskom ili drugom odgovarajuéem registru.

Korespondencije putem elektronicke poste smatra se uredno dostavljenom u trenutku kad ie
zabiliezena na posluZitelju za slanje takvih poruka. Mjerodavna adresa za slanje e-mail poruke
Predstavniku narucitelja je nikola.culiak@presoflex.hr , a za slanje Predstavniku izvodata je
maja.mbinstalacije@gmail.com..

lzvodaé nije ovlasten, bez prethodne pisane suglasnosti Predstavnika naruditelja, direktno
korespondirati sa predstavnicima Investitora, osim u slu¢aju nastanka vide sile iz ¢lanka 20. ovog
Ugovora.

XXl. PRILOZI UGOVORU
Clanak 25.

U nastavku navedeni dokumenti ine sastavni dio ovoga Ugovora:
« Glavni projekt br. Z.0.P. 30-02 od lipnja 2020.godine
 Ugovorni troskovnik,

o Upute Naruditelja vezane za zastitu na radu,

lzvodad izjavljuje da je u cijelosti upoznat sa prethodno navedenim prilozima, te potpisom ovo¢
Ugovora iste bez primjedbi prihvaca.

XXIl. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 26.
Medusobna prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Ugovora, a istim nisu regulirana
Ugovorne strane suglasne su tumaditi sukladno odredbama pozitivnih propisa kojim se ureduj!
obvezni odnosi i odredbama drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose N
predmet ovog Ugovora.
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Clanak 27.
Naslovi iznad &lanaka navedeni su samo radi preglednosti i ne utjeéu na tumagenje ovog Ugovora.

Clanak 28.
Sve sporove koji bi eventualno proizasli iz ovog Ugovora Ugovorne strane ¢e nastojati rijesiti
Sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda prema sjedistu
Narucitelja, s time da je mjerodavno hrvatsko pravo.

Clanak 29.
Ovaj Ugovor Ugovornim stranama je razumljiv i u cijelosti prihvatljiv, te ga u znak svojeg prihvata
potpisuju.

Clanak 30.

Ovaj Ugovor sastavijen je u 4 (etiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana
zadrzava po 2 (dva) primjerka.

U Pozegi, 23. travanj 2021. godine

ZA NARUCITELJA: ZA 1ZVODPACA:

Presoflex gradnja d.o.o. MB instalacije, obrt .
(Ino Ga@/njag.ing‘aedif.. Direktor) (Marko Bjelobrk, viasnik)
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i V1. Marke Bjelobrk
- / K.p.Svatica 14, Aa000 POZEGRA—
i T pIB:52741278847

Izvréni direktor za operativno poslovanje:
(KreSimir Mikoli¢, mag.ing.aedif.)







GH
Kalinovica 3, Zagreb

Projekt OBTAEISIITION

TROSKOVNIK
opreme, materijala i radova za izvedbu instalacije grijanja, hladenja i ventilacije na gradevini poslovno-
prezentacijska zgrada u Pleternici

1,00 GRIJANJE

1,00 Zidni plinski kondenzacijski uredaj za grijanje prostora

i zagrijavanje sanitame vode u kombinaciji sa
spremnikom PTV.

Plinski kondenzacijski kotao kao zidni uredaj za
pogon neovisan o zraku u prostoru ili za pegon ovisan
0 zraku u prostoru, certificiran | tipski ispitan. Za
zatvorene instalacije grijanja.

Kompletna toplinska celija koja se sasloji od zraéne
komore, izmjenjivata topline s grijatom povrainom i
integrirane zatvorene komore za izgaranje od
plemenitog &elika, s modulacijskim cilindriénim
plinskim plamenikom, kompletno s ventilatorom
upravijanim brojem okretaja, regulacije izgaranja,
plinske armature, ionizacljskog nadziranja plamena i
eleklrignog visokonaponskog paljenja.

Ispitan i odobren za zemni i tekudi plin, s ugradenom
oblogom od &eliénog lima premazanog epoksidnom
smolom, bijele boje,

s digitalnom regulacijom kruga kotla za povisenu
temperaturu vode u kotlu i jedan krug grijanja, s
regulacijom temperature u spremniku i integriranim

sustavom dijagnoze. Moguénost daljinskog nadziranja

i daljinskog upravijanja putem mobilnih mreza.

Opseq isporuke:;

Kompletan plinski kondenzacijski cirko- uredaj s
grijaom povriinom, cilindriénim plamenikom za
zemni i tekudi plin, ugradenom regulacijom kruga
kotla i kotlovskim nastavnim dijelom sa strane dimnih
plinova.

Podruje nazivnog toplinskog utina pri:

- 50/30°C: 12 - 49 kW

- 80/60°C: 10,9 - 44,5 kW

Dimenzije:

- Duljina: 380 mm

- Sirina: 480 mm

- Visina: 850 mm

- TeZina: 65 kg

Dovoljeni pogonski tlak: 4 bar

Prikljuak odvoda dimnih plinova:80 mm
Prikljuak dovoda zraka: 125 mm

MNormni stupanj iskoristivosti Hs: do 98 %
Normni stupan] iskoristivosli Hi: do 109 %
Tehni¢ki podaci za odredivanje razreda
energelske uginkovilosti:

Kotao za grijanje:

- Nazivni toplinski ugin: 45 kW

- Energetska uinkovitost grijanja prostora uvjetovana
godisnjim dobima: 94 %

- Godifnja potro3nja energije:31532 kWh

- Razina zvuéne snage: 58 dB

Regulator temperature:

- Energetski razred regulatora temperalture: |

- Doprinos uinkovitosti grijanja prostora: 1 %
Energelska uéinkovitost povezane instalacije
(Grijanje): 95 %

2,00 Regulacija za kaskadno vodenje dva zidna
kondenzacijska kotla

3,00 Set

4,00 Zidna konzola za uvri&enje na zid za kotlovske
regulacije

5,00 Modul-kaskadni

6,00 Prikljuni set kruga grijanja s cirkulacijskom crpkom

Sastoji se od:

- T-komad s kuglastom slavinom

- Nepovralna zaklopka

- Slavina za punjenje i praZnjenje

- Toplinska izolacija

- Sigurnosni ventil

- Plinska slavina s ugradenim sigumosnim termi¢kim
zapomim ventilom

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

POSLOVNO-PREZENTACIISKA ZGRADA
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2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

14.498,00

441293

1.981,54

174,97

509,25

28.996,00

4.412,93

1.981,54

174,97

1.018,50
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- Cirkulacijska crpka (visokou&inkovita crpka
upravijana brojem okretaja)

komplet 2,00
7,00 Hidraulitka skretnica, 8 m*h s izolacijom
komplet 1,00
8,00 Uredaj za neutralizaciju
Instalacija za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5)
kondenzata kod plinskih proizvodaca topline
(kondenzacijski kotiovi) il dimovodnih sistema od
nehrdajuéeg Celika, plastike, grafita, stakla i keramike
prema.
lzvedba:
- 1 plastitna posuda s poklopcem
- 8 kg granulata za neutralizaciju
- 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20
- 3 obujmice crijeva 20-32
- 1 paket pH-indikator traka
- Tehnicka dokumentacija
Tehnitki podaci;
- Ugin neutralizacije 70 lh
- Prikljuak dotoka DN 20
- Prikljutak odvoda DN 20
- Temperatura kondenzala 5 - 60 °C
- Dimenzije s prikljutcima za crijevo LxBxH
421x230x165 mm
komplet 1,00
9,00 Prosirenje
komplet 1,00
10,00 Prodirena oprema za krug grijanja s mje3agem.
Sastoji se od:
motora mjedata s prikljunim vodom (duljine 4 m),
mje3al DN 20 do 50, R 1/2do 1 1/4 (ne za
prirubnitke mjesate), osjetnika temperature polaznog
voda (nalijegajuéi osjetnik 10 kOhm s prikljuénim
vodom duljine 5,8 m | utikagem).
Utikag za crpku kruga grijanja.
komplet 1,00
11,00 Mjesat 3
Jednosmjemo primjesavanje za krugove grijanja.
Mijesa u smjeru polaznog voda grijanja,
Uvarni.
Dozv. pogonski pretlak 6 bar (PN 6)
Dozv. temperatura polaznog voda 120°C
Prikljuéak DN 20
kvs vrijednost (m¥h) 6,9
komplet 1,00
12,00 Sustav za odvod dimnih plinova od plastike, odobren
do 120°C.
krovno provodenje S obujmicom za pri€vriéivanje,
duljine
1,14 m (ispod krova 0,30 m), cme boje.
Velitina sustava 80/125 mm, plastini materijal (PPs)
/ aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele
boje.
komplet 2,00
13,00 Obru& ravnog krova za sustav za odvod dimnih
plinova
komplet 2,00
14,00 Revizijski dio, ravni
Veliéina sustava 80/125 mm, plastiéni materijal (PPs)
/ aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele
boje.
komplet 2,00
15,00 Cijev 1,95 m (moZe se skratiti)
Velitina sustava 80/125 mm, plasti&ni materijal (PPs)
/ aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele
boje
komplet 7,00
16,00 Cijev 1 m (moZe se skraliti)
Veligina sustava 80/125 mm, plastiéni materijal (PPs)
/ aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele
boje.
komplet 2,00
17,00 Luk 87°
Veligina sustava 80/125 mm, plastiéni materijal (PPs)
/ aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele
boje.
komplet 4,00

1.940,64

1.776,43

1.464,72

922,08

1.680,14

866,07

554,06

194,21

298,66

416,16

280,70

275,81
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3.881,28

1.776,43

1.464,72

922,08

1.680,14

866,07

1.108,12

388,42

597,32

291312

561,40

1.103,24
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18,00 Obujmica za prigvra¢ivan]e, bijela (1 komad)
Promjer 125 mm
komplet 10,00

19,00 Zratna zavjesa za horizontalnu ugradnju u spusteni
strop, do 3,5 m visine ugradnje, Sirine 1057 mm, s
vodenim dogrijavanjem
Toplinski uginak (kod temp vode 60/40°C) 9,4 kW

Protok zraka 1000/2000 m*h
Ukljuéivo automatsku programabilnu regulaciju rada
zragne zavjese, putem stanja otvorenosti vrata i
termostata, s kalendar funkicijom i digitalnim
displejem i troputni regulacioni ventil (DN25) s
akluatorom za regulaciji na strani vode
komplet 2,00

20,00 Razdjelnik ogrijevne vode izraden iz &eligne cijevi za
radni tlak 6 bar u kompletu s prirubni&kim prikljuécima
ukljuivo protuprirubnice i nosivo postolje
Dimenzije razdjeljivata: NOB5%cca 1000 mm
Izvedba razdjeljivata prema posebnoj radionitkoj
dokumentaciji (ukljuZeno u stavku):

Priklju&ci:

NOS0 komplet 2,00
NO25 komplet 2,00
R NO25 komplet 1,00
Razdjeljiva¢ zasticen dvostrukim premazom temeljne
boje
Izvedba prema detalju

komplet 1,00

21,00 Sabimik egrijevne vode izraden iz &eliéne cijevi za
radni tlak 6 bar u kompletu s prirubnigkim prikljuécima
ukljugivo protuprirubnice | nosivo postolje
Dimenzije sabirnika: NO65xcca 1000 mm
lzvedba sabimika prema posebnoj radionitkoj
dokumentaciji (ukljuZeno u stavku):

Prikljugci:

NO50 komplet 2,00
NOZ25 komplet 2,00
NO20 komplet 1,00
R NO25 komplet 1,00
Sabimik zasti¢en dvostrukim premazom temeljne
boje. lzvedba prema detalju

komplet 1,00

22,00 Tlagna membranska ekspanziona posuda, V=801,
p=3 bar, ukljudivo servisni ventil i sigurnosni ventil
NO20, 2,5 bar
komplet 1,00

23,00 Tlaéna membranska ekspanziona posuda, V=12 1,
p=3 bar, ukljutivo sigumosni ventil NO20, 2,5 bar

komplet 2,00

24,00 Stanice za pripremu vode namijenjena za suslave
grijanja, koja se sastoji od:
- uredaja za omek3avanje vode s kontrolom
volumena.
Uredaj je polp tomalski jednost za
ugradnju i upravijanje.
Tehniki podaci:
Toplinski ugin kotla: 80 - 500 kW
Volumen punjenja: 2,0 - 4,0 m3
Dimenzije:
- Visina: 822 mm
- Sirina: 302 mm
- Dubina: 480 mm
Maksimalni protok: 1,2 m3h
Volumen sloja fillera: 15 dm3
Orijentacijska potrebna koligina soli za regeneraciju:
25kg
Orijentacijska potrebna kolizina vode za
regeneraciju: 75- 901
Raspon tlaka min/max: 1,4 - 8,0 bar
Prikljuéak: 1 -

komplet 1,00

25,00 Cirkulaciona crpka, oznaka crpke u shemi C1, za
nazivni pritisak NP10, namjenjena za krug podnog
grijanja
slijedecih tehnitkih karakteristika:

G= 54354 |h
H.= 70 kPa

N= 182 W, 230V (elektronski regulirana)
komplet s vijéanim spojnicama

48,46

11.424,00

2.046,26

2.140,10

562,22

249,70

5.770,10

484,60

22.848,00

2.046,26

2.140,10

562,22

499,40

577010
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komplet
26,00 Cirkulaciona crpka, oznaka crpke u shemi C2, za
nazivni prilisak NP10, namjenjena za krug grijata
klima komora
slijedecih tehnitkih karakleristika:
G= 1104 m*h
H.= 35 kPa
N= 50 W, 230V (elektronski regulirana)
komplet s vijtanim spojnicama
komplet
27,00 Cirkulaciona crpka, oznaka crpke u shemi C3, za
nazivni pritisak NP10, namjenjena za krug zraénih
zavjesa
slijedetih tehnitkih karakteristika:
G=1115lh
Hn= 50 kPa
N= 153 W, 230V (elektronski regulirana)
komplet s vijEanim spojnicama
komplet
28,00 Cirkulaciona crpka, oznaka crpke u shemi C.KK1, za
nazivni pritisak NP10, namjenjena za krug zra&nih
zavjesa
slijedecin tehnigkih karakteristika:
G= 0,825 m*h
Hn.= 25 kPa
N=22 W, 230V (eleklronski regulirana)
komplet s vijEanim spojnicama
komplet
29,00 Cirkulaciona crpka, oznaka crpke u shemi C.KK2, za
nazivni pritisak NP10, namjenjena za krug zraénih
zavjesa
slijedecih tehnitkih karakteristika:
G=0,28 m*h
Hn= 25 kPa
N= 22 W, 230V (elektronski regulirana)
komplet s vijéanim spojnicama
komplet
30,00 Prolazni regulacijski ventil neosjelljiv na utjecaj
promjene dinamiékog tlaka sustava sa funkcijom
podedenja protoka, sa proporcionalnim
elektromotornim pogonom za regulaciju
ventilokonvektora
DN 20 komplet
DN 15 komplet
31,00 Gumeni cijevni kompenzator za ugradnju na
cirkulacione crpke, NP10, dimenzija
NOS0 komplet
NO25 komplet
32,00 Nepovratni ventil, navajni
NOS0 komplet
NO25 komplet
NO20 komplet
NO15 komplet
33,00 Mjedeni hvatag negistoée, navojni
NOS0 komplet
NO25 komplet
NO15 komplet
34,00 Kuglasta navojna slavina NP10, komplet s vij&anom
spojkom
NOS0 komplet
NO32 komplet
NO25 komplet
NO20 komplet
NO15 komplet
35,00 Automatski odzragni longié u kompletu s kuglastom
slavinom
DN10 komplet
36,00 Bimetalni termometar sa skalom @100 mm | radnim
podrugjem 0-120°C, ukljutivo zadtitnu &ahuru R %"
komplet
37,00 Manomelar sa slavinom i skalom 0-6 bara @50mm
komplet

POSLOVNO-PREZENTACIISKA ZGRADA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00
2,00

1,00
2,00
1,00
1,00

3,00
3,00
1,00

10,00
3,00
14,00
3,00
1,00

18,00

12,00

3.974,49

1.991,60

2.086,04

1.884,14

1.884,14

641,38
789,07

159,71
167,17

146,53
86,70
73,79
60,88

181,15
93,84
68,42

186,86
115,05
92,78
75,07
60,16

39,85

59,65

137,90
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3.974,49

1.991,69

2.086,04

1.884,14

1.884,14

641,38
789,07

319,42
334,34

146,53
173,40
73,79
60,88

543,45
281,52
68,42

1.868,60
345,15
1.298,92
22521
60,16

717,30

715,80

137,90

BP: 27/20
Z0P: 03-20






KGH i
Kalinovica 3, Zagreb

projekt OB78695337306

38,00 Mjedene slavine za punjenje i praznjenje s kapom i
langicem, ukljutivo kolGak
NO15

39,00 Ventil s kapom, ukljutivo koléak
NO25

40,00 Odzragna posuda izradena iz cijevi NO65 duljine 250
mm s privarena dva prikljutka NO15.
Sve oli¢eno dvostrukim premazom temeljne boje,
komplet s aulomatskim odzra&nim longiéem NO15 i s
kuglastom slavinom

41,00 Sabimik odzraénih vodova s odvodom u kanalizaciju
iz PVC kanalizacijskih cijevi

42,00 Ventili za regulaciju protoka hladne ili tople vode, za
NP16, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijeima
ili vijeanim spojkama
NO 50
NO 40
NO 32
NO 25
NO 20
Napomena: U cijeni stavke ukljugeno mjerenje
protoka i podedavanje na projektirane parametre
prilikom probnog pogona uz izradu protokola o
mjerenju.

43,00 Prestrujni ventil
NO15

44,00 Fleksibilni spoj s armiranim crijevom za spoj zragnih
zavjesa | crijevne mreZe, ukljuGivo navojni prikljutak

R 3/4" x 300 mm

45,00 Celigne besavne cijevi, uklju&ivo sitni potrogni i
montaZni malerija i pribor vezan uz postavu
cjevovoda i opreme (oslonci, konzole, ovjesi, Sipke,
obujmice i sl.)

NO50

46,00 Standardni cijevni lukovi
NO50

47,00 Bakrena cijev u $ipci, ukljuivo sitni potro&ni i
montaZni materija | pribor vezan uz postavu
cjevovoda | opreme (osloncl, konzole, ovjesi, Sipke,
obujmice i sl.)
218x1
222x1
@28x1,5
@35%1,5
B40x1,5

48,00 Bakreni fazonski komadi (cca 30% st. 49)

49,00 Izolacija cijevi grijan]a, izolacijom s parom branom,
ukljugivo ljepilo i spojne trake. Predvidena je izolacija
proizvod sljedecih tehnikih karakteristika:

0,036=A W/m*C - kod 0°C

pz10000

za temperalurno podrudje -50++110°C
debljina izolacije d=13 mm

NO40

NO32

NO25

NOZ20

NO15

debljina izolacije d=19 mm
NOS50

ploge d=18 mm

50,00 Profilno Zeljezo za izradu konzola i nosata u varenoj
izvedbi, sve oliteno dvostrukim premazom temeljne
boje

51,00 Li¢enje &elitnih cijevi i lukova dvostrukim premazom
temeljne boje uz prethodno &iséenje od hrde

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet
komplet
komplet
komplet
komplet

komplet

komplet

komplet

33333

komplet

33333

komplet

kg

m?
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12,00

1,00

8,00

1,00
8,00

8,00
2,00

3,00

4,00

60,00

22,00

10,00
15,00
180,00
145,00
25,00

1,00

25,00
140,00
190,00

15,00

10,00

60,00
5,00

100,00

12,00

103,41

45,06

261,12

195,84

760,51
583,44
493,68
424,32
393,31

163,00

93,02

164,75

91,26

59,38
80,77
13,71
130,66
144,40

7.262,40

9,97
8,07
8,01
7.84
7.19

25,90
83,98

32,64

1.240,92

45,06

2.088,96

195,84

760,51
583,44
3.949,44
3.394,56
786,62

489,00

372,08

9.885,00

2.007,72

583,80
1.211,55
21.604,90
18.945,70
3.610,00

7.262,40

249,25
1.269,80
1.521,90

117,60

71,90

1.554,00
419,90

3.590,00

391,68

14,00

14,00
50,00

0,15

14,00
50,00
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54,00 PE-Xa cijev s EVOH (etilen vinil alkohol) slojem za
difuziju kisika. Ove cijevi za podno grijanje i hladenje
odgovaraju | kompresijskim fitinzima. Klasa primjene
4+5/ 6 bar. Maksimalna predvidena lemperatura 90°C
Temperatura zastoja: 100°C
Predvideni tlak 6 bar pri 70°C

16x2,0 640m m 6.825,00 10,25  69.956,25 320,60 272,50
593,10
55,00 Plota s toplinskom/zvugnom izolacijom, sastoji se od
folije otporne na fizitka o3tecenja koja odgovara
pridvrsnoj traci sa &ickom namotanoj cijevi dodane
kao sloj.
Pogodno za podrugje izmedu prostorija ugrijanih na
istu temperaturu, Folija na plo&i sadrzi mrezni uzorak
od 100mm kao i samoljepljivi dio s duze strane za
spajanje ploa krajnjim zglobovima. Zvuéna izolacija
sa prigudenjem koraka.
448,10
ploca u roli m 857,00 52,04  45.360,58
napomena:glavna toplinska izolacija poda nije
predmet ovog troskovnika

56,00 Rubna dilataciona traka izradena iz polietilena sa
samoljepivom pozadinom i samoljepivom PE-folijom s
prednje strane za osiguranje brivijenja izmedu rubne
trake i toplinske izolacije, duljina lrake u roli 50m,
visina 150 a debljina 10mm.
Rubna traka s folijom PE 50m 150x10mm m 558,00 7.55 4.220,45

57,00 Element samoljepljivog profila izradenog od PP s
trakom dilatacijske polietilenske pjene, debljine 10
mm, sludi za pouzdano odvajanje dijelova estriha
(npr. kod vrata) | za apsorpciju ekspanzije estriha.
Za dilatacijske zglobove sukladno DIN 18560-2.
Visina: 100 mm
Debijina malterijala: 10 mm
DuZina 1.8 m

zajednizki profil 1800x100x10mm m 22,00 36,70 807,40

58,00 Aditiv za estrih na cementnoj osnovi, homogenizira
i pobolj3ava kvalitetu materijala i time povecava
toplinsku provodijivost poda. Potro3nja aditiva pri
debljini od 70mm je olprilike 0,2 Um?. Vrijeme
sazrijevanja estriha je 21 dan.

Dodatak estrihu 20L | 150,00 16,32 2.448,00

59,00 Razdjelnik/sabimik. Komplet se sastoji od razdjelnika
i sabirnika od nehrdajuéeg Ccelika.
Razdjelnik proizveden od nehrdajuéeg Zelika, s
integriranim ventilima, priklju&ak je s lijeve ili desne
strane s ravnom brivom i maticom DN25(1"). Polaz
krugova je s indikatorom protoka za balansiranje i
zalvaranje, a povrat s ventilima i kapama, priprema
za termopogon 230 V il 24V, integrirana odzraka i
slavina za punjenje /praZnjenje, spojnice za krugove
su G3/4" eurokonus; udaljenost izmedu spojeva
krugova je 50 mm; udaljenost razdjelnika i sabirnika
je 200 mm
max. tlak: 6 bar

Razdjelnik 6X3/4 komplet 2,00 893,01 1.786,02
Razdjelnik 7X3/4 komplet 1,00 1.014,16 1.014,16
Razdjelnik 8X3/4 komplet 3,00 1.103,90 3.311,70
Razdjelnik 9X3/4 komplet 1,00 1.208,38 1.208,38
Razdjelnik 10X3/4 komplet 1,00 1.305,65 1.305,65
Razdjeinik 11X3/4 komplet 1,00 1.407,10 1.407,10

60,00 Ugradbeni zidni ormarié.
Kompletan ormari¢ s okvirom i vratima za ugradnju u
zid
Dubina: 110 mm, proirivo do 150 mm
Podesiva visina: 730 — 930 mm
Visina podne konstrukcije; maks. 200 mm
Materijal: pocin&ani &elik

Vrata s moguéno$cu zakljuavanja

700x730x110 mm komplet 6,00 747,41 4,484,456

850x730x110 mm komplet 3,00 838,17 2.514,51
61,00 Set kuglasti ventila; izradeno od poniklanog mesinga

Spoj G1*

Kuglasti ventil 1" komplet 9,00 184,42 1.659,78

62,00 Eurokonus steznog adaptera 16x2.0x3/4
Eurokonus slezni adapler PE-Xa 16x2.0x3/4 komplet 149,00 20,07 2.990,43
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63,00 Dobava pocinZanog kutnog drZaéa. Za prihvat
elastiénin cljevi u podrutju razdjeljivaéa. Proizvedeno
iz pocintanog &elika.
Multi pocin&ani kutni drza& -16 komplet

64,00 Samoljepiva traka za spajanje toplinske izolacije,
primjenjuje se pomoéu ruénog uredaja. Duljina trake u
roli je 66 m. Opis Uponor traka, 66m, 50mm

Samoljepiva traka Sirine 50mm duZine 66m komplet

65,00 Termopogon 24V, s indikatorom polozaja
otvoreno/zatvoreno, pogodno za uporabu s
razdjelnicima povezanim s radio ili oZi&enim sustavom
upravijanja. Zatvara se u stanju mirovanja. Polpuna
zatila od prskajuée vode. Pogodno za rad pri
temperaturi ckoline do 60°C. Spoj s navojem M 30 x
1.5 mm MT. Visina: 54 mm

Termopogon 24V komplet

66,00 Regulator grijanja i set sugelja. Regulator Salje i prima
podatke prema i od sobnih termostata i osjetnika te
upravija termopogonima i drugom opremom za
grijanje/hladenje. MoZe se dodati za prodirenje
suslava do 16 regulatora, ovisno o specifitno] veligini
instalacije. Postavke i potpune informacije o sistemu
putem digitalnog zaslona.

komplet

67,00 Upravijatki modul sa 6 kanala. Modul se dodaje
regulatoru kako bi prodirio doslupan broj kanala za
spoj termostata (6) i termopogona (6).
Sasloji se od:
- 6 kanala
- Malerijala za montaZu
Boja: siva
Zahtjev: 4 Zice Bus instalacije
Bus modul za prodirenje 6 kanala komplet

68,00 Zigane senzor temperature prostora za javne zgrade.
Osim toga, razlititi senzori funkcije se mogu postaviti
putem dip-sklopke kao podni senzor, senzor
daljinskog upravijaga i vanjski senzor, Mjeri uogenu
temperaturu i prenosi vrijednosti na Zi¢ani regulator,

Sasloji se od:

- Javnog lermostata

- Materijala za montazu

Funkcije:

- Javni termostat sa potenciometrom na straZnjoj
slrani za pode3avanje temperature na set-todku
- Postavite toZku na raspon 5-35°C

- Detekcija od neovladlenog otvaranja

- Suhi kontakt ulazne funkcija za prisilni sustay iz npr.
SMS modula ili BMS integracije

- Suhi unos kontakta za H/C prekidatem

- Sklopka za funkcijufizbor senzora

komplet

69,00 Obiljezavanje cjevovoda, razdjeljivaga, crpki
plasti¢nim natpisima i strelicama u boji
komplet

70,00 Pocincani Celiéni lim bojan u cmu boju za izradu
pladta oko bakrenih i &eliznih cijevi razvoda podnog
grijanja vodenog pod stropom podruma. Plast oko
cijevi izvodi se u crnoj boji iz estetskih razloga u
skladu s interijerskim zahtevima
m2

71,00 Pisane upute o rukovanju uredajima i postrojenjem s
funkcionalnom shemom za postavu na zid

komplet

72,00 Dobava i montaZa sve specificirane opreme i
materijala do polpune pogonske sposobnosti (bez
prateéih gradevinskih i elekiro radova) ukljuivo tlagna
proba, probni pogon i regulacija na projeklirane
paramelre te pracenje probnog rada

komplet

73,00 Ispiranje cjelokupne instalacije vodom nakon montaze
itlaéne probe, a prije pustanja u pogon. Stavka
ukljuCuje Eiscenje svih hvatala nedistoce
komplet

POSLOVNO-PREZENTACUSKA ZGRADA

146,00

13,00

73,00

8,00

3,00

29,00

1,00

110,00

1,00

1,00

7.81

14,99

108,24

1.162,80

394,10

307,29

301,92

97,92

448,80

3.345,60

693,60
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1.140,26

194,87

14.471,52

9.302,40

1.182,30

8.911,41

301,92

10.771,20

448,80

3.345,60

693,60

BP: 27/20
Z0P: 03-20
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74,00 Puslanje u pogon plinskog zidnog kondenzacijskog
kotla i pripadajuce automatike od strane oviastenog
servisera s izdavanjem atesta o ispravnosti

komplet 1,00 319872  3.198,72
Ukupno 305.478,70

Napomena:

S obzirom na namjenu prostora, svu instalaciju
potrebno je izvesli izuzelno uredno, posebice u
podrumu gdje nema spustenog stropa. Svu instalaciju
i ovjesni materijal u podrumu potrebno je izvesti u
cmoj boji.

Predmelnim troSkovnikom nisu obuhvateni prateéi
gradevinski radovi kao ni elektro radovi vezani za
oZitenje strojarske opreme. Polrebna ozitenja i
spajanje strojarske opreme obuhvageni su projektom
elektro instalacija.
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2,00 KLIMATIZACIJA

1,00 Vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline zrak/zrak,

odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu prikljugenih
unutarnjih jedinica. Kod jedinica iz vise modula
osiguran je parcijaini defrost, a samim time i
kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta.

Simultana i automatska promjena temperature
isparavanja radnog medija prema temperaturi okolisa
omogucuje dodatne ustede energije i veédi komfor
zbog visih temperatura istrujanog zraka. Jedinica je
opremljena sa plo€astim izmjenjivatdem topline
[intercooler] koji omoguéuje znagajno pobolj$anje
efikasnosti kako u hladenju tako i u grijanju. Uredaj je
opremlien s funkcijom koja omoguéuje jednostavno
servisiranje pojedinih dijelova sustava.

Maksimalno dozvoljena udaljenosti: ukupno cijevni
razvod do 1000 metara; najudaljenija dionica
cjevovoda je 220 m; visinska razlika izmedu vanjske i
unutarnje jedinice iznosi 110 m, visinska razlika
izmedu pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 50 m.

Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa
osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim &eli¢nim
panelima sa odgovarajuéom zastitom za vanjsku i
unutarnju ugradnju. Do veli¢ine 26HP jedinice mogu
biti u izvedbi 1 modula, dok su veée sastavljene od
dva, ili tri modula. Jedinica se standardno isporuéuje
sa zastitnom mrezom izmjenjivaca. Ventilatori su
niskoSumne izvedbe s kontinuiranom regulacijom
brzine vrtnje. RaspoloZivi eksterni statigki tlak
ventilatora je 79 Pa. Svi kompresori u uredaju su
inverterski, zvuéno izolirani SSC-tip hermetiéki scroll
izvedbe s radnim podruéjem 15-150 Hz.

Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje
minimalne visine 30cm od kote ravnog terena.
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedeéih
tehnickih karakteristika:

Qh ukupno = 67,2 kW

Prikljuéna snaga:

N ukupno = 20,99 kW / 380-415V, 3F, 50 Hz
EER: 3,2 (100% opterecenja)

Tv=235°C ST

Tp =27°C ST, 46%RH

ESEER: 7,06

Qg ukupno = 67,2 kW

N ukupno = 14,91 kW / 380-415V, 3F, 50 Hz
COP: 4,51 (100% optereéenja)

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

BP: 27/20
ZOP: 03-20






d.o.o o .
K < N POSLOVNO-PREZENTACIISKA ZGRADA BP: 27/20

projekt OIB78695337306 S UREDENJEM OKOLISA — MUZEJ BECARCA ZOP: 03-20
RaspoloZivi ( integrirani) kapacitet @ Tok = -15.0 °C

Qg = 62,6 kW

radno podruéje: grijanje: od -25° do 24°C

radno podrucje: hladenje: od -5° do 48°C

Nivo zvugnog tlaka: 66 dB(A) na udaljenosti 1 m od

jedinice

dimenzije ukupno:

d x § =1295x765 mm: h = 1795 mm

tezina ukupno: 342 kg komplet 1,00 78.489,00 78.489,00

2,00 Unutarnja jedinica kanalne izvedbe bez maske
predvidena za montazu u spusteni strop, opremljena
ventilatorom, pumpicom kondenzata, izmjenjivaem
topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Tehni¢ke karakteristike uredaja:

Qh =22 kW

Qg =2,5kW

N=80W-230V-50Hz

Eksterni raspolozivi pad tlaka na zra&noj strani: 20/59
Pa

Dimenzije: d x § = 900 x 600 mm; h=199 mm

Tezina: 24 kg

Medij: R-410A

Nivo zvu¢nog tlaka: 19/21/23 dB(A)

Prikljugak R410A: tekuéa faza: 6,35 mm

Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 12,7 mm komplet 1,00 4.06582 4.065,82

3,00 Unutarnja jedinica kanalne izvedbe bez maske
predvidena za montazu u spusteni strop, opremljena
ventilatorom, pumpicom kondenzata, izmjenjivatem
topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Tehnicke karakteristike uredaja:

Qh =7,1kW

Qg = 8,0 kW

N=190 W-230V-50Hz

Eksterni raspolozZivi pad tlaka na zraénoj strani: 39/78
Pa

Dimenzije: d x § = 900 x 480 mm; h=260 mm

Tezina: 28,5 kg

Medij: R-410A

Nivo zvu¢nog tlaka: 31/35/39 dB(A)

Prikljucak R410A: teku¢a faza: 9,52 mm

Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 15,88 mm komplet 9,00 5.465,22 49.186,98
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4,00 Unutarnja jedinica kanalne izvedbe bez maske
predvidena za montazu u spusteni strop, opremljena
ventilatorom, pumpicom kondenzata, izmjenjivatem
topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Tehnicke karakteristike uredaja:
Qh =9,0 kW

Qg = 10,0 kW

N =240 W-230V- 50 Hz

Eksterni raspoloZivi pad tlaka na zraénoj strani:

39/59/79 Pa

Dimenzije: d x § = 1150 x 480 mm: h=260 mm

TeZina: 32,5 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuénog tlaka: 34/37/40 dB(A)

Priklju¢ak R410A: tekuéa faza: 9,52 mm

Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 15,88 mm komplet 1,00 7.176,65 7.176,65

93,00 Unutarnja jedinica sa maskom predvidena za montazu
na pod ili zid, parapetne uske izvedbe sa maskom,
opremliena ventilatorom, izmjenjivagem topline s
direktnom  ekspanzijom  freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima
2a zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.
U rezimu grijanja uredaj ima istrujavanje pri podu ¢ime
je osigurana toplinska ugodnost pri podu prostorije.

Tehnicke karakteristike uredaja:
Qh =3,6 kW

Qg =4,0 kW

N=35W-230V-50Hz

Dimenzije: d x § = 720x199 mm: h = 620 mm

Tezina: 16 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuénog tlaka: 34/37/39 dB(A)

Prikljutak R410A: tekuéa faza: 6,35 mm

Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 12,7 mm

Stavka ukljutuje isporuku beZi¢nog daljinskog

upravljaca s displejom i timerom. komplet 2,00 4.94517  9.890,34

6,00 Zigani elektronski prostorni regulator sa digitalnim
displejom, pozadinskim osvjetlienjem i tjednim
programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16
unutarnjih jedinica sa windfree opcijom za upravljanje
jedinicama.

Kontrola pristupa moguca je u tri nivoa sa
moguénos$cu ogranitavanja pristupa korisnika.
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Funkcije: on/off, rezim rada, set point, brzina
ventilatora, pozicija lamela, pojedinagno podeSavanje
za jedinice u grupi, signalizacija greske, signalizacija
zaprljanosti filtera, tjedni program rada.

7,00 Centralni nadzorno upravljaki sustav za regulaciju do

128 grupa unutarnjih jedinica. Regulator je predviden
za montazu na zid i spaja se na vanjske jedinice.

Moguénosti kontrole: on / off, rezim rada, setpoint,
brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili
individualno upravljanje (on/off, rezim i setpoint),
regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni
programi  ograni¢avanje pristupa elektronskim
upravljaéima u sobama, ograniavanje temperaturnog
raspona.

Moguénosti nadzora: graficki prikaz na ragunalu, rad
unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greske,
signalizacija  zaprljanosti filtera na unutarnjim
jedinicama, razli¢ite razine pristupa.

Uredaj omogucuje zoniranje vise temperaturnih zona
za simultano upravljanje postavkama. Postavljanje 10
razliCitih tjednih rasporeda za svaku unutarnju jedinicu.

Dimenzije: 203 x 161 x 38 mm
Napajanje: 110W /230 V: 50 Hz
Maks. duljina kom. linije: 1000m

8,00 Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-

410A za plinsku i tekuéu fazu, ukljugivo redukcije (2
komada po kompletu: plinska + tekuéa faza):

Y-Ragve za dvocijevni sustav:

12.7/19.5 - 6.35/12.7 - 9.52/15.88
12.7/22.22 - 6.35/12.7 - 12.7/19.05
15.88/34.92 - 9.52/15.88 - 15.88/28.58
19.05/34.92 - 12.70/22.22 - 15.88/34.92

9,00 Vanjska jedinica monosplit sustava u izvedbi dizalice

topline zrak/zrak namijenjena za spoj na jednu
unutarnju jedinicu. Uredaj je namijenjen za vanjsku
montazu - zasticen od vremenskih utjecaja, s
ugradenim hermeti¢kim inverter kompresorima,
zrakom hladenim kondenzatorom i svim potrebnim
elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
funkcionalni rad. Rashladni medij R32.

Istrujavanje zraka je horizontalno &to omoguéuje
jednostavnu ugradnju u arhitektonske nise i fasadno
na konzole.

S UREDENJEM OKOLISA — MUZE) BECARCA

komplet #HH:

komplet 1,00

komplet 3,00
komplet 6,00
komplet 1,00
komplet 2,00

728,07

3.706,52

416,04
633,51
756,43
775,34

BP: 27/20
ZOP: 03-20

8.736,84

3.706,52

1.248,12
3.801,06

756,43
1.550,68
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Unutarnja jedinica monosplit sustava modernog
dizajna s perforiranom maskom predvidena za
montazu na  zid, opremljena  ventilatorom,
izmjenjivatem topline s direktnom ekspanzijom
freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju
uredaja i temperature. Dvostupanjski sustav hladenja
prvo snizava temperaturu prostorije a nakon &to
postigne Zeljenu temperaturu stvara zrak koji miruje te
na taj nagin smanjuje potrosnju energije. Uredaj je
standardno opremljen bezi¢nim upravljacem.

Tehnicke karakteristike sustava:
Napajanje: jednofazno, 220-240 V, 50 Hz
Qh (min,nom,max) = 1,60 / 8,00/ 9,00kW
N=0,39/2,30/3,40 kW

EER=3,09

Qg (min,nom,max) = 1,60/ 8,00 / 9,00 kW
N=0,33/2,35/3,30 kW

COP=3,40

medij: R32 (prednapunjen 1,70 kg)
Priklju¢ak R32: tekuéa faza: 6,35 mm
Priklju¢ak R32: plinovita faza: 15,88 mm
Duljina razvoda: do 50 m od &ega visinski do 30 m.

Radno podrugje - hladenje: od -15° do 50°C

Radno podrugje - grijanje: od -20° do 24°C

Dimenzije unutarnje jedinice: 1055x215 mm; h=299
mm

TeZina unutarnje jedinice: 12,7 kg

Nivo zvu€nog tlaka unutarnje jedinice: (max / mid / min
/ silent): 44 / 39 / 35 / 30 dB(A)

Dimenzije vanjske jedinice: 880x310 mm; h=798 mm

TezZina vanjske jedinice: 51 kg
Nivo zvuénog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr): 49 / 51

dB(A) komplet 2,00

10,00 Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku

instalaciju plinske i tekuée faze namjenjene za
rashladni medij R-410A, u kompletu sa spojnicama i
koljenima, spojnim, prigvrsnim i sitno potrognim
materijalom. Cijevi moraju biti odmagéene, ogigéene |
osusene prije ugradnje.

® 6,4 mm m
® 9,5 mm m
® 12,7 mm m
® 15,9 mm m
® 19,1 mm m
® 22,2 mm m

28,37
33,10
37,82
70,87
68,07
132,38

BP: 27/20
ZOP: 03-20

11.459,94 22.919,88

2.127,75
3.641,00
2.080,10
14.174,00
1.701,75
1.985,70
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11,00 Bakrene cijevi u $ipci za freonsku instalaciju plinske i
tekuce faze namjenjene za rashladni medij R-410A, U
kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim,
pri¢vrsnim i sitno potronim materijalom. Cijevi moraju
biti odmaséene, o&iséene i osusene prije ugradnje.

® 28,58 mm m HHHE 198,56

® 34.92 mm m HHB 169,28
12,00 Radni medij R410A

kg L 359,03

13,00 Izolacija freonskih cijevi, izolacijom s parnom branom,

ukljucivo ljepilo i spojne trake. Predvidena je izolacija

sliededih tehni&kih karakteristika:

0,036=A W/m°C - kod 0°C

u=10000

za temperaturno podrugje -50++110°C

debljina izolacije d=13 mm

228 m HHEE 13,24

@35 m pieciad 12,29
14,00 Polipropilenske cijevi, za odvod kondenzata, ukljugivo

fazonski PP komadi, koljena, T komadi, redukcije,

pri€vrsnice, spojni i sitno potrogni materijal

@240x3,7 (SDR11) m HHH 89,83

@32x2,9 (SDR11) m iR 86,05

@25x3,5 (SDR7,4) m FHHHE 75,64

Napomena: Izvedba priklju¢ka na odvod kondenzata u
kanalizaciju, sifonski prikljuéak kao i sabirni vertikalni
cjevovodi izvode se u sklopu vodoinstalaterskih
radova i nije obuhvaéeno ovim trogkovnikom.

15,00 Pumpa za odvod kondenzata namjenjena za ugradnju
na zidnu jedinicu split sustava u prostoru rezije

Gmax= 20 I/h
Hp=10m
N=14 W, 230V
komplet 1,00 1.210,29

16,00 Pocin¢ani &eli&ni lim bojan u crnu boju za izradu plasta
oko bakrenih freonskih cijevi pod stropom podruma.
Plast oko cijevi izvodi se u crnoj boji iz estetskih
razloga u skladu s interijerskim zahtevima

m2 HHH 151,29

BP: 27/20
ZOP: 03-20

3.971,20
5.078,40

7.180,60

264,80
368,70

2.694,90
1.721,00
9.076,80

1.210,29

16.641,90
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17,00 Pustanje u pogon freonskih sustava i programiranje
centralnog upravljatkog sustava i mikroprocesorskog
regulatora, uklju€ivo provjeru nepropusnosti freonske
instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog
sredstva od strane ovlastenog servisa uz izdavanje
potrebnih uputa za koristenje, atesta i garancija

komplet 1,00 4.444,04 4.444,04

18,00 Dobava i montaza freonskih sustava (vanjskih i
unutarnjih jedinica) i instalacije
komplet 1,00 212747 212747

Ukupno: 272.018,72

Napomena:;

S obzirom na namjenu prostora, svu instalaciju
potrebno je izvesti izuzetno uredno, posebice u
podrumu gdje nema spustenog stropa. Svu instalaciju
i ovjesni materijal u podrumu potrebno je izvesti u
crnoj boiji.

Predmetnim troSkovnikom nisu obuhvaéeni prateéi
gradevinski radovi kao ni elektro radovi vezani za
oZi¢enje strojarske opreme. Potrebna ozi¢enja i
spajanje strojarske opreme obuhvaéeni su projektom
elektro instalacija.
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3,00 VENTILACIJA

1,00 Kompaktna dovodno odvodna unutarnja klima

komora za ugradnju na tlo ili podest, cilindriénim
priklju¢cima za zrak sa gornje strane, kuéistem iz
noseceg okvira od zragno ispunjenih &eliénih profila
zastiCenih  alu-cinkom, tlagno lijevanih  kutnih
elemenata od korozijsko otpornog aluminija, te
dvostrukih panela sa toplinskom i zvuénom izolacijom
od mineralne vune debljine 50 mm, unutarnjim i
vanjskim plastom od cin&anog lima zasti¢enog alu-
cinkom.

Mehanitke  karakteristke  kuéista: mehanicka
stabilnost, zrakotijesnost, faktor toplinske vodljivosti,
faktor toplinskih mostova, zrakotijesnost ugradenih
filtra.

Uredaj je standardno opremljen sa Exoline i Modbus
komunikacijom preko modula i ima ugradenen WEB
server preko TCP/IP. Opcijski je moguéa i Lon
komunikacija.

Komora ima slijedeée funkcije: dovodni i odvodni
ventilator pogonjen elektronski komutiranim motorom
ugradenim u kucidtu, rotacijski regenerator s
temperaturnom iskoristivoséu u podrugju od 70 do
90%, ovisno o koli¢ini i razmjeru protoka zraka,
vrecasti filter za dovodni zrak razreda F7, vreéasti
filter za odvodni zrak razreda F5, te integriran
regulacijski sistem ukljuéno sa prilozenim daljinskim
upravljatem u LED tehnologiji i kablom duzine 10 m.

Komora ima ugraden vodeni grijac. Upravljacki
sistem takoder omoguéuje upravijanje vodeng
hladnjaka ili direktnog isparivaéa, kojeg je potrebno
dodatno odabrati i ugraditi u sistem dovodnog kanala.
Sa minimalnim prepravkama i pre-programiranjem
moguce je upravljanje parnim ili adiabatskim
oviazivatem. Moguce je izabrati izmedu regulacije
konstantnog protoka zraka, ili variabilnog protoka
zraka.

Podesavanje parametara djelovanja na upravljacu je
jednostavno i korisniku razumljivo. Rad ventilatora je
mogué u cijelom podru&ju od 0-100 %, zahvaljujuéi
naprednoj bezstupanjskoj regulaciji. Upravljaé pruza
opciju tjedne postavke rezima rada, hladanje sa
vanjskim zrakom, rekuperaciju hlada, te regulaciju
temperature i protoka zraka u ovisnosti od godisnjeg
doba. Na taj natin doseZe se bolja energetska
ucinkovitost i ugoda u ventiliranom prostoru.

Ventilatori - podaci
Dovod zraka: 1800 m%h, Dp,,= 200 Pa,
Odvod zraka: 1800 m*h, Dp,,= 300 Pa,

BP: 27/20
ZOP: 03-20
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d'°.'° . POSLOVNO-PREZENTACIISKA ZGRADA
Kalinovica 3, Zagreb

rojekt OIB78695337306 S UREDENJEM OKOLISA — MUZEJ BECARCA

Rotacijski regenerator - podaci

Temperaturna iskoristivost : 79,8 %

Zimski period:

stanje vanjskog zraka: -12 °C, 90 % r.vl.

stanje zraka u prostoru: 20 °C, 50% r.vl.

stanje dovodnog zraka iza regeneratora: 13,6°C,61
% r.vl.

Ljetni period:

stanje vanjskog zraka: 35°C, 40% r.vl.

stanje zraka u prostoru: 26 °C, 50 % r.vl.

stanje dovodnog zraka iza regeneratora: 27,8°C,60
% r.vl,

Ugradeni grija¢ — podaci:

rashladna/grijata tekuéina: % etilen glikol % voda

3-p ventil s elektromotornim pogonom, Kvs
temperaturni rezim tekuéine: 70/55°C
pad tlaka na strani tekuéine: 50,38 kPa
temperatura prije grijada: 13,6°C
temperatura iza grija¢a: 37,7°C
potrebna snaga grijanja: 14,754 kW
pad tlaka na zra&noj strani: 44 Pa
Skupni podaci uredaja:
Sirina: 1480 mm
dubina: 912 mm
visina: 1425 mm
masa: 273 kg
elektriéna snaga: 2 x 0,729 KW (motori ventilatora),
400V, 50Hz
ukupna specificna snaga: kW/(m%s)- podatak za
Ciste zracne filtre.
Dodatna oprema za funkcionalan rad jedinice:
Motorna zaklopka - 2kom.
Pri¢vrsne spone - 4 kom.
3-P ventil - 1kom.
Pogon za ventil - 1kom.
Sva ostala oprema potrebna za potpunu
funkcionalnost rada.
komplet

2,00 Kompaktna dovodno odvodna unutarnja  klima

komora za ugradnju na tlo ili podest, cilindri¢nim
prikljutcima za zrak sa gornje strane, kuéistem iz
noseceg okvira od zraéno ispunjenih &eliénih profila
zastiCenih  alu-cinkom, tladno lijevanih  kutnih
elemenata od korozijsko otpornog aluminija, te
dvostrukih panela sa toplinskom i zvu&nom izolacijom
od mineralne vune debljine 50 mm, unutarnjim i
vanjskim plastom od cinéanog lima zadti¢enog alu-
cinkom.

MehaniCke karakteristike  kuéista: mehanicka
stabilnost, zrakotijesnost, faktor toplinske vodljivosti,
faktor toplinskin mostova, zrakotijesnost ugradenih
filtra.

1,00 60.750,95

BP: 27/20
ZOP: 03-20

60.750,95
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Kalinovica 3, Zagreb

Uredaj je standardno opremljen sa Exoline i Modbus
komunikacijom preko modula RS 485 i ima
ugradenen WEB server preko TCP/IP. Opcijski je
moguca i Lon komunikacija.

Komora ima slijede¢e funkcije: dovodni i odvodni
ventilator pogonjen elektronski komutiranim motorom
ugradenim u kucidtu, rotacijski regenerator s
temperaturnom iskoristivogéu u podrucéju od 70 do
90%, ovisno o koligini i razmjeru protoka zraka,
vrecasti filter za dovodni zrak razreda F7, vre¢asti
filter za odvodni zrak razreda F5, te integriran
regulacijski sistem ukljuéno sa prilozenim daljinskim
upravljagem u LED tehnologiji i kablom duzine 10 m.

Komora ima ugraden vodeni grijag. Upravljaéki
sistem takoder omoguéuje upravijanje vodeng
hladnjaka ili direktnog isparivaca, kojeg je potrebno
dodatno odabrati i ugraditi u sistem dovodnog kanala.
Sa minimalnim prepravkama i pre-programiranjem
mogucée je upravijanje parnim ili adiabatskim
ovlaZivatem. Moguée je izabrati izmedu regulacije
konstantnog protoka zraka, ili variabilnog protoka
Zraka.

PodeSavanje parametara djelovanja na upravijadu je
jednostavno i korisniku razumljivo. Rad ventilatora je
mogu¢ u cijelom podrugju od 0-100 %, zahvaljujudi
naprednoj bezstupanjskoj regulaciji. Upravlja¢ pruza
opciju tjedne postavke rezima rada, hladanje sa
vanjskim zrakom (free cooling), rekuperaciju hlada, te
regulaciju temperature i protoka zraka u ovisnosti od
godiSnjeg doba. Na taj naéin doseze se bolja
energetska uCinkovitost i ugoda u ventiliranom
prostoru.

Ventilatori - podaci
Dovod zraka: 4824 m®h, Dp,,= 300 Pa,

Odvod zraka: 4456 m°h, Dp,,= 300 Pa,
Rotacijski regenerator - podaci
Temperaturna iskoristivost : 78,6 %
Zimski period: _

stanje vanjskog zraka: -12°C, 90 % r.vl.
stanje zraka u prostoru: 22°C, 40 % r.vl.
stanje dovodnog zraka iza regeneratora:
14,7°C,50% r.vl.

Ljetni period:

stanje vanjskog zraka: 35°C,40 % r.vl.
stanje zraka u prostoru: 26°C, 50 % r.vl.
stanje dovodnog zraka iza regeneratora: 27,9°C, 60
% r.vl.

Ugradeni grija¢ — podaci:
rashladna/grijaca tekuéina: voda

3-p ventil s elektromotornim pogonom, Kvs
temperaturni rezim tekuéine: 70/55°C

BP: 27/20
ZOP: 03-20

10
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K G d.oo POSLOVNO-PREZENTACIJSKA ZGRADA

Kalinovica 3, Zagreb

projekt OIB78695337306

pad tlaka na strani tekuéine: 44,8 kPa

temperatura prije grijaga: 14,7 °C

temperatura iza grijata:35,5 °C

potrebna snaga grijanja: 34 kW

pad tlaka na zra&noj strani: 75 Pa

Skupni podaci uredaja:

8irina: 1930 mm

dubina: 1230 mm

visina: 1740 mm

masa: 570 kg

elektriCna snaga: 2 x 2,378 KW (motori ventilatora),

400V, 50Hz

ukupna specifi¢na snaga: kW/(m%/s)- podatak za

Ciste zracne filtre.

Dodatna oprema za funkcionalan rad jedinice:

Motorna zaklopka - 2kom.

Pricvrsne spone - 4 kom.

3-P ventil - 1kom.

Pogon za ventil -1kom.

Sva ostala oprema potrebna za potpunu

funkcionalnost rada.

3,00 Odsisni krovni ventilator, namijenjen za odsis zraka iz
prostora sanitarija, sljedecih tehniékih karakteristika:

L=520 m¥h

H= 100 Pa

N=160 W

zvugni tlak: 45 dB(A) na4 m

komplet s tiristorskim regulatorom, automatskom
protupovratnom zaklopkom, prigusivaéem u obliku
postolja, plenumom, fleksibilnim spojem i prirubnicom

4,00 Stropni raspori za istrujavanje zraka, s ugradbenom
kutijom, zvuéno i toplinski izoliranom, regulacijskom
zaklopkom te bo&nim prikljukom

Cetveroredni, duljine 1 m - tlak (crna boja)
Cetveroredni, duljine 1 m - tlak (bijela boja)
Dvoredni, duljine 1 m - tlak (bijela boja)
Cetveroredni, duljine 1 m - odsis (crna boja)
Dvoredni, duljine 1 m - odsis (bijela boja)

5,00 Zraéni odsisni ventili
(bijela boja)

6,00 Zrac¢ni odsisni ventili
(crna boja)
(bijela boja)

7,00 Ventilacijske reSetke, sliedeéih tipova i veliéina:

S UREDENJEM OKOLISA — MUZEJ BECARCA

komplet

komplet

komplet
komplet
komplet
komplet
komplet

komplet

komplet
komplet

BP: 27/20
ZOP: 03-20

1,00 87.519,18 87.519,18

1,00

12,00

3,00
23,00
11,00
22,00

1,00

1,00
12,00

3.517 .41

944,52
944,52
666,06
944,52
666,06

89,56

108,74
83,21

3.517,41

11.334,24

2.833,56
15.319,38
10.389,72
14.653,32

89,56

108,74
998,62

11
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K 1 S POSLOVNO-PREZENTACISKA ZGRADA BP: 27/20

projekt OB78695337306 S UREDENJEM OKOLISA — MUZEJ BECARCA ZOP: 03-20
Jednoredne s nagibom lamele 15° i regulatorom
protoka - 625x125 - tlak (crna boja) komplet 9,00 371,28  3.341,52
Jednoredne s nagibom lamele 15° i regulatorom
protoka - 525%125 - tlak (crna boja) komplet 7,00 331,50 2.320,50
Jednoredne i nagibom lamele 15° i regulatorom
protoka - 225x125 - tlak (crna boja) komplet 1,00 316,20 316,20
Jednoredne ravne s regulatorom protoka - 225x125 -
tlak (bijela boja) komplet 3,00 316,20 948,60
Jednoredne ravne s regulatorom protoka - 825x125 -
odsis (crna boja) komplet 3,00 434,52 1.303,56
Jednoredne ravne s regulatorom protoka - 625x125 -
odsis (crna boja) komplet 6,00 363,12  2.178,72
Jednoredne ravne s regulatorom protoka - 525x125 -
odsis (crna boja) komplet 7,00 330,48 2.313,36
Jednoredne ravne s regulatorom protoka - 225x125 -
odsis (crna boja) komplet 3,00 234,60 703,80
Jednoredne ravne s regulatorom protoka - 225x125 -
odsis (bijela boja) komplet 2,00 234,60 469,20
Jednoredne ravne bez regulatorom protoka -
625%225 - odsis (bijela boja) komplet 2,00 285,60 571,20
525%125 - (prestrujne za ugradnju u vrata) komplet 4,00 228,48 913,92

8,00 Fiksne protukisne resetke sa zastitnom mrezicom,
sliedecih veliina:
985x1500 komplet 2,00 1.549,86  3.099,72

9,00 Stropni vrtlozni anemostati s podesivim lamelama u
kompletu s priklju¢énom zvu&no izoliranom kutijom i
okruglim priklju¢kom te regulatorom protoka zraka tip

400 (tlak) (crna boja) komplet 16,00 563,35 9.013,60
400 (odsis) (crna boja) komplet 15,00 567,32  8.509,80

10,00 Zaklopke za odrzavanje konstantnog protoka zraka
neovisno o promjeni tlaka u sustavu, sljedeéih tipova

i velicina
200,00 komplet 4,00 822,62  3.290,48
125,00 komplet 1,00 709,16 709,16
100,00 komplet 5,00 690,24 3.451,20
11,00 Ruéne regulacijske zaklopke, sljedeéih veligina:
600x300 komplet 2,00 605,15  1.210,30
450%300 (crna boja) komplet 2,00 576,78  1.153,56
350%150 (crna boja) komplet 1,00 340,39 340,39
300%100 komplet 1,00 302,57 302,57
250%250 (crna boja) komplet 1,00 312,03 312,03
200x250 (crna boja) komplet 2,00 312,03 624,06
12,00 Kulisni prigusivag zvuka
800x600x500 komplet 1,00 1.153,56 1.153,56
700x600x500 komplet 1,00 1.011,73  1.011,73
600x300x500 komplet 2,00 869,90 1.739,80

12
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K G H d.o.0 POSLOVNO-PREZENTACIISKA ZGRADA

Kalinovica 3, Zagreb
projekt OIB78695337306
13,00 Ventilacioni kanali izradeni iz pocinéanog lima,
kompletno s fazonskim elementima, prirubnicama,
usmjerenjima, ukruéenjima i prirubnicama

14,00 Ovjesni i montazni materijal potreban za postavu
ventilacijskih kanala

15,00 Okrugli spiro kanali izradeni iz pocinanog lima sa
spiralnim ojatanjem, uklju¢ivo gumene obujmice,
montazni i sitno potro$ni materijal potreban za ovjes
kanala

cijevi
@100

@125

@160

@200

@250

@315

koliena 90°

@100

@125

@200

@250

@315

T-komadi s redukcijom
@100/2100/2100
©125/2100/3100
@160/@100/23100
@160/2125/@100
@160/2125/3125
@200/@100/a3125
@200/2125/0125
@200/23160/&100
2200/2160/2125
@200/@200/3100
@200/@200/125
@250/@160/2125
@250/@200/@125
@250/@200/2200
@315/3160/2125
@315/@200/2315
@315/@250/2125
@315/@250/2200
@315/@250/2250
@315/@315/@315
X-komadi - okomiti
@100/2100/@100/2100
2125/3125/@125/2125
@200/@200/2200/2200
@250/2250/@250/2250

S UREDENJEM OKOLISA — MUZEJ BECARCA

kg

kg

333333

komplet
komplet
komplet
komplet
komplet

komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet
komplet

komplet
komplet
komplet
komplet

7.850,00

950,00

50,00
30,00
10,00
35,00
15,00
10,00

26,00
26,00
24,00
5,00
7,00

1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
1,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

BP: 27/20
ZOP: 03-20

31,25 245.312,50

11,34

94,55
94,55
94,55
113,46
132,38
141,83

71,79
71,79
71,79
183,44
225,04

120,99
120,99
120,99
120,99
120,99
198,29
198,29
198,29
198,29
198,29
198,29
198,29
198,29
198,29
255,20
255,20
255,20
255,20
255,20
255,20

156,98
156,98
283,66
283,66

10.773,00

4.727,50
2.836,50

945,50
3.971,10
1.985,70
1.418,30

1.866,54
1.866,54
1.722,96

917,20
1.575,28

120,99
120,99
120,99
120,99
846,93
198,29
991,45
198,29
396,58
396,58
396,58
396,58
594,87
198,29
510,40
255,20
255,20
510,40
255,20
255,20

156,98
156,98
283,66
283,66

13
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K G d.o.o POSLOVNO-PREZENTACIISKA ZGRADA

Kalinovica 3, Zagreb

projekt OIB78695337308 S UREDENJEM OKOLISA — MUZEJ BECARCA

|
16,00 Toplinska izolacija tlaénih ventilacijskih kanala i usisa
svjeZeg zraka slojem mineralne vune debljine 30
mm, u plo¢ama, s vanjskom zastitom od alu folije,
ukljucivo ljepilo, spojne trake i materijal za
pricvrs¢enje izolacije na kanale. Alu folija mora imati
ojatano pletivo

mz

17,00 Fleksibilni ventilacioni kanali iz alu folije sa spiralnim
ojacanjem, uklju€ivo montaZne obujmice

@100 m
@125 m
@160 m
@200 m

18,00 Fleksibilni ventilacioni kanali sa spiralnim oja¢anjem
(izolacija d=30 mm), ukljugivo montazne obujmice

2100
2125
2200

333

19,00 Profilno Zeljezo za izradu nosaéa za pricvrééenje u
varenoj izvedbi, oli¢eno temeljnom bojom i lakom

kg

20,00 Pocin&ani &eliéni lim bojan u crnu boju za izradu
plasta oko ventilacijskih kanala vodenih pod stropom
podruma. Plast oko ventilacijskih kanala izvodi se u
crnoj boji iz estetskih razloga u skladu s interijerskim
zahtevima
m2

21,00 Pustanje u pogon klima komora od strane ovlastene
osobe, do potpune pogonske sposobnosti

komplet

22,00 Dobava i montaza sve opreme i instalacije do
potpune pogonske sposobnosti (bez prateéih
gradevinskih i elektro radova) ukljugivo probni pogon
s regulacijom i pode$avanjem na projektirane uvjete

komplet
Ukupno:

Napomena:

S obzirom na namjenu prostora, svu instalaciju
potrebno je izvesti izuzetno uredno, posebice u
podrumu gdje nema spustenog stropa. Svu
instalaciju i ovjesni materijal u podrumu potrebno je
izvesti u crnoj boji.

505,00

6,00
9,00
3,00
12,00

3,00
9,00
15,00

100,00

400,00

1,00

1,00

146,88

35,93
35,93
52,95
52,95

45,39
62,40
83,21

33,10

156,02

3.895,62

3.366,12

BP: 27/20
ZOP: 03-20

74.174,40

215,58
323,37
158,85
635,40

136,17
561,60
1.248,15

3.310,00

62.408,00

3.895,62

3.366,12

697.190,28

14






doo POSLOVNO-PREZENTACIISKA ZGRADA BP: 27/20
Kalinovica 3, Zagreb
projekt OIB78695337306 S UREDENJEM OKOLISA — MUZEJ BECARCA ZOP: 03-20

Predmetnim trodkovnikom nisu obuhvageni pratedi

gradevinski radovi kao ni elektro radovi vezani za

oZi¢enje strojarske opreme. Potrebna ozigenja i

spajanje strojarske opreme obuhvaéeni su projektom

elektro instalacija.

15






d.o.0 POSLOVNO-PREZENTACIJSKA ZGRADA BP: 27/20
Kalinovica 3, Zagreb

projekt OIB78695337306 S UREDENJEM OKOLISA — MUZEJ BECARCA ZOP: 03-20
REKAPITULACIJA
1. GRIJANJE 395.478,70
2. KLIMATIZACIJA 272.018,72
3. VENTILACIJA 697.190,28

4. ZAJEDNICKE STAVKE

1.364.687,70

17
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