

CESTORAD d.d. VINKOVCI, Duga ulica 23, (u daljnjem tekstu Izvoditelj),
zastupan po direktoru Boris Papić, dipl.ing., OIB 75943472386

i

Pilot Gradnja.d.o.o., Velikogorička bb, Novo Čiče, Hrvatska, (u daljnjem tekstu
Naručitelj) zastupan po direktoru Mladen Leskovar, OIB 12996326317

Sklopili su

UGOVOR O IZVOĐENJU

Broj: 13/2010

Predmet Ugovora

Članak 1.

Ovim Ugovorom Izvoditelj i Naručitelj uređuju međusobna prava i obveze u svezi izvođenja radova na izgradnji infrastrukture u Gospodarskoj zoni Antunovac.

Obim i vrsta radova određeni su:

- ponudbenim troškovnikom,
 - ponudom Izvoditelja br. 234/2010 od dana 27.07.2010.
- Gornji dokumenti sastavni su dio i u prilogu su ovog Ugovora.

Sve odredbe iz navedene ponude Izvoditelja koje su suprotne ovom Ugovoru smatraju se nevažećim.

Ugovorna cijena

Članak 2.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora utvrđuje se cijena u

neto iznosu od	11.803.677,06 kn
23 % PDV-a iznosi	2.714.845,72 kn
ukupni bruto iznos	14.518.522,78 kn

(slovima: četrnaestmilijonapetstoosamnaesttisućapetstodvadesetidvijekune/78lp)

Ugovorena cijena radova je predračunska, a konačna vrijednost će se utvrditi na temelju stvarno izvedenih količina radova ovjerenih u građevinskoj knjizi, te uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena za pojedine vrste radova i radove po stavkama koji su navedeni i upisani u Troškovniku broj 234/2010 od 27.07.2010. Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u Troškovniku broj 234/2010 od 27.07.2010. Viškovi odnosno manjkovi, obračunat će se po ugovorenim jediničnim cijenama bez obzira na njihovu količinu.

Rok izvođenja radova

Članak 3.

Izvođač se obvezuje odmah po potpisu Ugovora javiti se nadzoru radi uvođenja u posao.

Izvođač je dužan s radovima započeti i završiti radove sukladno dinamičkom planu, a najkasnije do 14. siječnja 2011. Ukoliko Izvođač ne svojom krivnjom nije u mogućnosti dovršiti poslove, a pri tom se misli prvenstveno na poslove ugradnje instalacije struje telefona i plina, koje rade drugi Izvođači, ovaj rok se može prolongirati. Izvođač je dužan sve odgode dokumentirati u građevinskom dnevniku. Na produženje radova mogu objektivno utjecati i vremenske prilike.

Početak radova na građevini određen je danom upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.

Rokovi iz ovog članka se mogu isto produljiti uslijed djelovanja više sile koje onemogućavaju obavljanje radova, ali i zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadležnih tijela državne ili lokalne vlasti.

Članak 4.

Pod završetkom Ugovora podrazumijeva se uspješno izvršene sve obaveze, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji, prikupljene atestne i sve ostale dokumentacije građenja i uspješno proveden postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja.

Članak 5.

Način plaćanja

direktno izvođaču na račun i to:

- putem Privremenih mjesečnih obračunskih situacija i Okončane situacije
- Izvođač će za radove ispostavljati mjesečne Privremene situacije i Okončanu situaciju.
- Naručitelj će izvođaču platiti izvedene radove prema Privremenim situacijama djelomično mjesečno do 1 500 000 kn i Okončanoj situaciji u roku ne kasnijem od 90 dana od dana zaprimljene Privreme ili Okonačne situacije.
- Naručitelj i Izvođač mogu dogovoriti plaćanje kompenzacijama i cesijama ukoliko se o tome usuglase.
- cijena izvedenih radova obračunati će se prema stvarno izvedenim količinama radova evidentiranih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika za odnosnu vrstu radova.
- izvršeni višak radova biti će plaćen Izvođaču samo ako postoji uredna suglasnost/odobrenje Nadzornog Inženjera.

Standardne ugovorne obaveze

Članak 6.

Naručitelj je dužan:

- uvesti Izvođača u posao i posjed gradilišta,
- predati Izvođaču ugovorni troškovnik, upravne akte građenja, tehničku dokumentaciju građenja i po potrebi predati i druge dokumente koji su nužni za izvršenje Ugovora,
- obavijestiti Izvođača o imenovanju Nadzornog Inženjera,
- putem Nadzornog Inženjera davati Izvođaču, upisom u građevinski dnevnik, sve potrebne upute, naloge i objašnjenja koja se tiču tehničkog dijela posla i to u roku od tri dana,

- putem Nadzornog Inženjera ažurno nadzirati građevinsku knjigu te pristupiti okončanom obračunu najkasnije 5 dana po izvršenoj primopredaji izvedenih radova i prateće dokumentacije i zajedno s Izvođačem sačiniti zapisnik o okončanom obračunu,
- redovito plaćati uredne situacije Izvođača sukladno odredbama ovog Ugovora,
- obavljati sve radnje za koje po ovom Ugovoru izravno zadužen Naručitelj.

Izvođač je naročito dužan:

- Izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- Imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Naručitelja,
- svakodnevno voditi građevinski dnevnik,
- ažurno obračunavati izvedene radove putem građevinske knjige te istu dopunjavati odgovarajućim obračunskim nacrtima i objašnjenjima,
- poduzimati pravodobno i potpuno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti Nadzornog Inženjera,
- ugraditi materijale koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od kojih zavisi sigurnost i trajnost izvedenih radova, ugrađene opreme i uređaja,
- upozoravati Naručitelja, putem Nadzornog Inženjera na sve nedostatke tehničke dokumentacije na koje naiđe tijekom izvođenja radova,
- pravovremeno ispostavljati privremene odnosno okončanu situaciju,
- nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, sagrađeni objekt predati Naručitelju, u skladu odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni o gradnji,
- izvršavati sve naloge Nadzornog Inženjera koji su u skladu s ovim Ugovorom i koji su evidentirani u građevinskom dnevniku,
- obavljati i druge radnje uređene ovim Ugovorom
- radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, tehničkom dokumentacijom, sukladno zakonskim propisima, uputama i nalogima nadzornog inženjera, normativima i standardima koji su sastavni dio ovog Ugovora, a čija je upotreba obavezna, poštujući u svemu pravila i običaje struke.
- osigurati materijal i opremu potrebnu za izvođenje ugovorenih radova čija vrijednost je obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

Odstupanje od projekta

Članak 7 .

Za svako odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova Izvođač mora imati pismenu suglasnost Naručitelja.

O potrebi odstupanja od tehničke dokumentacije Izvođač će pisano obavijestiti Naručitelja putem nadzornog inženjera uz obrazloženje predloženog odstupanja.

Hitni radovi

Članak 8.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih radova Izvođač ih može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je Izvođač dužan bez odlaganja izvijestiti Naručitelja.

Članak 9.

Izvoditelj radova se obvezuje izvršiti koordinaciju svih izvoditelja radova za poslove koje je ugovorio s drugim izvoditeljem.

Članak 10.

Izvođač je dužan ishoditi i predati Naručitelju bankovnu garanciju prenosivu na Općinu Antunovac odmah po potpisu Ugovora, u iznosu od 2.403.000,00 kuna kao jamstvo za dobro izvršenje posla. Troškove Garancije snosi Naručitelj.

Za izvedene radove Izvođač jamči kvalitetu u trajanju od dvije godine od uspješno obavljene primopredaje i odgovoran je za sve nedostatke građevine u smislu Općih uvjeta ugovora o građenju i važećih zakonskih propisa.

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, Izvođač je obavezan Naručitelju prilikom predaje okončane situacije predati bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika kao jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos 5% (pet posto) ukupno izvedenih radova na rok od 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova.

Po isteku jamstvenog roka Naručitelj se obvezuje Izvođaču izvršiti povrat bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Naručitelj izdaje bjanko zadužnice kao garanciju za uredno plaćanje.

Raskid Ugovora

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru objiju ugovorenih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,
- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovorenih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u objektivnom roku.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

Nadzor

Članak 12.

Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvalitete upotrijebljenog materijala.

Nadzor nad izvođenjem radova ugovorenih ovim Ugovorom obavlja nadzorni inženjer, kojega angažira Naručitelj.

Nadzorni inženjer nadzire da li se radovi izvode prema odredbama ovog Ugovora, nadzire kvalitetu radova, ugrađenog materijala, uređaja i opreme, vrši nadzor nad rokovima završetka radova, vrši nadzor nad sukladnošću gradnje s projektnom dokumentacijom, ovjerava i potpisuje građevinski dnevnik i knjigu, kontrolira i ovjerava situacije, vrši obračun i kontrolu primjene jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, vrši nadzor nad sukladnošću gradnje s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i pod zakonskim propisima, tehničkim propisima, Općim uvjetima Ugovora o građenju i uzancama struke.

Ostale odredbe

Članak 13.

Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Ponuda izvođača
2. Troškovnik s cijenama i tehničkim uvjetima,
3. Jamstvo za izvršenje Ugovora,
4. Tehnička dokumentacija,
5. Jamstvo za uredno plaćanje

Svi drugi spisi i pismeni zaključci u vezi s gradnjom objekta koje su potpisali ovlaštenici ugovornih strana

Završne odredbe

Članak 14.

Naručitelj i Izvođač sporazumni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.
Ukoliko se to ne postigne, obje strane sporazumno prihvaćaju nadležnost mjesno nadležnog suda prema sjedištu naručitelja.

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijedi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, Opći uvjeti ugovora o građenju, drugih važećih zakonskih i drugih propisa, a za pitanja koja zakoni ne uređuju vrijede građevinske uzance.

Članak 16.

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.


Članak 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 18.


Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki ima snagu originala, po 2(dva) primjerka za svaku stranku.

Za Izvoditelja
Cestorad d.d. Vinkovci:


CESTORAD d.d.
Prokurist Stipe Šuker
BEOGRAD Duga 23

U Vinkovcima, 10.08.2010.

Za Naručitelja
Pilot Gradnja d.o.o. Novo Čiče


Direktor Mladen Leskovar

PILOT GRADNJA d.o.o.
Gornji stupnik, Sv. Benedikta 19a

5/313 5

CESTORAD d.d. VINKOVCI, Duga ulica 23, (u daljnjem tekstu Izvoditelj),
zastupan po direktoru Boris Papić, dipl.ing., OIB 75943472386

i

ANTUNOVAC GRADNJA d.o.o. ANTUNOVAC, B.Radića 4, (u daljnjem tekstu
Naručitelj) zastupan po direktoru Mladen Leskovar, OIB 86219380781

Sklopili su

UGOVOR O IZVOĐENJU

Broj: 13/2010

Predmet Ugovora

Članak 1.

Ovim Ugovorom Izvoditelj i Naručitelj uređuju međusobna prava i obveze u svezi izvođenja radova na izgradnji infrastrukture u Gospodarskoj zoni Antunovac.

Obim i vrsta radova određeni su:

- ponudbenim troškovnikom,
- ponudom Izvoditelja br. 234/2010 od dana 27.07.2010.

Gornji dokumenti sastavni su dio i u prilogu su ovog Ugovora.

Sve odredbe iz navedene ponude Izvoditelja koje su suprotne ovom Ugovoru smatraju se nevažećim.

Ugovorna cijena

Članak 2.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora utvrđuje se cijena u

neto iznosu od	11.803.677,06 kn
23 % PDV-a iznosi	2.714.845,72 kn
ukupni bruto iznos	14.518.522,78 kn

(slovima: četrnaestmilijonapetstoosamnaestisućapetstodvadestidvijekune/78lp)

Ugovorena cijena radova je predračunska, a konačna vrijednost će se utvrditi na temelju stvarno izvedenih količina radova ovjerenih u građevinskoj knjizi, te uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena za pojedine vrste radova i radove po stavkama koji su navedeni i upisani u Troškovniku broj 234/2010 od 27.07.2010.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u Troškovniku broj 234/2010 od 27.07.2010.

Viškovi odnosno manjkovi, obračunat će se po ugovorenim jediničnim cijenama bez obzira na njihovu količinu.

Rok izvođenja radova

Članak 3.

Izvođač se obvezuje odmah po potpisu Ugovora javiti se nadzoru radi uvođenja u posao.

Izvođač je dužan s radovima započeti i završiti radove sukladno dinamičkom planu, a najkasnije do 14. siječnja 2011. Ukoliko Izvođač ne svojom krivnjom nije u mogućnosti dovršiti poslove, a pri tom se misli prvenstveno na poslove ugradnje instalacije struje telefona i plina, koje rade drugi Izvođači, ovaj rok se može prolongirati. Izvođač je dužan sve odgode dokumentirati u građevinskom dnevniku. Na produženje radova mogu objektivno utjecati i vremenske prilike.

Početak radova na građevini određen je danom upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.

Rokovi iz ovog članka se mogu isto produljiti uslijed djelovanja više sile koje onemogućavaju obavljanje radova, ali i zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadležnih tijela državne ili lokalne vlasti.

Članak 4.

Pod završetkom Ugovora podrazumijeva se uspješno izvršene sve obaveze, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji, prikupljene atestne i sve ostale dokumentacije građenja i uspješno proveden postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja.

Članak 5.

Način plaćanja

direktno izvođaču na račun i to:

- putem Privremenih mjesečnih obračunskih situacija i Okončane situacije
- Izvođač će za radove ispostavljati mjesečne Privremene situacije i Okončanu situaciju.
- Naručitelj će izvođaču platiti izvedene radove prema Privremenim situacijama djelomično mjesečno do 1 500 000 kn i Okončanoj situaciji u roku ne kasnijem od 90 dana od dana zaprimljene Privreme ili Okonačne situacije.
- Naručitelj i Izvođač mogu dogovoriti plaćanje kompenzacijama i cesijama ukoliko se o tome usuglase.
- cijena izvedenih radova obračunati će se prema stvarno izvedenim količinama radova evidentiranih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika za odnosnu vrstu radova.
- izvršeni višak radova biti će plaćen Izvođaču samo ako postoji uredna suglasnost/odobrenje Nadzornog Inženjera.

Standardne ugovorne obaveze

Članak 6.

Naručitelj je dužan:

- uvesti Izvođača u posao i posjed gradilišta,
- predati Izvođaču ugovorni troškovnik, upravne akte građenja, tehničku dokumentaciju građenja i po potrebi predati i druge dokumente koji su nužni za izvršenje Ugovora,
- obavijestiti Izvođača o imenovanju Nadzornog Inženjera,
- putem Nadzornog Inženjera davati Izvođaču, upisom u građevinski dnevnik, sve potrebne upute, naloge i objašnjenja koja se tiču tehničkog dijela posla i to u roku od tri dana,

- putem Nadzornog Inženjera ažurno nadzirati građevinsku knjigu te pristupiti okončanom obračunu najkasnije 5 dana po izvršenoj primopredaji izvedenih radova i prateće dokumentacije i zajedno s Izvođačem sačiniti zapisnik o okončanom obračunu,
- redovito plaćati uredne situacije Izvođača sukladno odredbama ovog Ugovora,
- obavljati sve radnje za koje po ovom Ugovoru izravno zadužen Naručitelj.

Izvođač je naročito dužan:

- Izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- Imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Naručitelja,
- svakodnevno voditi građevinski dnevnik,
- ažurno obračunavati izvedene radove putem građevinske knjige te istu dopunjavati odgovarajućim obračunskim nacrtima i objašnjenjima,
- poduzimati pravodobno i potpuno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti Nadzornog Inženjera,
- ugraditi materijale koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od kojih zavisi sigurnost i trajnost izvedenih radova, ugrađene opreme i uređaja,
- upozoravati Naručitelja, putem Nadzornog Inženjera na sve nedostatke tehničke dokumentacije na koje naiđe tijekom izvođenja radova,
- pravovremeno ispostavljati privremene odnosno okončanu situaciju,
- nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, sagrađeni objekt predati Naručitelju, u skladu odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni o gradnji,
- izvršavati sve naloge Nadzornog Inženjera koji su u skladu s ovim Ugovorom i koji su evidentirani u građevinskom dnevniku,
- obavljati i druge radnje uređene ovim Ugovorom
- radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, tehničkom dokumentacijom, sukladno zakonskim propisima, uputama i nalogima nadzornog inženjera, normativima i standardima koji su sastavni dio ovog Ugovora, a čija je upotreba obavezna, poštujući u svemu pravila i običaje struke.
- osigurati materijal i opremu potrebnu za izvođenje ugovorenih radova čija vrijednost je obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

Odstupanje od projekta

Članak 7 .

Za svako odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova Izvođač mora imati pismenu suglasnost Naručitelja.

O potrebi odstupanja od tehničke dokumentacije Izvođač će pisano obavijestiti Naručitelja putem nadzornog inženjera uz obrazloženje predloženog odstupanja.

Hitni radovi

Članak 8.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih radova Izvođač ih može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je Izvođač dužan bez odgađanja izvijestiti Naručitelja.

Članak 9.
Izvoditelj radova se obvezuje izvršiti koordinaciju svih izvoditelja radova za poslove koje je ugovorio s drugim izvoditeljem.

Članak 10.
Izvođač je dužan ishoditi i predati Naručitelju bankovnu garanciju prenosivu na Općinu Antunovac odmah po potpisu Ugovora, u iznosu od 2.403.000,00 kuna kao jamstvo za dobro izvršenje posla. Troškove Garancije snosi Naručitelj.

Za izvedene radove Izvođač jamči kvalitetu u trajanju od dvije godine od uspješno obavljene primopredaje i odgovoran je za sve nedostatke građevine u smislu Općih uvjeta ugovora o građenju i važećih zakonskih propisa.

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, Izvođač je obvezan Naručitelju prilikom predaje okončane situacije predati bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika kao jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos 5% (pet posto) ukupno izvedenih radova na rok od 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova.

Po isteku jamstvenog roka Naručitelj se obvezuje Izvođaču izvršiti povrat bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Naručitelj izdaje bjanko zadužnice kao garanciju za uredno plaćanje.

Raskid Ugovora

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obje ugovorene strane ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,
- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovorene strane i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u objektivnom roku.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

Nadzor

Članak 12.

Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvalitete upotrijebljenog materijala.

Nadzor nad izvođenjem radova ugovorenih ovim Ugovorom obavlja nadzorni inženjer, kojega angažira Naručitelj.

Nadzorni inženjer nadzire da li se radovi izvode prema odredbama ovog Ugovora, nadzire kvalitetu radova, ugrađenog materijala, uređaja i opreme, vrši nadzor nad rokovima završetka radova, vrši nadzor nad sukladnošću gradnje s projektnom dokumentacijom, ovjerava i potpisuje građevinski dnevnik i knjigu, kontrolira i ovjerava situacije, vrši obračun i kontrolu primjene jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, vrši nadzor nad sukladnošću gradnje s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i pod zakonskim propisima, tehničkim propisima, Općim uvjetima Ugovora o građenju i uzancama struke.

Ostale odredbe

Članak 13.

Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Ponuda izvođača
2. Troškovnik s cijenama i tehničkim uvjetima,
3. Jamstvo za izvršenje Ugovora,
4. Tehnička dokumentacija,
5. Jamstvo za uredno plaćanje

Svi drugi spisi i pismeni zaključci u vezi s gradnjom objekta koje su potpisali ovlaštenici ugovornih strana

Završne odredbe

Članak 14.

Naručitelj i Izvođač sporazumni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

Ukoliko se to ne postigne, obje strane sporazumno prihvaćaju nadležnost mjesno nadležnog suda prema sjedištu naručitelja.

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijedi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, Opći uvjeti ugovora o građenju, drugih važećih zakonskih i drugih propisa, a za pitanja koja zakoni ne uređuju vrijede građevinske uzance.

Članak 16.

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne sljednike ugovornih strana.

Članak 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 18.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki ima snagu originala, po 2(dva) primjerka za svaku stranku.

Za Izvoditelja
Cestorad d.d. Vinkovci

CESTORAD d.d.
Prokurist Stipe Suker

U Vinkovcima, 30.3.2011

Za Naručitelja
Antunovac gradnja d.o.o. Antunovac

Direktor Mladen Leskovar

ANTUNOVAC GRADNJA
d.o.o.
Antunovac
OIB: 86219380781