



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, OIB:40642464411 (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**), s jedne strane

i

Kuzmanić&Simunović projekt d.o.o., Put Plokita 55, 21000 Split, OIB: 04412014340 (u daljnjem tekstu: **Izvršitelj**), s druge strane

zaključili su sljedeći

UGOVOR O USLUGAMA STALNOG STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA 2 ZNR

**nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora
Jadra**

Ugovor broj: 1/2021

Predmet Ugovora

Članak 1.

- (1) Ovim Ugovorom **Naručitelj** povjerava, a **Izvršitelj** preuzima obavljanje Usluga u svemu prema **Opisu usluga** koji čini sastavni dio Ugovora (daljnjem tekstu: **Usluge**).

Ugovorna cijena

Članak 2.

- (1) Predviđena ugovorna cijena za Usluge iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

Cijena Usluga bez PDV-a: 195.000,00 kuna

PDV (25%): 48.750,00 kuna

Cijena Usluga s PDV-om: 243.750.00 kuna

Članak 3.

- (1) Ugovorna cijena određena je temeljem Troškovnika. Jedinične i ukupne cijene u troškovniku su fiksne i nepromjenjive.
- (2) U cijeni iz Članka 2. Ugovora uključeni su svi troškovi potrebni za izvršenje svih usluga predviđenih **Opisom usluga**, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na troškove rada, troškove kopiranja, troškova jamstava i osiguranja, putne troškove, troškove smještaja, dnevnice, režiju uprave tvrtke, zaradu tvrtke, sve poreze i prireze (osim PDV-a), bez obzira da li je u opisu stavki **Opisa Usluga** i ugovornog troškovnika navedeno da jedinične cijene i ukupna cijena sve ovo obuhvaćaju.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
INVESTICIJSKI FONDovi

Dostatnost ugovorne cijene

Članak 4.

- (1) Cijena iz Članka 2. Ugovora pokriva sve troškove Izvršitelja i sve što je potrebno za točno, savjesno i stručno obavljanje svih ugovorenih Usluga.
- (2) Smatra se da je Izvršitelj temeljio ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u članku 5. ovog Ugovora.
- (3) Cijena pokriva i obveznu stalnu prisutnost Izvršiteljevog osoblja na Gradilištu, te kada i gdje je to potrebno na proizvodnim pogonima Izvođača izvan Gradilišta, u skladu s odobrenim Izvođačevim vremenskim planom izvođenja radova.
- (4) Uz imenovane stručnjake (Nadzorne inženjere), Izvršitelj je obavezan tijekom cijelog trajanja Ugovora angažirati i drugo prateće osoblje i logističku podršku u skladu s opsegom i potrebama pružanja Usluga, a njihovi troškovi su uključeni u ugovornu cijenu.

Rokovi i dinamika izvršenja usluga

Članak 5.

- (1) Izvršitelj je dužan započeti s pružanjem usluga stalnog stručnog nadzora odmah nakon potpisa ovog Ugovora.
- (2) Ukupni predviđeni rok pružanja Usluga je okvirno 9 mjeseci. Očekivani datum početka izvršenja usluge stalnog stručnog nadzora je 1/2021. godine, a odnosi se na pripremni dio dokumentacije za javnu nabavu. Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluge stvarnim rokovima početka i završetka realizacije Projekta.
- (3) Početak svih ostalih aktivnosti stalnog stručnog nadzora ovisi o uspješnom završetku postupka javne nabave radova za koje se predmetne usluge nabavljaju. Izvršitelj je u obvezi svoju uslugu pružati do kraja provedbe svih aktivnosti, bez obzira na datum njihovog stvarnog početka.
- (4) Glavni nadzorni inženjer dužan je sudjelovati u postupku tehničkog pregleda do ishođenja uporabne dozvole, odnosno preuzimanju građevine i opreme te postupku okončanog obračuna radova i opreme. Izvršitelj je dužan biti dostupan i u komunikaciji s Naručiteljem za sva očitovanja, pojašnjenja i prijedloge rješenja, a u vezi s oštećenjima, nastalom štetom i nedostacima koji se eventualno pojave tijekom važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Usluge se smatraju izvršenim kada Izvršitelj u potpunosti obavi sve usluge sukladno Pozivu na dostavu ponude i ovom ugovoru.
- (5) Ugovor prestaje:
 - (a) raskidom sukladno člancima 16. 17. i 18. odnosno naplatom ugovorne kazne zbog neispunjenja prema članku 6.; ili

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

(b) usvajanjem Završnog izvješća.

Ugovorne kazne

Članak 6.

- (1) Ako je izvršenje Usluge produljeno zbog razloga za koje je odgovoran Izvršitelj, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u iznosu od 0,5% ugovorne cijene za svaki dan zakašnjenja do najviše 10% ugovorne cijene. U tako produljenom roku za koji je odgovoran Izvršitelj on nema pravo na dodatnu naknadu za obavljenu uslugu.
- (2) Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja Ugovora u slučajevima u kojima, temeljem ovog Ugovora ili propisa, ima pravo raskinuti Ugovor. Naručitelj ima pravo ili naplatiti ugovornu kaznu radi neispunjenja Ugovora ili raskinuti Ugovor.
- (3) Ugovorna kazna zbog neispunjenja Ugovora se određuje u visini jamstva za uredno izvršenje ugovora.
- (4) Uvjeti za prestanak Ugovora odnosno naplatu ugovorne kazne zbog neispunjenja (razlozi prestanka Ugovora, davanje primjernog roka za ispunjenje ugovornih obveza i drugi uvjeti propisani Ugovorom ili propisima), su isti kao i kod raskida Ugovora. Poziv na otklanjanje počinjene povrede sadržavati će upozorenje da će se pristupiti naplati ugovorne kazne zbog neispunjenja u slučaju ne otklanjanja počinjene povrede u danom roku.
- (5) Kada Naručitelj postavi zahtjev za naplatu ugovorne kazne Izvršitelju zbog neispunjenja, Ugovor prestaje. Prestankom Ugovora ugovorne strane se oslobađaju svih daljnjih obveza po ovom Ugovoru osim obveze naknade štete.
- (6) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka smatra se da Ugovor prestaje dostavom Izvršitelju dopisa kojim ga se obavještava o naplati ugovorne kazne zbog neispunjenja Ugovora.
- (7) Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne zbog neispunjenja Ugovora odbiti od bilo koje privremene situacije ili putem Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 7.

- (1) Izvršitelj je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku 14 dana od dana zaprimanja Ugovora (potpisanog od svih ugovornih strana) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorne cijene bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
- (2) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

- (3) Zakonska zatezna kamata teče za zadužnicu od dana dospijeca određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu do namirenja.
- (4) Zakonska zatezna kamata teče za bjanko zadužnicu od dana izdavanja zadužnice do dana isplate.
- (5) Umjesto traženog jamstva Izvršitelj može kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dati i novčani polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun Naručitelja.
- (6) U tom slučaju, Izvršitelj je dužan u roku 14 dana od dana zaprimanja Ugovora (potpisanog od svih ugovornih strana), dostaviti dokaz o danom novčanom pologu u svrhu jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
- (7) U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u zadanom roku, Naručitelj će raskinuti ugovor.
- (8) U slučaju sklapanja Ugovora sa Zajednicom gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja bilo koji član iz Zajednice, u cijelosti ili parcijalno s članom/ vima pod uvjetima navedenima u stavku 1. ovog članka, i u kumulativnom iznosu 10% ugovorne cijene bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
- (9) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon izvršenja svih ugovornih obveza.

Članak 8.

- (1) Naručitelj će poslati zahtjev za naplatu jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u slučajevima:
 - (a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvršitelja zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete sa pripadajućim kamatama.
 - (b) u slučaju odbijanja postupanja prema uputama, zadacima i obavijestima Naručitelja.
 - (c) propusta Izvršitelja da otkloni povredu Ugovora u roku od 7 dana nakon što primi obavijest Naručitelja kojom se traži da se povreda otkloni.
 - (d) u slučaju odbijanja suradnje sa ostalim izvršiteljima usluga angažiranim na realizaciji Projekta u okviru provedbe drugih projektnih aktivnosti za cijelo vrijeme trajanja tih aktivnosti.
 - (e) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvršitelja u ispunjenju svojih obveza iz ovog Ugovora, i to u visini ugovorne kazne, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa
 - (f) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvršitelja zbog razloga za koje je odgovoran Izvršitelj kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvršitelj, i to u punom iznosu jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa.
 - (g) okolnosti koje daju pravo Naručitelju da raskine ugovor prema članku 16. Ugovora i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj

Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

- (h) u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvršitelju u svezi sa ovim Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.
- (i) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Izdavanje, ovjera i plaćanje računa

Članak 9.

- (1) Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa).
- (2) Izvršene usluge Naručitelj će plaćati Izvršitelju na temelju mjesečnih i završnog računa koje će Izvršitelj ispostavljati Naručitelju za protekli mjesec.
- (3) Računi se ispostavljaju mjesečno (za kalendarski mjesec – što se naznačuje u računu) prema postotku izvedenih radova, što se utvrđuje u građevinskoj knjizi, na temelju odobrene privremene situacije izvedenih radova iz Ugovora o građenju.
- (4) Svaki račun mora biti popraćen pisanim mjesečnim izvješćem.
- (5) Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenih mjesečnih i završnog računa ovjerenih od strane Naručitelja doznakom na poslovni račun Izvršitelja, podugovaratelja i članova zajednice gospodarskih subjekata, ukoliko je primjenjivo. Naručitelj se obvezuje dostavljene račune ovjeriti ili osporiti u roku od 14 dana od dana primitka, te ovjereni i neosporni dio isplatiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog računa.
- (6) Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela računa, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.
- (7) Osporeni, odnosno odbijeni iznos računa Izvršitelj će ispostaviti narednom računom, a Naručitelj će taj iznos isplatiti ukoliko Izvršitelj otkloni nedostatke zbog kojih je Naručitelj osporio taj iznos po prethodnom računu. Na zadržana sredstva Izvršitelj nema pravo obračunavati zatezne kamate.
- (8) Izvršitelj može ispostavljati račune do dostizanja maksimalnih 90% ukupne ugovorne cijene. Posljednji račun na preostalih minimalnih 10% ukupne ugovorne cijene Izvršitelj će ispostaviti Naručitelju nakon završetka svih poslova predviđenih Opisom usluga.
- (9) U slučaju poremećaja planirane dinamike izvršenja ovog Ugovora, bez obzira na razlog, Naručitelj će izdati pisani nalog Izvršitelju za smanjenjem angažmana i odgovarajuće preraspodijeliti iznose plaćanja. Prethodno navedeno prvenstveno se odnosi na poremećaje unutar roka izvršenja ovog Ugovora, odnosno Ugovora o građenju.
- (10) U slučaju produženja roka izvršenja ovog Ugovora mimo odgovornosti Izvršitelja, Naručitelj će:
 - (a) odrediti iznos eventualno preostali od preraspodjele plaćanja opisane u prethodnom stavku, kao naknadu za izvršenje usluge u dijelu ili cijelom produženom roku izvršenja usluge.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

- (b) odrediti dodatni rok za izvršenje preostale Usluge u produženom roku izvršenja usluge. U takvom slučaju, Naručitelj i Izvršitelj zaključit će dodatak ovom Ugovoru.
- (11) Izvršitelj, članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji ne smiju bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.
- (12) Ako svi članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja račun u ime zajednice gospodarskih subjekata s priloženom izjavom svih članova zajednice gospodarskih subjekata u kojoj izričito navode da su suglasni da se plaćanje vrši navedenom članu zajednice, za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.
- (13) Ako Izvršitelj ne ispuni koju od svojih ugovornih obveza, Naručitelj ima pravo, uz ostala prava predviđena Ugovorom:
- (a) obustaviti plaćanja; i/ili
 - (b) umanjiti plaćanja ili ostvariti pravo na povrat plaćenog u visini koja odgovara šteti i troškovima prouzročenim povredom Ugovora.
- (14) Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost neće prelaziti ugovorenu vrijednost usluge.
- (15) Prvu isplatu u visini od 10% ugovorenog iznosa Izvršitelj može zatražiti nakon objave javne nabave, za usluge pregleda tehničke dokumentacije. Za taj iznos se umanjuje postotni iznos obračuna po situacijama. Svaki račun mora imati naznaku poveznice s Ugovorom o pružanju usluga stručnog nadzora te biti popraćen pisanim mjesečnim izvješćem.

Obveze Izvršitelja

Članak 10.

- (1) Izvršitelj se obvezuje izvršavati Usluge stručno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakonom o obveznim odnosima, Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, Zakonom o radu, Ugovorom o građenju čije izvršenje Izvršitelj nadzire, i ostalim zakonima i drugim propisima koji uređuju područja stručnog nadzora i građenja, pod-zakonskim aktima, te svim odgovarajućim važećim tehničkim normativima i pravilima struke.
- (2) Pozivanje na odredbe Zakona uključuje i sve pod-zakonske akte kao i sve njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na ovaj Ugovor ili na Ugovor o građenju u trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili pod-zakonski akti ako su zamijenili one koji se spominju.
- (3) Izvršitelj će u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponašanja svoje profesije kao i s potrebnom diskrecijom. Suzdržavat će se od javnih izjava u vezi s Projektom ili Uslugama bez prethodnog pisanog pristanka Naručitelja.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

- (4) Izvršitelj i njegovo osoblje neće primati niti pristati primiti od bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pružanje ili propuštanje nekog čina u vezi s izvršenjem ovog Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s ovim Ugovorom. Izvršitelj će poštivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.
- (5) Izvršitelj će poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere da spriječi ili prekine svaku situaciju koja bi mogla ugroziti nepristranost i objektivnost njegovog postupanja.
- (6) Isplate Izvršitelju od strane Naručitelja prema Ugovoru predstavljat će jedini prihod i korist koji Izvršitelj može steći u vezi s Ugovorom.
- (7) Izvršitelj je obavezan u obavljanju Usluga po ovom Ugovoru zastupati interese Naručitelja.
- (8) Izvršitelj će sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati isključivo Naručitelju.
- (9) Izvršitelj je obavezan postupiti po svim osnovanim primjedbama i zahtjevima Naručitelja. Osnovanim primjedbama i zahtjevima Naručitelja smatraju se one primjedbe i zahtjevi koji imaju za cilj ispunjenje obveza Izvršitelja po ovom Ugovoru i/ili Ugovoru o građenju.
- (10) Ako bilo koji nepredviđeni događaj, djelovanje ili previda, izravno ili neizravno ometaju izvršavanje Ugovora, bilo djelomično ili u potpunosti, Izvršitelj će bez odgode i na vlastitu inicijativu obavijestiti Naručitelja. Obavijest mora uključivati opis problema, datum njegovog nastanka i mjere koje je Izvršitelj poduzeo ili namjerava poduzeti kako bi problem uklonio i osigurao potpunu usklađenost sa svojim obvezama iz Ugovora.
- (11) Izvršitelj će Naručitelju ili bilo kojoj osobi koju Naručitelj ovlasti, dopustiti da provjeri i provede reviziju evidencija i računa koji se odnose na Usluge te da napravi preslike istih, tijekom i nakon pružanja Usluga.
- (12) Dokumentacija koja se na gradilištu čuva sukladno Zakonu o gradnji, čuvat će se u prostorijama Izvođača.

Članak 11.

- (1) Izvršitelj nema pravo samostalno odobravati Izvođaču radova, koji su predmet nadzora po ovom Ugovoru, produljenje roka završetka radova, povećanje ugovorne cijene niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od Glavnog i/ili Izvedbenog projekta, odnosno izmjene Ugovora o građenju bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.
- (2) Ograničenja ovlasti Izvršitelja navedena su u Opisu usluga u točki 2.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
(INVESTICIJSKI) FONDovi**

Nadzorni inženjeri i drugo osoblje Izvršitelja

Članak 12.

- (1) Izvršitelj je obavezan u pružanju Usluga po ovom Ugovoru angažirati ovlaštene Nadzorne inženjere i druge osobe s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom na obavljanju poslova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno Zakonu.
- (2) Izvršitelj će u roku od 7 dana od potpisa Ugovora dostaviti Naručitelju na odobrenje popis osoblja za obavljanje Usluga, uključujući i Nadzorne inženjere. Popis osoblja mora odgovarati popisu koji je Izvršitelj priložio svojoj Ponudi. Popis osoblja za obavljanje Usluga činit će sastavni dio ovog Ugovora.
- (3) Osobe koje Izvršitelj predloži za obavljanje Usluga, a koje nisu bile navedene u Ponudi Izvršitelja, podliježu odobrenju Naručitelja u odnosu na njihove kvalifikacije i iskustvo.
- (4) Naručitelj će sukladno Zakonu i prema prijedlogu Izvršitelja imenovati koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Kordinator) koji mora biti prisutan na Gradilištu za cijelo vrijeme izvođenja radova.
- (5) Ako bude potrebno iz opravdanih razloga zamijeniti nekoga od osoblja, Izvršitelj će, podložno odobrenju Naručitelja, u najkraćem mogućem roku osigurati zamjensku osobu istih ili boljih stručnih kvalifikacija, iskustva i sposobnosti od osobe koju zamjenjuje.
- (6) Troškovi zamjene osoblja Izvršitelja terete Izvršitelja.
- (7) Nadzorni inženjeri smatrat će se imenovanim kada pisanim putem Naručitelj dostavi suglasnost na dostavljena imena Nadzornih inženjera.
- (8) Ukoliko poslove Nadzornog inženjera provodi više Nadzornih inženjera raznih odgovarajućih struka, glavnog Nadzornog inženjera imenovat će Naručitelj.
- (9) Glavni Nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost obavljanja usluga Nadzornog inženjera i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.
- (10) Izvršitelj ima pravo u svako doba zamijeniti Nadzornog inženjera uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja. Osoba koja zamjenjuje Nadzornog inženjera mora imati kvalifikacije i stručno iskustvo sukladno onima iz Ponude Izvršitelja.
- (11) Nadzorni inženjeri će svoje obveze, dužnosti i odgovornosti izvršavati prema Zakonu bez obzira da li jesu ili nisu izrijekom navedene u ovom Ugovoru.
- (12) Izvršitelj će za Nadzorne inženjere i svoje drugo osoblje koje radi na poslovima s posebnim uvjetima rada osigurati da su osposobljeni za rad na siguran način, te da posjeduju odgovarajuća uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika sukladno zahtjevima Zakona o zaštiti na radu.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj

Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

- (13) Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu bilo koga od osoblja Izvršitelja ako takva osoba opetovano propušta izvršavati ugovorne obveze. Sve eventualne troškove povezane sa zamjenom osoblja snosi Izvršitelj.
- (14) Ukoliko angažirani ovlašteni Nadzorni inženjeri ne vladaju hrvatskim jezikom na razini C1, Izvršitelj mora na Gradilištu kroz radno vrijeme imati ovlaštenog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos uputa i informacija. Ukoliko Izvršitelj u obavljanju poslova stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

Kontrola kvalitete

Članak 13.

- (1) Izvršitelj se obvezuje kontrolirati implementaciju Izvođačevog sustava za kontrolu kvalitete i sukladnost izrade i ugradnje građevinskih proizvoda, materijala, uređaja i opreme prema glavnom i izvedbenom projektu te programima kontrole i osiguranja kvalitete.

Podugovaranje

Članak 14.

- (1) Podložno odobrenju Naručitelja, Izvršitelj može tijekom pružanja usluga iz ovog Ugovora zahtijevati:
- (a) promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
 - (b) preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
 - (c) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% (trideset posto) vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne.
- (2) Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja o svojoj odluci u roku od 7 dana od primitka zahtjeva, a u slučaju odbijanja zahtjeva mora navesti razloge odbijanja.
- (3) Podugovaranje dijela Usluga od strane Izvršitelja ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim Ugovorom.
- (4) Izvršitelj snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podugovaratelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvršitelja.
- (5) Podaci o podugovarateljima:
Nije primjenjivo.
- (6) Naručitelj će dio Ugovora koji je izvršen od strane podugovarateljima izravno plaćati podugovarateljima.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

(7) Izvršitelj je obavezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima.

Obveze Naručitelja

Članak 15.

- (1) Naručitelj će imenovati osobu koja će biti njegov predstavnik za upravljanje Ugovorom. Predstavnik Naručitelja će u ime Naručitelja komunicirati s Glavnim nadzornim inženjerom.
- (2) Ako Predstavnik Naručitelja mora privremeno biti odsutan s Gradilišta tijekom izvođenja Radova, tada će Naručitelj imenovati odgovarajuću zamjenu.
- (3) Naručitelj će u najkraćem mogućem roku bez dodatne naknade Izvršitelju staviti na raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvršenje Usluga.

Raskid ugovora od strane Naručitelja

Članak 16.

- (1) Ukoliko Izvršitelj propusti izvršiti neke obveze iz ovog Ugovora, predstavnik Naručitelja će putem pisane obavijesti zatražiti od Izvršitelja da ispuní obvezu u dodatnom primjerenom roku (osim u slučajevima iz stavka (2) točaka (e) i (h) kada Naručitelj može raskinuti ugovor bez ostavljanja dodatnog primjerenog roka).
- (2) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvršitelj:
 - (a) ne postupi prema obavijesti sukladno prethodnom stavku;
 - (b) svojom radnjom ili propustom prouzroči zastoje ili usporenje izvođenja Radova koji su predmet pružanja Usluga po ovom Ugovoru;
 - (c) odbija ili zanemaruje provesti naloge koje mu daje Naručitelj;
 - (d) podgovara Usluge bez suglasnosti Naručitelja;
 - (e) ode u stečaj ili postane nelikvidan ili nesolventan, ode u likvidaciju, dobije prinudnog upravitelja, udruži se sa svojim kreditorima ili nastavi poslovanje pod rukovodstvom upravitelja ili opunomoćenika u korist svojih kreditora, ili ako se dogodi neko djelo ili događaj koji (prema važećim zakonima) ima sličan učinak na Izvršitelja;
 - (f) provede statusnu promjenu koja utječe ili može nepovoljno utjecati na ispunjenje obveza Izvršitelja iz ovog Ugovora;
 - (g) bude proglašen odgovornim za grubu profesionalnu propust koji Naručitelj može dokazati;
 - (h) bude pravomoćno osuđen za prijevaru, korupciju, uključenost u neku kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu kažnjivu aktivnost; ili
 - (i) nije u mogućnosti dati prikladnu zamjenu za nekog od osoblja Izvršitelja;

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi**

- (j) u drugim slučajevima kršenja ugovora predviđenim Ugovorom ili Zakonom.
- (3) U slučaju raskida Ugovora iz razloga navedenih u stavku (2) ovog članka Naručitelj će platiti Izvršitelju samo izvršene usluge umanjene za troškove i štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida Ugovora.
- (4) U slučaju raskida iz razloga navedenih u stavku (2) ovog članka, Naručitelj ima pravo potraživati od Izvršitelja naknadu štete koja mu je nastala zbog raskida. Izvršitelj snosi sve troškove vezane uz raskid Ugovora. Pravo Naručitelja na naknadu štete nema utjecaja na ostala prava koja Naručitelj ostvaruje sukladno Ugovoru.
- (5) Raskid ugovora neće imati utjecaja na druga prava ugovornih stranaka predviđena Ugovorom. Nakon raskida, Naručitelj može sklopiti bilo koji ugovor s trećom osobom, u kojem slučaju je Izvršitelj dužan naknaditi štetu koja Naručitelju nastane zbog sklapanja novog ugovora o nabavi usluga, uključujući naknadu štete koji nastane zbog razlike u vrijednosti nabave.
- (6) U slučaju raskida Ugovora po ovom članku Naručitelj je ovlašten štetu i troškove naplatiti iz Izvršiteljevog jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

Članak 17.

- (1) Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba kako mu to odgovara sukladno Članku 619. Zakona o obveznim odnosima, uz obavijest Izvršitelju o takvom raskidu i uz pridržaj svih prava Izvršitelja koja mu pripadaju.
- (2) Raskid će stupiti na snagu 28 dana nakon datuma kada Izvršitelj primi takvu obavijest.
- (3) U slučaju raskida ugovora iz razloga navedenih u stavku (1) ovog članka, Naručitelj je dužan Izvršitelju platiti samo izvršene usluge.

Članak 18.

- (1) Ovaj se Ugovor raskida uz obavijest Izvršitelju, ako se iz bilo kojeg razloga raskine Ugovor o građenju koji je predmet nadzora po ovom Ugovoru.
- (2) Raskid će stupiti na snagu 7 dana nakon datuma kada Izvršitelj primi takvu obavijest.
- (3) U slučaju raskida Ugovora iz razloga navedenih u stavku (1) ovog članka, Naručitelj će platiti Izvršitelju samo izvršene usluge.

Raskid ugovora od strane Izvršitelja

Članak 19.

- (1) Izvršitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ako Naručitelj:
- (a) ne plati dospjele ovjerene i nesporne iznose prema privremenim ili okončanoj situaciji u roku od 60 dana nakon isteka roka za plaćanje;



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
INVESTICIJSKI FONDovi**

- (b) dosljedno propušta vršiti svoje obveze i nakon opetovanih opravdanih i prihvatljivih pismenih upozorenja od strane Izvršitelja;
- (c) neosnovano obustavi napredak izvršenja Usluga ili bilo koji njihov dio za više od 56 dana iz razloga koji nisu navedeni u ovom Ugovoru i/ili u Ugovoru o građenju, a koji se ne mogu pripisati krivnji Izvršitelja.

Viša sila

Članak 20.

- (1) Neće se smatrati da ijedna strana krši svoje obveze prema Ugovoru ako je izvršavanje takvih obveza spriječeno okolnostima više sile do kojih dođe nakon što Ugovor stupi na snagu.
- (2) Izraz viša sila, kao što ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredviđene događaje koji onemogućuju Izvršitelja u izvršenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje ispravno postupanje objiju strana ne može prevladati, kao što su štrajkovi, izgredi, nemiri i neredi od strane osoba koje nisu osoblje Izvršitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, građanski nemiri ili eksplozije.
- (3) Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvršitelj neće biti odgovoran zbog kršenja ili neizvršenja Ugovora u opsegu u kojem je kršenje ili neizvršenje Ugovora rezultat događaja više sile.
- (4) Ako bilo koja od strana bude smatrala da je došlo do okolnosti više sile koja može utjecati na izvršavanje njezinih obveza, ona će smjesta o tome obavijestiti drugu stranu dajući pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju te vjerojatnim učincima tih okolnosti. Osim ako Naručitelj ne naloži drukčije u pisanom obliku, Izvršitelj će nastaviti obavljati svoje obveze prema Ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te će, po nalogu Naručitelja, tražiti sva razumna alternativna rješenja za ispunjenje Ugovora, na koja neće utjecati događaj više sile.
- (5) Ako je došlo do okolnosti više sile te ako se okolnosti više sile nastave u ukupnom trajanju od 91 dan, tada svaka ugovorna strana može drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom slučaju, raskid će stupiti na snagu 7 dana nakon što je poslana takva obavijest.

Ovlaštenici Izvršitelja i Naručitelja

Članak 21.

- (1) Ovlašteni predstavnici Izvršitelja i Naručitelja za praćenje i izvršenje ovog Ugovora su:

Kod Izvršitelja:

Stručnjak 1: David Kuzmanić, magistar inženjer građevinarstva – u svojstvu odgovorne osobe nadzornog inženjera za građevinske radove, vodovod i kanalizaciju te glavnog nadzornog inženjera

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

Stručnjak 2: Vlado Nigojević, diplomirani inženjer strojarstva – u svojstvu odgovorne osobe nadzornog inženjera za strojarske radove

Stručnjak 3: Hrvoje Miočević, diplomirani inženjer elektrotehnike – u svojstvu odgovorne osobe nadzornog inženjera za elektrotehničke radove

Kod Naručitelja:

Odgovorna osoba za praćenje i izvršenje Ugovora: Marijana Žižić, str.spec.ing.aedif.

Osoba za komunikaciju: Katarina Lemac Babarović, dipl.ing.građ.

Komunikacija i obavijesti

Članak 22.

- (1) Mjerodavan jezik, koji se koristi u ovom Ugovoru je hrvatski jezik i latinično pismo. Jezik komunikacije je hrvatski jezik i latinično pismo.
- (2) Kada je propisano davanje ili izdavanje bilo kakve obavijesti, upute ili druge vrste priopćavanja od bilo koje osobe, osim ako nije drukčije navedeno, takva komunikacija mora biti u pisanom obliku i ne smije biti bezrazložno uskraćena ili odgođena.
- (3) Obavijesti koje moraju biti dane prema Ugovoru moraju biti u pisanom obliku, a stupaju na snagu primitkom na adrese navedene u ovom članku Ugovora. Dostava može uslijediti osobno ili telefaksom uz pisanu potvrdu primitka ili preporučenim pismom koji je naknadno potvrđen pismom ili elektroničkom poštom uz potvrdu o primitku (delivery receipt).

Adrese za dostavu Obavijesti jesu:

Adresa Naručitelja: Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, OIB:40642464411

Adresa Izvršitelja: Kuzmanić&Simunović projekt d.o.o., Put Plokita 55, 21000 Split, OIB: 04412014340

Povjerljivi podaci i publikacije

Članak 23.

- (1) Izvršitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Naručitelja, priopćiti povjerljivi podatak bilo kojoj neovlaštenoj osobi.
- (2) Povjerljivim se smatraju oni podaci na čiju je povjerljivost Naručitelj u pisanoj formi ili usmeno upozorio Izvršitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stručnjaka mogli prouzročiti štetne posljedice za Naručitelja; te podaci koji su po važećim propisima povjerljivi.
- (3) Izvršitelj odgovara Naručitelju za svoje suradnike zbog povrede odredbi ovog članka Ugovora.
- (4) Odredbe ovog članka ostaju na snazi neograničeno vremensko razdoblje nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

- (5) Izvršitelj može objavljivati materijal koji se odnosi na Usluge, osim povjerljivih podataka. Objavljivanje podliježe odobrenju Naručitelja sve do isteka dvije godine nakon dovršetka Usluga.

Ispitivanja i revizije od strane tijela Republike Hrvatske i Europske Unije

Članak 24

- (1) Izvršitelj će dopustiti svim tijelima nadležnim za upravljanje i provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova i Republici Hrvatskoj, kao i nadležnim EU institucijama, provjeru, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili provjerom na licu mjesta, izvođenje pune revizije u skladu s procedurama i propisima Europske Unije za zaštitu financijskih interesa Europske unije protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tu svrhu, Izvršitelj se obvezuje omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima nadležnih tijela EU, da posjete sjedište i mjesta na kojima se projekt provodi, uključujući i njegove informacijske sustave, kao i sve dokumente i baze podataka koji se odnose na tehničko i financijsko upravljanje Projektom, te poduzeti sve potrebne korake kako bi olakšao njihov rad. Takve inspekcije mogu se provoditi do 5 godina nakon konačnog plaćanja.
- (2) Pristup omogućen predstavnicima nadležnih tijela odvija se na temelju povjerljivosti u odnosu na treće osobe, ne dovodeći u pitanje obveze javnog prava koje se na njih odnose. Dokumenti moraju biti lako dostupni i spremljeni tako da olakšaju provjeru, a Izvršitelj mora obavijestiti Naručitelja o točnom mjestu na kojem se čuvaju.

Sukob interesa

Članak 25.

- (1) Izvršitelj će poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvršenje Ugovora kao posljedica sukoba interesa. Sukob interesa može predstavljati izravni ili neizravni financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi mogao štetno utjecati na nepristranost i neovisnost Izvršitelja u ispunjavanju ugovornih obveza. Na postojanje ili nepostojanje sukoba interesa kod Izvršitelja primjenjuju se kriteriji koje za Naručitelja propisuje Zakon o javnoj nabavi.
- (2) Izvršitelj će bez odgode obavijestiti Naručitelja o svakoj opasnosti od nastanka sukoba interesa koja se pojavi tijekom izvršenja Ugovora te će poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere za sprečavanje ili okončanje bilo koje takve situacije koja može ugroziti nepristranost i objektivnost postupanja ugovornih strana pri izvršenju Ugovora.
- (3) Ako za vrijeme izvršavanja Ugovora nastupi sukob interesa na strani Izvršitelja ili se naknadno otkrije da je takav sukob postojao prilikom dodjele Ugovora, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor bez prava Izvršitelja na naknadu štete.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

Prava intelektualnog vlasništva

Članak 26.

- (1) Intelektualno vlasništvo koje nastane kao rezultat izvršenja Ugovora ili koje je proizašlo na bilo koji način iz predmeta Ugovora, uključujući pravo iskorištavanja autorskog djela i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i pravo na sva tehnička rješenja i podatke koji su u njih uključeni, a do kojih se došlo tijekom izvršavanja Ugovora, pripast će neopozivo i u potpunosti Naručitelju u trenutku kada budu dostavljeni Naručitelju i kada ih on u potpunosti prihvati.
- (2) Sva dokumentacija kao što su mape, dijagrami, crteži, specifikacije, planovi, statistički podaci, izračuni, nacrti i podaci iz baza podataka, računalni programi i svi pomoćni zapisi ili materijali koje je Izvršitelj stekao, kompilirao ili pripremio tijekom izvršavanja Ugovora, smatrat će se vlasništvom Naručitelja. Nakon što izvrši Ugovor, Izvršitelj će dostaviti Naručitelju svu dokumentaciju i materijale koje je koristio tijekom izvršavanja Ugovora. Izvršitelj ne smije zadržati primjerke navedene dokumentacije i materijala niti ih smije upotrebljavati u svrhe koje nisu u svezi s Ugovorom, osim u slučaju da mu Naručitelj isto prethodno odobri.
- (3) Sve informacije, podaci i dokumenti koje je Naručitelj dostavio Izvršitelju za potrebe izvršenja Ugovora ostaju vlasništvo Naručitelja.
- (4) Izvršitelj jamči da, prema svom najboljem znanju, informacijama i uvjerenju, nikakvo intelektualno vlasništvo korišteno ili predloženo za korištenje u vezi s predmetom Ugovora ne krši bilo kakva prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, i korištenje takvog intelektualnog vlasništva u vezi s Ugovorom ne predstavlja povredu, prisvajanje ili zlouporabu nekog prava na intelektualno vlasništvo treće osobe.

Obustava izvršenja Ugovora

Članak 27.

- (1) Po nalogu Naručitelja Izvršitelj će privremeno obustaviti izvršavanje Ugovora ili bilo kojeg dijela Ugovora za vrijeme i na način koji Naručitelj smatra potrebnim. Obustava će nastupiti danom primitka naloga od strane Naručitelja ili kasnije, na dan naveden u nalogu.
- (2) Izvršitelj će za vrijeme obustave poduzeti sve mjere koje su potrebne za zaštitu predmeta Ugovora te kako bi se troškovi koji mogu nastati uslijed obustave sveli na najmanju moguću mjeru.
- (3) Izvršitelj ima pravo na naknadu stvarno nastalih troškova uslijed obustave, osim u slučaju kada je do obustave došlo zbog postupanja Izvršitelja.
- (4) Naručitelj će, što je ranije moguće, naložiti Izvršitelju da nastavi izvršenje Ugovora ili će obavijestiti Izvršitelja o nemogućnosti nastavka i raskidu Ugovora.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

- (5) Ako razdoblje privremene obustave prelazi 180 dana, a obustava nije uzrokovana kršenjem ili neispunjenjem ugovornih obveza od strane Izvršitelja, Izvršitelj može uz obavijest Naručitelju, zatražiti nastavak izvršenja Ugovora ili raskinuti Ugovor.

Završno izvješće

Članak 28.

- (1) Izvršitelj je obavezan Naručitelju dostaviti završno izvješće najkasnije 14 dana nakon ovjere Okončane situacije. Naručitelj će Izvršitelju najkasnije 7 dana od zaprimanja završnog izvješća dati pisano očitovanje, odnosno izvještaj odobriti ili dostaviti primjedbe na izvješće. Ukoliko se Naručitelj ne očituje u navedenom roku, smatrat će se da je izvješće odobreno.
- (2) U slučaju da Naručitelj utvrdi da Izvršitelj nije izvršio sve usluge koje su predmet Ugovora ili je iste izvršio neuredno, Naručitelj će uz obrazloženje odbiti završno izvješće te naložiti Izvršitelju da uredno ispuni svoje obveze.
- (3) Odobrenjem završnog izvješća Naručitelj prihvaća ispunjenje aktivnosti koje su predmet Ugovora, ali se time Izvršitelj ne oslobađa odgovornosti za naknadu štete, odnosno naknadu nastalih troškova Naručitelju koji bi nastali kao posljedica Izvršiteljevih propusta u izvršenju ugovora odnosno Izvršiteljeva postupanja protivno odredbama ovog Ugovora, protivno pozitivnim propisima ili pravilima struke.

Potpuni ugovor, salvatorna klauzula

Članak 29.

- (1) Ugovorne strane će u ispunjavanju ovog Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi ispunjavanja ovog Ugovora.
- (2) Ukoliko bi pojedina odredba ovog Ugovora bila ili postala nevaljana, to nema utjecaja na valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora. U tom će slučaju ugovorne strane nevaljanu odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

Prilozi i red prvenstva dokumentacije

Članak 30.

- (1) Sljedeći dokumenti smatraju se dijelom, čitaju se i tumače kao dio ovog Ugovora:
 - (a) Poziv na dostavu ponude,
 - (b) Ponuda, i
 - (c) Svi ostali dokumenti koji čine dio Ugovora.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

- (2) Dokumenti koji čine ugovor međusobno se nadopunjuju. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva bit će kako slijedi:
- (a) Ovaj ugovor,
 - (b) Poziv na dostavu ponude,
 - (c) Ponuda, i
 - (d) Svi ostali dokumenti koji čine dio Ugovora.
- (3) Ukoliko su dokumenti nejasni ili su nađene neke proturječnosti, ovlaštenik Naručitelja će dati potrebna objašnjenja ili upute.

Rješavanje sporova

Članak 31.

- (1) Sve eventualne sporove iz ovog ugovora Naručitelj i Izvršitelj će rješavati sporazumno.
- (2) Ako stranke ne postignu ili ne pokušaju postići sporazum iz stavka (1) ovog članka, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Splitu.

Postupak zamjene Nadzornih inženjera

Članak 32.

- (1) U slučaju da Ponudom predloženi Stručnjaci 1, 2, i 3 nisu u mogućnosti pristupiti realizaciji ovog Ugovora, tada Izvršitelj mora predložiti njihovu zamjenu. Naručitelj će zamjenu Stručnjaka odobravati samo u iznimnim slučajevima i to kad izvršitelj nedvojbeno dokaže da navedeni Stručnjak nije u mogućnosti izvršavati usluge za koje je nominiran. Izvršitelj je zamjenu dužan predložiti Naručitelju u roku od najviše 7 dana od dana utvrđivanja potrebe za zamjenom.
- (2) Naručitelj je dužan odgovoriti na prijedlog Izvršitelja za zamjenom u roku od najviše 14 dana od dostave prijedloga zamjene. U slučaju da Naručitelj odbije prijedlog zamjene, Izvršitelj mora u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predložiti novu zamjenu.
- (3) Ukoliko Izvršitelj u rokovima navedenim u stavcima (2) i (3) ovog članka ne predloži prihvatljivu zamjenu, Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno izvršenje Ugovora.
- (4) Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili više od stručnjaka Izvršitelja u slijedećim okolnostima:
- ako stručnjak opetovano propušta obavljati radnje definirane Ugovorom, ili

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

- ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od izvođača radova, isporučitelja roba ili izvršitelja usluga u vezi s Ugovorom, ili
 - ako se pouzdano utvrdi da je stručnjak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju ili nešto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvođača radova u vezi s ugovorom.
- (5) Dodatni troškovi koji nastanu zamjenom stručnjaka idu na teret Izvršitelja, a što između ostalog uključuje i snošenje troškova nastalih uslijed odbijanja nadležnih tijela koja nadziru korištenje sredstava financiranja ovog Ugovora i ugovora s izvođačima/izvršiteljima koji su predmetom Usluga da odobre troškove koje je u ugovoru s izvođačem/izvršiteljem odobrio neadekvatan stručnjak.

Izmjene ugovora

Članak 33.

- (1) Ugovor se može mijenjati i dopunjavati jedino uz suglasnost obje ugovorne strane i to u slučajevima predviđenim Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o obveznim odnosima. Zahtjev za izmjenu mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazložen i dokumentiran, tako da iz obrazloženja i priložene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.
- (2) Izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati nikakav pravni značaj.
- (3) Sve eventualne izmjene ovog Ugovora vršit će se sukladno odredbama ovog Ugovora i dokumentacije o nabavi primjenom odredbi članka 314. do 320. ZJN 2016.
- (4) Ovaj Ugovor se može izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave ako je do produženje roka došlo zbog:
 - (a) nastupa okolnosti više sile;
 - (b) produženja roka izvođenja radova temeljem Ugovora o građenju;
 - (c) produženja roka isporuke opreme temeljem Ugovora o isporuci robe;
 - (d) zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, koje se ne mogu pripisati višoj sili i nisu uzrokovane postupanjem nijedne ugovorne strane, već su posljedica radnji treće strane.

Završne odredbe

Članak 34.

- (1) Ugovorne strane se obvezuju s osobnim podacima do kojih dođu tijekom izvršenja ovog Ugovora postupati sukladno važećoj Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj

Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbе o zaštiti podataka (NN 42/18).

Članak 35.

- (1) Potpisom ovog Ugovora, ugovorne stranke potvrđuju da su ga pročitale i razumjele, te s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proistječu, kao i pravne posljedice koje za njih proistječu, te se odriču prava na pobijanje istog iz razloga nerazumijevanja ovog Ugovora ili bilo kojeg drugog razloga.
- (2) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u četiri (4) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika, a svaka strana dobiva po dva (2) primjerka.
- (3) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

U Solinu, 22. 1. 2021.

Za Naručitelja: *AM*

Gradonačelnik:

Dalibor Ninčević

Dalibor Ninčević



KLASA: 402-11/20-01/0004

URBROJ: 2180/01-01-21-9

U Solinu, 25. 01. 2021.

Za Izvršitelja:

Direktor:

David Kuzmanić



Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.

[Handwritten mark]



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

PRILOG UGOVORU_OPIS USLUGA

1. Definicije

Datum početka ima značenje datuma potpisa Ugovora o građenju, a najkasnije datum na koji Izvršitelj dobije pisani nalog Naručitelja o početku izvršavanja usluga.

Rok dovršetka ima značenje datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju (Primopredaja i preuzimanje građevine), odnosno u slučaju Izvršitelja datum prihvatanja završnog izvješća.

Projekt ili EU projekt ima značenje i odnosi se na projektiranje, usluga provedbe postupaka javne nabave, gradnju, opremanje i stručni nadzor nad izvođenjem radova, kompletne infrastrukture i opreme projekta Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra.

Izvršitelj znači osobu koja djeluje kao Glavni nadzorni inženjer ili Nadzorni inženjer u vezi Ugovora o građenju.

Ugovor o građenju znači ugovor o izvođenju radova izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra. Riječi i izrazi u ovom Dodatku imaju značenja koja su im navedena u uvjetima **Ugovora o građenju**.

Gdje uz opću odredbu slijedi riječ „uključujući“ ili „naročito“ ili "primjerice", nabrojane je dato primjerice, a ne taksativno.

2. Svrha i način pružanja Usluga

Izvršitelj će izvršavati obveze i odgovornosti kako je određeno u Ugovoru o građenju i pružati sve Usluge navedene u ovom Ugovoru.

Glavna svrha Usluga je osigurati kontrolu Ugovora o građenju, na način da se osigura kvaliteta izvedenih radova, unutar ugovorene cijene i ugovorenog roka za završetak radova, poštujući pri tome odredbe Zakona.

Tijekom izvršenja Ugovora Izvršitelj mora u svakom trenutku angažirati dovoljan broj stručnog osoblja kako bi osigurao učinkovito i pravovremeno izvršenje Usluga.

Zahtijeva se da stručno osoblje Izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske koji na bilo kakav način mogu utjecati na izvođenje Radova i provedbu ovog Ugovora.

Pozivanje na odredbe Zakona uključuje i sve podzakonske akte kao i sve njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su zamijenili one koji se spominju.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Tijekom izvođenja Radova, Izvršitelj mora biti stalno prisutan na Gradilištu s dovoljnim stručnim osobljem u svako doba, kako bi se osiguralo da se Ugovor o građenju učinkovito provodi i nadzire.

Nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju, Izvršitelj će smanjiti kontinuiranu prisutnost na Gradilištu. Međutim, Izvršitelj mora bez dodatne naknade osigurati prisutnost i/ili raspoloživost u cilju učinkovitog izvršenja Okončanog obračuna i svih drugih ugovorno-administrativnih pitanja.

3. Opis Usluga

Izvršitelj će biti imenovan od strane Naručitelja u Ugovoru o građenju sukladno Članku 46. i 50. Ugovora o građenju.

Izvršitelj će izvršiti sve obveze, zadatke, ovlasti i dužnosti navedene ili se podrazumijevaju u Ugovoru o građenju i/ili pružati druge usluge navedene u ovom Ugovoru, koje obuhvaćaju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

(1) Usluge Izvršitelja

(a) Obveze i odgovornosti u izvršavanju svih poslova Izvršitelja

Usluge Izvršitelja u Ugovoru o građenju biti će kako je navedeno u svim odredbama tog Ugovora ili se podrazumijeva iz tog Ugovora. Opis obveza, zadataka, odgovornosti, ovlasti i dužnosti Izvršitelja prema Ugovoru o građenju naveden je bez ograničenja u Ugovoru o građenju

(b) Usluge stručnog nadzora prema Zakonu

Izvršitelj je putem Nadzornih inženjera obavezan i ovlašten provoditi sve radnje navedene u člancima 56., 57. i 58. Zakona o gradnji.

Nadzorni inženjeri će svoje obveze izvršavati sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Nadzorni inženjeri će svoje obveze, dužnosti i odgovornosti izvršavati prema Zakonu bez obzira da li jesu ili nisu izrijekom navedeni u ovom Ugovoru.

(c) Upravljanje Ugovorom o građenju

Zadaci i odgovornosti Izvršitelja u upravljanju Ugovorom o građenju će biti, ali nisu ograničeni na:

- uvođenje izvođača radova u posao;

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

- utvrđivanje ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom;
- utvrđivanje da li je iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu;
- provjera i izvještavanje naručitelja o sukladnosti i točnosti svih potvrda, polica osiguranja, jamstava, i sl.;
- provedba nadzor nad aktivnosti izvođača, te osiguranje njihove usklađenost s uvjetima Ugovora o građenju;
- provedba nadzor na licu mjesta i koordinaciju kako bi se osigurala usklađenost radova i opskrbe s projektnom dokumentacijom i vremenskim planom;
- davanje odgovarajuće naloge (obavijesti) o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi nastupile neizvođenjem tih radova;
- svakodnevno nadziranje radova tako da isti budu u skladu s tehničkom i projektnom dokumentacijom za gradnju te građevinskom dozvolom;
- koordiniranje sastancima na lokaciji gradilišta te sastanke vezane uz mjesečni napredak radova; promptno pripremati i distribuirati zapisnike s tih sastanaka;
- pružanje pomoći na zahtjev Naručitelja svim pisanim sredstvima komunikacije (uključujući elektroničku poštu) o bilo kojem pitanju u vezi s provedbom Ugovora o građenju, uključujući ad hoc izvješća;
- praćenje napretka radova te pravodobno izvještavati Naručitelja o svim mogućim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta;
- praćenje i nadzor svih radova opremanja u okviru Projekta;
- praćenje i nadzor svih ostalih radova i isporuka koji se pojave pri izvođenju radova na izgradnji i opremanju Projekta;
- potpisivanje građevinskog dnevnika izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati potpisanu kopiju;
- ovjeravanje dokaznice količina izvedenih radova izvođača;
- provedba svakodnevne provjere gradilišta kako bi provjerio napredak i kvalitetu izvođenja radova te uvjete zaštite na radu;

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

- analiza prijedloga izvođača radova vezane uz moguće prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvođenja radova;
- prema zahtjevima Naručitelja savjetovanje o mogućim načinima smanjenja troškova projekta, smanjenja vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova;
- u koordinaciji s pružateljem usluge tehničke pomoći informiranje Naručitelja o potrebi izrade dodatka Ugovoru o građenju, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi;
- pregovaranje s izvođačem o izmjenama i prilagodbama te o tome davati pismene preporuke Naručitelju u uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;
- provjeravanje i odobravanje dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske dokumente koje zahtijeva zakonodavstvo ili Ugovor o građenju, priručnike za rad i održavanje pojedinih postrojenja ili strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također prati isporuku svih izvješća, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući da su u potpunosti ujednačeni, indeksirani i pravilno prezentirani;
- odobravanje program pokusnog rada, puštanje u pokusni rad i faze pokusnog rada;
- kontrolu i potvrđivanje program obuke i provedbu obuke osoblja Naručitelja koju provodi izvođač, ukoliko ista postoji;
- kontrolu i odobravanje Upute za rad i održavanje dostavljene od strane Izvođača u uskoj suradnji s Naručiteljem;
- organiziranje i održavanje sustava arhiviranja. Po dovršetku projekta, izvođač će predati Naručitelju sav arhivski materijal;
- provedba zajedno s Naručiteljem i izvođačem postupak preuzimanja radova;
- priprema Potvrde o preuzimanju, popis nedostataka i ostale dokumente koje zahtijevaju uvjeti Ugovora o građenju;
- pregled i ovjera obračunske (mjesečne) privremene situacije, račune, koji moraju odgovarati izvedenom opsegu radova iz Ugovoru o građenju;
- pregled i ovjera prijedlog okončanog obračuna, potvrđivati vrijednost radova u skladu s Ugovorom o građenju;

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

- priprema mjesečnog izvješća o napretku radova, završno izvješće, posebna izvješća na zahtjev Naručitelja; sva izvješća potrebna sukladno važećoj regulativi RH te sva propisana izvješća za tehnički pregled;
- praćenje i kontrolu trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlika u cijeni, obračuna);
- praćenje realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa;
- pravovremeno izvještavanje Naručitelja o dinamici i kvaliteti radova te dinamici financiranja, što uključuje tjedno i mjesečno izvješće prema Naručitelju;
- održavanje ugovornih rokova (utvrđivanje rokova početka, uvođenje u posao, primopredaja gradilišta, praćenje odvijanja radova sukladno operativno-financijskom planu izvođenja radova te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova);
- kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvovanje kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi);
- organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.;
- provjeru izgradnje prema građevinskoj dozvoli i Izvedbenom projektu (geodetska kontrola visinskih i dužinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa);
- provjeru pridržavanja Izvođača svih mjera zaštite na radu;
- bez odgode upoznavanje Naručitelja sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a Naručitelja i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama;
- sastavljanje izvješća o izvedbi građevine;
- ostalo (organiziranje redovitih tjednih koordinacija izvođača, nadzora i Naručitelja, kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, kontrola i

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Europska unija
Zajedno do fondova EU

ovjeravanje situacija i mjesečnih izvješća o napretku radova, razni izvještaji i analize, mjesečna izvješća u vezi s napredovanjem radova i financijske problematike, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, izrada završnog izvješća glavnog nadzornog inženjera, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji i opremanju, sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole te u postupku primopredaje i okončanog obračuna radova prema građevinskoj knjizi, obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od Naručitelja);

- druge aktivnosti prema uputama i zadacima Naručitelja u cilju osiguranja urednog izvođenja Radova i Projekta.

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine.

(d) Zaštita na radu

Naručitelj će, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i prema prijedlogu Izvršitelja imenovati Koordinatora zaštite na radu koji će izvršavati sve obveze i odgovornosti sukladno tom Zakonu.

Koordinator za zaštitu na radu obvezan je tijekom građenja, sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, izvršavati sljedeće zadatke:

- koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu;
- koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova;
- izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu;
- osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika;
- provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti;

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

- organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište;
- druge aktivnosti prema uputama i zadacima Naručitelja u cilju osiguranja urednog izvođenja radova.

Svi troškovi rada Koordinatora uključeni su u ugovornu cijenu Usluge i neće se plaćati posebno.

(e) Zaštita okoliša

Izvršitelj će kontrolirati da se radovi izvode sukladno mjerama zaštite okoliša iz dozvola za gradnju, te odredbama mjerodavnih zakonskih propisa.

(2) Ograničenja ovlaštenja Izvršitelja

Izvršitelj mora dobiti pisano odobrenje Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u Ugovoru o građenju:

- (a) Davanje odobrenja za Podizvođače koji nisu navedeni u Ugovoru o građenju;
- (b) Davanje odobrenja produljenja Roka dovršetka;
- (c) Odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela Radova;
- (d) Prihvaćanje prijedloga Izvođača za izmjenom;
- (e) Prihvaćanje prijedloga Izvođača za poboljšanja;
- (f) Izdavanje naloga za izmjenu;
- (g) Odlučivanje o dodatnim plaćanjima Izvođaču; te
- (h) Ostala ograničenja određena Ugovorom o građenju.

3) Koordinacija i izvještavanje

(a) Koordinacija

Planirano je okvirno tjedno ili češće organizirati sastanak koordinacije u poslovnim prostorijama Naručitelja, odnosno po potrebi i na poziv Naručitelja, te druge oblike razmjene informacija svih izvršitelja uključenih u Projekt ili onih koji po bilo kojem osnovu imaju ili mogu imati utjecaja na projekt u kojem će se precizno utvrditi trenutno stanje projekta u smislu sagledavanja stanja projekta u cjelini, posebno svih faza i dijelova projekta, urbanizma i procedura vezanih za odlučivanje o projektu u svim tijelima lokalnih i državnih vlasti sa ocjenom i prijedlogom, u

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi**

Europska unija
Zajedno do fondova EU

pisanom obliku zapisnika koordinacije, što treba činiti u cilju stvaranja pretpostavki izvedivosti projekta i ubrzanja realizacije samoga Projekta.

Glavni nadzorni inženjer je obavezan redovito sudjelovati u radu koordinacije. U slučaju opravdane spriječenosti na sastanku koordinacije Glavnog nadzornog inženjera mijenja netko od ostalih Nadzornih inženjera kojeg prethodno mora odobriti Naručitelj.

Poziv i zapisnik koordinacije dostavljaju elektroničkim putem (e-mail).

(b) Izvještavanje

Tijekom provedbe Projekta od Izvršitelja se očekuje da će dostaviti sljedeća izvješća:

<i>Izvješće</i>	<i>Sadržaj</i>	<i>Vrijeme predaje</i>
Početno izvješće	Izvješće treba, između ostalog, uključiti mišljenje Izvršitelja o Izvođačevu planu rada, resursima, strategiji upravljanja, kontroli troškova te kontroli kvalitete i svemu ostalom što je potrebno navesti kako bi se prikazalo Izvršiteljevo upravljanje Ugovorom o građenju	Ne kasnije od 30 dana nakon Datuma početka
Periodična izvješća	Opis: <ul style="list-style-type: none"> • napretka provedbe svih ugovora • problema na koje se naišlo s prijedlogom rješavanja istih, • planirane buduće aktivnosti • financijsko stanja (utrošena i planirana sredstva) 	Po potrebi gradilišta
Završno izvješće	Kratak opis postignuća uključujući probleme na koje	U roku od 14 dana nakon ovjere Okončane situacije

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Grada Solina.



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Europska unija
Zajedno do fondova EU

	se naišlo s opisom načina na koji su riješeni	
Izvešća na zahtjev		Sukladno potrebama Naručitelja

4) Logistika

Izvršitelj je odgovoran i snosit će sve troškove smještaja, rada i prijevoza svojih stručnjaka. Uredske prostore na Gradilištu pribaviti će Izvođač.

Naručitelj će bez naknade staviti Izvršitelju na korištenje projektnu dokumentaciju te drugu dokumentaciju s kojom raspolaže.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21 21210 Solin, Hrvatska, OIB: 40642464411, zastupan po Gradonačelniku Daliboru Ninčeviću (dalje u tekstu: NARUČITELJ)

i

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o., Put Plokita 55, 21000 Split, OIB:04412014340, zastupanom po direktoru Davidu Kuzmaniću (dalje u tekstu: IZVRŠITELJ)

sklopili su sljedeći

**DODATAK UGOVORU O USLUGAMA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA 2 ZNR
nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora
Jadra**

Dodatak broj: 27/2021 (u daljnjem tekstu: Dodatak ugovoru)

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

(a) da su dana 25. siječnja 2021. godine sklopile Ugovor o uslugama stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra, Broj ugovora 1/2021, KLASA: 402-11/20-01/0004, URBROJ: 2180/01-01-21-9 (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor),

(b) da je dana 13. listopada 2021. godine IZVRŠITELJ dostavio Zahtjev za promjenom stručnjaka za izvršavanje Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR nad radovima izgradnje i opremanje ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadro, s obrazloženjem, te isti nadopunio dana 15. listopada 2021. godine,

(c) da je NARUČITELJ dana 15. listopada 2021. godine IZVRŠITELJU dostavio odobrenje predmetnog Zahtjeva,

(d) da se, na temelju naprijed navedenih okolnosti, ovim Dodatkom ugovoru mijenja članak 21. stavak 1. Osnovnog ugovora,

(e) da se ovim Dodatkom ugovora mijenja članak 22. stavak 3. Osnovnog ugovora.



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Članak 2.

(1) Članak 21. stavak 1. Osnovnog Ugovora mijenja se i glasi:

Ovlašteni predstavnici Izvršitelja i Naručitelja za praćenje i izvršavanje ovog Ugovora su:

Kod Izvršitelja:

Stručnjak 1: Tihomir Šimunović, mag.ing.aedif. – u svojstvu odgovorne osobe nadzornog inženjera za građevinske radove, vodovod i kanalizaciju te glavnog nadzornog inženjera

Stručnjak 2: Juraj Hrga, dipl.ing.stroj.- u svojstvu odgovorne osobe nadzornog inženjera za strojske radove

Stručnjak 3: Goran Prnjak, mag.ing.el. – u svojstvu odgovorne osobe nadzornog inženjera za elektrotehničke radove

Kod Naručitelja:

Odgovorna osoba za praćenje i izvršenje Ugovora: Marijana Žižić, str.spec.ing.aedif.

Osoba za komunikaciju: Katarina Lemac Babarović, dipl.ing.građ.

(2) Članak 22. stavak 3. Osnovnog Ugovora mijenja se i glasi:

Obavijesti koje moraju biti dane prema Ugovoru moraju biti u pisanom obliku, a stupaju na snagu na adrese navedene u ovom članku Ugovora. Dostava može uslijediti osobno ili telefaksom uz pisanu potvrdu primitka ili preporučenim pismom koji je naknadno potvrđen pismom ili elektroničkom poštom uz potvrdu o primitku (delivery receipt).

Adrese za dostavu Obavijesti jesu:

Adresa Naručitelja: Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, OIB: 40642464411, email: marijana@solin.hr; katarina.babarovic@solin.hr

Adresa Izvršitelja: Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o., Put Plokita 55, 21000 Split, OIB: 04412014340, email: david@kuzmanic-simunovic.hr; simunovic.tihomir@gmail.com

Članak 3.

- (1) Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora, a koje ovim Dodatkom ugovoru nisu mijenjane, ostaju na snazi neizmijenjene.
- (2) U svim ostalim stvarima značajnim za izvršenje odredbi ovog Dodatka Ugovoru primjenjivat će se odredbe Osnovnog ugovora.
- (3) Ukoliko su pojedine odredbe ovog Dodatka ugovoru u odnosu na odredbe Osnovnog ugovora nejasne ili proturječne, Naručitelj je ovlašten dati potrebna objašnjenja, upute ili tumačenja.



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj

Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Članak 4.

(1) Sastavni dio ovog Dodatka ugovoru je:

- Zahtjev za promjenom stručnjaka za izvršavanje Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR nad radovima izgradnje i opremanje ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadro, od 13. listopada 2021. godine i dopuna Zahtjeva od dana 15. listopada 2021. godine,
- Rješenja o upisu predloženih stručnjaka u Hrvatske komore inženjera, Potvrde nadležnih Hrvatskih komora o statusu predloženih stručnjaka, dokaz o nepostojanju duga prema evidenciji Porezne uprave za gospodarske subjekte, Izjave o stavljanju resursa na raspolaganje za stručnjaka 2 i 3,
- Odobrenje Zahtjeva za promjenom stručnjaka, KLASA: 402-11/20-01/0004, URBROJ: 2180/01-06-01-21-10, od 15. listopada 2021. godine

Članak 5.

(1) Potpisom ovog Dodatka ugovoru, ugovorne stranke potvrđuju da su ga pročitale i razumjele, te s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proistječu, kao i pravne posljedice koje za njih proistječu, te se odriču prava na pobijanje istog iz razloga nerazumijevanja ovog Dodatka ugovoru ili bilo kojeg drugog razloga.

Članak 6.

- (1) Ovaj Dodatak ugovoru sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primjerka.
- (2) Odredbe ovog Dodatka ugovoru izraz su volje ugovornih strana te ga se iste odriču pobijati.
- (3) Ugovorne strane su sporazumne da ovaj Dodatak ugovoru stupa na snagu danom potpisa svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

KLASA: 402-11/20-01/0004

URBROJ: 2180/01-01-21-11

U Solinu: 18.10. 2021. godine

ZA NARUČITELJA:
Gradonačelnik:


Dalibor Ninčević




U Solinu 18.10. 2021. godine

ZA IZVRŠITELJA:
Direktor:


David Kuzmanić

**KUZMANIĆ
& ŠIMUNOVIĆ**
PROJEKT d.o.o.
Put Pločke 66
51000 Zagreb
HR



KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU :: tel/fax: +38521270511 :: www.kuzmanic-simunovic.hr
OIB 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

n/p gđa Marijana Žižić
Grad Solin
Stjepana Radića 42
21210 Solin

U Splitu, 20.04.2022.

Predmet: Obavijest o raskidu Ugovora o stručnom nadzoru br. R-2022/2004-I

Poštovana,

Ovim Vas obavještavamo o neželjenoj ali nužnoj potrebi za raskidom:

Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 , ZNR: Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadrta - broj 1/2021 (KLASA 402-11/20-01/0004; URBROJ:2180/01-01-21-9)

i

Dodatka ugovoru o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 zaštite na radu nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadrta, dodatak broj:27/2021, klasa 402-11/20-01/0004, urbroj: 2180/01-01-21-11

, zbog otkazivanja radnog odnosa ovlaštenog inženjera Tihomira Šimunovića u tvrtci Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o. iz Splita, koji je u predmetnim ugovorima imenovan za glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera za građevinsko obrtničke radove.

Obzirom na gore navedeno, društvo Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o. neće više biti u mogućnosti obavljati poslove prema predmetnom Ugovoru, zbog činjenice da nije u mogućnosti osigurati odgovarajuću zamjenu, odnosno drugog stručnjaka koji ima iste ili veće stručne kvalifikacije i iskustva na predmetnim poslovima i sposobnosti kao imenovani ovlašteni inženjer Tihomir Šimunović, mag.ing.aedif., slijedom čega nije u mogućnosti izvršavati preuzete obaveze iz Ugovora.

S obzirom na to, ovim putem pismeno raskidamo predmetni Ugovor o stručnom nadzoru, s danom 30.04.2022.

Za bilo koje dodatno pitanje i dogovor, stojim Vam na raspolaganju u bilo koje vrijeme.

Srdačan pozdrav,

David Kuzmanić
direktor

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU

T/F +38521270511 :: contact@kuzmanic-simunovic.hr :: www.kuzmanic-simunovic.hr Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu.

PDV br: HR04412014340 :: OIB: 04412014340 :: IBAN:

HR0424070001100634440 OTP banka d.d. :: SWIFT: OTPVHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: David Kuzmanić, Tihomir Šimunović i Ana Kuzmanić



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj

Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN**

KLASA: 402-11/20-01/0004

URBROJ: 2181-9-06-01-22-13

Solin, 25. travnja 2022. godine

**KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ
PROJEKT D.O.O.
Put Plokita 55
21000 Split**

PREDMET: Izgradnja i opremanje ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra – usluge stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR – očitovanje, daje se

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis od 20. travnja 2022. godine, a vezano uz pisanu obavijest o raskidu Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra KLASA: 402-11/20-01/0004, URBROJ: 2180/01-01-21-9 i Dodatka Ugovoru o uslugama stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra KLASA: 402-11/20-01/0004, URBROJ: 2180/01-01-21-11 u daljnjem tekstu (Ugovor), Grad Solin kao Naručitelj, očituje se kako slijedi:

- Izvršitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u slučajevima propisanim člankom 19. stavak 1. Ugovora. Iz Vašeg dopisa je razvidno kako Naručitelj nije u bitnome povrijedio niti jednu odredbu Ugovora koja bi dovela do raskida Ugovora, te kako je odgovornost zbog raskida Ugovora isključivo na strani Izvršitelja. Nadalje izjavljeni raskid je u suprotnosti s ugovornim odredbama koje propisuju isti.

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da će Grad Solin sukladno članku 8. stavku 1. točka f) naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, te će nakon provedbe postupka nabave imenovati novi stalni stručni nadzor i koordinatora 2 ZNR.

Tvrtka Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o., dužna je:

- s novoizabranim stručnim nadzorom izvršiti primopredaju gradilišta,
- napraviti i dostaviti izvješće za razdoblje u kojem je tvrtka obavljala poslove stalnog stručnog nadzora, zaključno s 30. travnja 2022. godine,



Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog fonda
Za regionalni razvoj



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

Europska unija
Zajedno do fondova EU

- novoizabranom stručnom nadzoru predati kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju i svu dokumentaciju nastalu u tijeku izvođenja radova,
- biti nazočna na tehničkom pregledu po zahtjevu tijela nadležnog za izdavanje uporabne dozvole,
- biti na raspolaganju novoizabranom stalnom stručnom nadzoru za sve nejasnoće u dijelu posla i nadzora koje je firma vršila do ishođenja uporabne dozvole.


Za sve prethodno navedene obveze u trenutku primopredaje gradilišta novom stručnom nadzoru a ne kasnije od 02.05. 2022. godine, sastavit će se Zapisnik o primopredaji gradilišta.

Sve obveze Naručitelja i Izvršitelja po ovom Ugovoru do dana raskida istoga će biti definirane sukladno zakonskoj regulativi i ovog očitovanja.

Gradonačelnik

Dalibor Ninčević





KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU :: tel/fax: +38521270511 :: www.kuzmanic-simunovic.hr
OIB 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

Račun br.: 043-1-1/21

Kupac: Grad Solin

Datum izdavanja: 16. lipnja 2021.

Stjepana Radića 42

Datum isporuke: 16. lipnja 2021.

Vrijeme izdavanja: 13:03:08

21210 Solin

Način plaćanja: transakcijski račun

Datum dospijeca: 16. srpnja 2021.

OIB: 40642464411

Red. br.	NAZIV USLUGE	UKUPNO (HRK)
1.	Usluge pregleda tehničke dokumentacije temeljem Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR: Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra - broj 1/2021 (članak 9 stavak (15))	19.500,00

Ukupno (bez PDV-a): 19.500,00HRK

Operator:
DK

Direktor:
David Kuzmanić



Napomena: Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3a) i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u.

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU

T/F +38521270511 :: contact@kuzmanic-simunovic.hr :: www.kuzmanic-simunovic.hr


Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu.

PDV br: HR04412014340 :: OIB: 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

OTP banka d.d. :: SWIFT: OTPVHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: David Kuzmanić, Tihomir Šimunović i Ana Kuzmanić



KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU :: tel/fax: +38521270511 :: www.kuzmanic-simunovic.hr
OIB 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

U Splitu, 23. travnja 2021. g.

ZAPISNIK O IZVRŠENJU USLUGE

Građevina:

Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra -

Investitor:

GRAD SOLIN , Stjepana Radića 42, 21210 Solin

Referenca:

Ugovor o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR broj 1/2021

Opseg poslova

Usluge pregleda tehničke dokumentacije

NARUČITELJ:

Grad Solin
Stjepana Radića 42
21210 Solin



Za naručitelja:

IZVRŠITELJ:

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.
Put Plokita 55
21000 Split

direktor:
David Kuzmanić



Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU

T/F +38521270511 :: contact@kuzmanic-simunovic.hr :: www.kuzmanic-simunovic.hr


Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu.

PDV br: HR04412014340 :: OIB: 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

OTP banka d.d. :: SWIFT: OTPVHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: David Kuzmanić, Tihomir Šimunović i Ana Kuzmanić



KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU :: tel/fax: +38521270511 :: www.kuzmanic-simunovic.hr
OIB 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

Račun br.: 073-1-1/21

Kupac: Grad Solin

Datum izdavanja: 31. prosinca 2021.

Stjepana Radića 42

Datum isporuke: 31. prosinca 2021.

Vrijeme izdavanja: 13:23:08

21210 Solin

Način plaćanja: transakcijski račun

Datum dospijeca: 30. siječnja 2022.

OIB: 40642464411

Red. br.	NAZIV USLUGE	UKUPNO (HRK)										
1.	<p>Usluge stručnog nadzora temeljem - Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR: Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra - broj 1/2021 (KLASA 402-11/20-01/0004; URBROJ:2180/01-01-21-9) - Dodatka ugovoru o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 zaštite na radu nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra, dodatak broj:27/2021, klasa 402-11/20-01/0004, urbroj: 2180/01-01-21-11</p> <p><u>2. privremena situacija</u> (za izvršene radove do 31. prosinca 2020)</p> <table><tr><td>Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a)</td><td>195.000,00</td></tr><tr><td>Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a)</td><td>30.030,00</td></tr><tr><td>Ukupna vrijednost po prethodnoj situaciji (bez PDV-a)</td><td>19.500,00</td></tr><tr><td>Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a)</td><td>10.530,00</td></tr><tr><td>Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:</td><td>10.530,00</td></tr></table>	Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a)	195.000,00	Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a)	30.030,00	Ukupna vrijednost po prethodnoj situaciji (bez PDV-a)	19.500,00	Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a)	10.530,00	Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:	10.530,00	10.530,00
Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a)	195.000,00											
Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a)	30.030,00											
Ukupna vrijednost po prethodnoj situaciji (bez PDV-a)	19.500,00											
Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a)	10.530,00											
Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:	10.530,00											

Ukupno (bez PDV-a): 10.530,00HRK

Operator:
DK

Direktor:
David Kuzmanić



Napomena: Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3a) i čl.75. st.7 Zakona o PDV-u.

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU

T/F +38521270511 :: contact@kuzmanic-simunovic.hr :: www.kuzmanic-simunovic.hr


Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu.

PDV br: HR04412014340 :: OIB: 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

OTP banka d.d. :: SWIFT: OTPVHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: David Kuzmanić, Tihomir Šimunović i Ana Kuzmanić



KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU :: tel/fax: +38521270511 :: www.kuzmanic-simunovic.hr
OIB 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

Račun br.: 003-1-1/22

Kupac: Grad Solin

Datum izdavanja: 23. veljače 2022.

Stjepana Radića 42

Datum isporuke: 23. veljače 2022.

Vrijeme izdavanja: 08:16:22

21210 Solin

Način plaćanja: transakcijski račun

Datum dospijea: 24. ožujka 2022.

OIB: 40642464411

Red. br.	NAZIV USLUGE	UKUPNO (HRK)
1.	Usluge stručnog nadzora temeljem: - Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR: Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra - broj 1/2021 (KLASA 402- 11/20-01/0004; URBROJ:2180/01-01-21-9); - Dodatka ugovoru o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 zaštite na radu nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra, dodatak broj:27/2021, klasa 402-11/20-01/0004, urbroj: 2180/01-01-21-11 <u>3. privremena situacija</u> (za izvršene radove do 31. siječnja 2022)	9.984,00
	Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a) 195.000,00	
	Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a) 40.014,00	
	Ukupna vrijednost po prethodnim situacijama (bez PDV-a) 30.030,00	
	Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a) 9.984,00	
	Ukupno za isplatu po ovoj situaciji: 9.984,00	

Ukupno (bez PDV-a): 9.984,00HRK

Operator:
DK

Direktor:
David Kuzmanić



Napomena: Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3a) i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u.

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU

T/F +38521270511 :: contact@kuzmanic-simunovic.hr :: www.kuzmanic-simunovic.hr


Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu.

PDV br: HR04412014340 :: OIB: 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

OTP banka d.d. :: SWIFT: OTPVHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: David Kuzmanić, Tihomir Šimunović i Ana Kuzmanić



KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU :: tel/fax: +38521270511 :: www.kuzmanic-simunovic.hr
OIB 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

Račun br.: 006-1-1/22

Kupac: Grad Solin

Datum izdavanja: 24. ožujka 2022.

Stjepana Radića 42

Datum isporuke: 24. ožujka 2022.

Vrijeme izdavanja: 08:16:22

21210 Solin

Način plaćanja: transakcijski račun

Datum dospijeca: 23. travnja 2022.

OIB: 40642464411

Red. br.	NAZIV USLUGE	UKUPNO (HRK)
1.	Usluge stručnog nadzora temeljem: - Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR: Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra - broj 1/2021 (KLASA 402-11/20-01/0004; URBROJ:2180/01-01-21-9); - Dodatka ugovoru o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 zaštite na radu nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra, dodatak broj:27/2021, klasa 402-11/20-01/0004, urbroj: 2180/01-01-21-11 <u>4. privremena situacija</u> (za izvršene radove do 28. veljače 2022.) Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a) 195.000,00 Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a) 52.845,00 Ukupna vrijednost po prethodnim situacijama (bez PDV-a) 40.014,00 Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a) 12.831,00 Ukupno za isplatu po ovoj situaciji: 12.831,00	12.831,00

Ukupno (bez PDV-a): 12.831,00HRK

Operator:
DK



Direktor:
David Kuzmanić

Napomena: Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3a) i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u.

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU

T/F +38521270511 :: contact@kuzmanic-simunovic.hr :: www.kuzmanic-simunovic.hr


Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu.

PDV br: HR04412014340 :: OIB: 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

OTP banka d.d. :: SWIFT: OTPVHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: David Kuzmanić, Tihomir Šimunović i Ana Kuzmanić



KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU :: tel/fax: +38521270511 :: www.kuzmanic-simunovic.hr
OIB 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

Račun br.: 010-1-1/22

Kupac: Grad Solin

Datum izdavanja: 22. travnja 2022.

Stjepana Radića 42

Datum isporuke: 22. travnja 2022.

Vrijeme izdavanja: 13:40:36

21210 Solin

Način plaćanja: transakcijski račun

Datum dospijea: 21. svibnja 2022.

OIB: 40642464411

Red. br.	NAZIV USLUGE	UKUPNO (HRK)										
1.	<p>Usluge stručnog nadzora temeljem:</p> <p>- Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR: Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra - broj 1/2021 (KLASA 402-11/20-01/0004; URBROJ:2180/01-01-21-9);</p> <p>- Dodatka ugovoru o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 zaštite na radu nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra, dodatak broj:27/2021, klasa 402-11/20-01/0004, urbroj: 2180/01-01-21-11</p> <p><u>5. privremena situacija</u> (za izvršene radove do 31. ožujka 2022.)</p> <table><tr><td>Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a)</td><td>195.000,00</td></tr><tr><td>Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a)</td><td>62.751,00</td></tr><tr><td>Ukupna vrijednost po prethodnim situacijama (bez PDV-a)</td><td>52.845,00</td></tr><tr><td>Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a)</td><td>9.906,00</td></tr><tr><td>Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:</td><td>9.906,00</td></tr></table>	Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a)	195.000,00	Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a)	62.751,00	Ukupna vrijednost po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	52.845,00	Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a)	9.906,00	Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:	9.906,00	9.906,00
Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a)	195.000,00											
Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a)	62.751,00											
Ukupna vrijednost po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	52.845,00											
Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a)	9.906,00											
Ukupno za isplatu po ovoj situaciji:	9.906,00											

Ukupno (bez PDV-a): 9.906,00HRK

Operator:
DK



Direktor:
David Kuzmanić

Napomena: Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3a) i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u.

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU

T/F +38521270511 :: contact@kuzmanic-simunovic.hr :: www.kuzmanic-simunovic.hr


Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu.

PDV br: HR04412014340 :: OIB: 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

OTP banka d.d. :: SWIFT: OTPVHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: David Kuzmanić, Tihomir Šimunović i Ana Kuzmanić



KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU :: tel/fax: +38521270511 :: www.kuzmanic-simunovic.hr
OIB 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

Račun br.: 011-1-1/22

Kupac: Grad Solin

Datum izdavanja: 30. lipnja 2022.

Stjepana Radića 42

Datum isporuke: 30. lipnja 2022.

Vrijeme izdavanja: 15:40:36

21210 Solin

Način plaćanja: transakcijski račun

Datum dospjeća: 21. srpnja 2022.

OIB: 40642464411

Red. br.	NAZIV USLUGE	UKUPNO (HRK)
1.	Usluge stručnog nadzora temeljem: - Ugovora o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 ZNR: Radovi izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra - broj 1/2021 (KLASA 402- 11/20-01/0004; URBROJ:2180/01-01-21-9); - Dodatka ugovoru o uslugama stalnog stručnog nadzora i koordinatora 2 zaštite na radu nad radovima izgradnje i opremanja ključne posjetiteljske infrastrukture rezervata izvora Jadra, dodatak broj:27/2021, klasa 402-11/20-01/0004, urbroj: 2180/01-01-21-11 <u>6. privremena situacija</u> (za izvršene radove do 30. travnja 2022.) Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a) 195.000,00 Ukupna vrijednost izvršenih usluga (bez PDV-a) 75.309,00 Ukupna vrijednost po prethodnim situacijama (bez PDV-a) 62.751,00 Ukupna vrijednost po ovoj situaciji (bez PDV-a) 12.558,00 Ukupno za isplatu po ovoj situaciji: 12.558,00	12.558,00

Ukupno (bez PDV-a): 12.558,00HRK

Operator:
DK



Direktor:
David Kuzmanić

Napomena: Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3a) i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u.

Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o.

Put Plokita 55 :: 21000 Split :: CROATIA :: EU

T/F +38521270511 :: contact@kuzmanic-simunovic.hr :: www.kuzmanic-simunovic.hr

Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu.

PDV br: HR04412014340 :: OIB: 04412014340 :: IBAN: HR0424070001100634440

OTP banka d.d. :: SWIFT: OTPVHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: David Kuzmanić, Tihomir Šimunović i Ana Kuzmanić

Financijske Kartice

Za period od: 01.01.2021 do: 31.12.2021 . Pregled je po datumima dokumenata.

1200803 GRAD SOLIN-SOLIN													
Temeljnica	Datum tem.	Dokument	Opis/ Primka	Datum dok.	Br. Knj	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Ukupno Dug.	Ukupno Pot.	Saldo		
61	30.06.21	043	RN	16.06.21	44	16.06.21	19500,00	0,00	19500,00	0,00	19500,00		
67	30.06.21	043	IZVOD	29.06.21	0	29.06.21	0,00	19500,00	19500,00	19500,00	0,00		
111	31.12.21	073	RN	31.12.21	74	30.01.22	10530,00	0,00	30030,00	19500,00	10530,00		
Ukupno											30030,00	19500,00	10530,00

Financijske Kartice

Period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022 Pregled je po daturnima dokumenata.

00803		GRAD SOLIN-SOLIN									
mejnica	Datum tem.	Dokument	Opis/ Primka	Datum dok.	Br.Knj	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Ukupno Dug.	Ukupno Pot.	Saldo
	01.01.22	Saldo 2022	Poč.saldo	01.01.22	0	01.01.22	10530,00	0,00	10530,00	0,00	10530,00
	31.01.22	073	IZVOD	27.01.22	0	27.01.22	0,00	10530,00	10530,00	10530,00	0,00
	28.02.22	003	RN	23.02.22	3	24.03.22	9984,00	0,00	20514,00	10530,00	9984,00
	31.03.22	006	RN	24.03.22	6	23.04.22	12831,00	0,00	33345,00	10530,00	22815,00
	31.03.22	003	IZVOD	21.03.22	0	21.03.22	0,00	9984,00	33345,00	20514,00	12831,00
	30.04.22	010	RN	22.04.22	10	21.05.22	9906,00	0,00	43251,00	20514,00	22737,00
	30.04.22	006	IZVOD	04.04.22	0	04.04.22	0,00	12831,00	43251,00	33345,00	9906,00
	30.04.22	010	IZVOD	26.04.22	0	26.04.22	0,00	9906,00	43251,00	43251,00	0,00
	30.06.22	011	RN	30.06.22	11	21.07.22	12558,00	0,00	55809,00	43251,00	12558,00
	31.07.22	011	RN	18.07.22	72	18.07.22	0,00	12558,00	55809,00	55809,00	0,00
	31.12.22	10	IZVOD	30.12.22	0	30.12.22	0,00	9906,00	55809,00	65715,00	-9906,00
		Ukupno							55809,00	65715,00	-9906,00