ATTRAHO d.o.0. Sinj
Boricevac 8, 21 230 Sinj
OI1B: 29140838598

Gda. Sanja-Pola Katavi¢
Stecajna upraviteljica
ADK d.o.o. Sinj u stecaju

DOPIS

Postovana gdo. Sanjo, kao osniva¢ i odgovorna osoba tvrtke ADK d.o.o. Sinj u stecaju, obra¢am
vam se u ime tvrtke Attraho d.o.o. Sinj po pitanju ku¢e Vrcanov obor 1.

Na ime vama je poznato stanje gradevine, posto skoro svakodnevno dobijam upite $to s tim, Ja sam
osobno uklju¢en u dogadanja oko te gradevine. S tvrtkom Attraho d.o.0. Sinj spreman sam ponuditi
rjeSenje radi zaStite gradana 1 imovine.

Ponuda za izvrSenje interventnih radova na gradevini Vrcanov obor 1.

Broj Opis stavke Jeini¢na Cijena
stavke cijena

Dobava, montaza i demontaza cijevne skele 860 m?

za vremensko razdoblje od mjesec dana.

Svaki sljede¢i mjesec dodatno se naplac¢iva 70% od osnovne
cijene skele.

6 €/ m? 5,160.00 €

Izrada AB ukruta u obliku greda, serklaza, AB obloga
2. |(vapna) za pojacavanje monolitnosti gradevine prema pausal 15,000.00 €
uputama staticara.

Zastita gradevine od uruSavanja ulaskom oborinskih voda,

3. das¢anaom oplatom i1 PE folijom pausal 12,000.00 €
4. | Ostali radovi, krpanja, ¢iS¢enja, 1 nepredvideni radovi pausal 5,000.00 €
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju gradevine pausal 14,000.00 €
UKUPNO:|51,116.00 €
Napomena:

Nacin placanja: Kad ADK d.o.o. u stecaju se naplati od prodaje imovine ili nekih drugih
potrazivanja kao prvi u ste€ajnom redu naplate.

S postovanjem,
ATTRAHO d.o.o.



