



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlji-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

Ponudnik: GODINA d.o.o.
OIC-HRPELJE 22
6240 KOZINA

04-02-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-04/16-06/2
UR. BROJ 04-06-16-91

IZJAVA 1

IZJAVLJAMO, DA SMO REGISTRIRANI PRI PRISTOJNEM ORGANU IN IMAMO V
TEMELJNEM AKTU DRUŽBE OPREDELJENE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNEGA
NAROČILA.

v HRPELJAH, dne 5.11. 2013

PONUĐNIK (podpis)


 **GODINA**
d.o.o. 4
OIC Hrpelje 22, KOZINA



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

WERKOS d.o.o. - OSIJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSIJEK, HRVAŠKA

IZJAVA 2

Izjavljamo, da WERKOS d.o.o. - OSIJEK, ULICA BOROVA 6, 31000 OSIJEK, HRVAŠKA (navedba ponudnika kot pravne osebe) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12 - UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaredek ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AG-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Navedeni podatki so resnični in jih v uradni evidenci vodi (naziv in naslov organa): MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO I PROBAKCIJO
ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCije, ULICA GRADA VUKOVARA 49,
10000 ZAGREB, HRVAŠKA

Za namen pridobitve predhodnih podatkov iz uradnih evidenc, pooblašчам naročnika, da si jih pridobi pri zgoraj navedenih pristojnih organih.

v OSIJEKU, dne 11. 11. 2013.

PONUĐNIK (podpis)

d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Barova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

IZJAVA 2/A

Spodaj podpisani PETAR VELICKI
(navedba imena in priimka zakonitega zastopnika ponudnika), zakoniti zastopnik
WERKOS d.o.o. - OSIZEK 31000 OSIZEK HRVATSKA (navedba imena
ponudnika) izjavljam, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12 - UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

WERKOS
d.o.o. za inženjerske in strokovne
poslужbe - Ljubljana (OJ)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Navedeni podatki so resnični in jih v uradni evidenci vodi (naziv in naslov organa): OPCINSKI SOD 4 OSIJEK, 31000 OSIJEK,
EVROPSKE AVENIJE 7, HRVAŠKA

Za namen pridobitve predhodnih podatkov iz uradnih evidenc, pooblašчам naročnika, da si jih pridobi pri zgoraj navedenih pristojnih organih in za ta namen navajam potrebne osebne podatke:

Ime in priimek: PETAR VELICKI prejšnji priimek: _____

Dž

Dr

EM

Na

R

Dr:

v OSIJEK, dne 11.11.2013.

podpis _____

WERKOE
d.o.o. za inženjering in graditeljstvo
Ulica Borova G. - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohizijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

FRACASSO RI D.O.O.

TRPIMIROVA 4

SI 1000 RIJEKA

IZJAVA 2

Izjavljamo, da FRACASSO RI D.O.O. TRPIMIROVA 4 SI 1000 RIJEKA (navedba ponudnika kot pravne osebe) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12 - UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

5

216/407



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Navedeni podatki so resnični in jih v uradni evidenci vodi (naziv in naslov organa): MINISTRIJNO PRAVOSUDA REPUBLIKE HRVATSKE, ULICA GRADA
VUKOVARA 49, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

Za namen pridobitve predhodnih podatkov iz uradnih evidenc, pooblašчам naročnika, da si jih pridobi pri zgoraj navedenih pristojnih organih.

v REKI, dne 25.10.2013.

PONUĐNIK (podpis)

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

IZJAVA 2/A

Spodaj podpisani MILIVOJ MIČKOVIC
(navedba imena in priimka zakonitega zastopnika ponudnika), zakoniti zastopnik
FRACASSO RI D.O.O. (navedba imena
ponudnika) izjavljam, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12 - UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

FRACASSO RI d.o.o.
PUJEKA, Trpimirova 4
4

7

212/107



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotizjski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

IZJAVA 2/A

Spodaj podpisani ADRIANO FRACASSO
(navedba imena in priimka zakonitega zastopnika ponudnika), zakoniti zastopnik
FRACASSO RI d.o.o. (navedba imena
ponudnika) izjavljam, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12 - UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kcheziški sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Navedeni podatki so resnični in jih v uradni evidenci vodi (naziv in naslov organa): TRIBUNALE VENEZIA SESTIERE SAN BOLO 119-30125 VENEZIA

TRIBUNALE PADOVA VIA NITOMHASEO 55-35131 PADOVA

Za namen pridobitve predhodnih podatkov iz uradnih evidenc, pooblašчам naročnika, da si jih pridobi pri zgoraj navedenih pristojnih organih in za ta namen navajam potrebne osebne podatke:

Ime in priimek: ADRIANO FRACASSO prejšnji priimek:

Datum in kraj rojstva, občina rojstva:

Država rojstva:

EMŠO:

Naslov stanovališča:

Državljanstvo:

v Plesso

podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

GODINA d.o.o.
OIC-HRPELJE 22
6240 KOZINA

IZJAVA 2

Izjavljamo, da GODINA d.o.o. (navedba ponudnika kot pravne osebe) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12 - UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

GODINA
d.o.o.
6240 KOZINA

222/107



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRAJA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihočapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Navedeni podatki so resnični in jih v uradni evidenci vodi (naziv in naslov organa): MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, INJAVNO UPRAVO, ODELEK ZA KAZENSKO EVIDENCO
IN EVIDENCO VZGOJNIH UKREPov, ŽUPANIČEVA 3, 1000 Ljubljana

Za namen pridobitve predhodnih podatkov iz uradnih evidenc, pooblašчам naročnika, da si jih pridobi pri zgoraj navedenih pristojnih organih.

V HRPEVAH dne 5.11.2013

PONUĐNIK (podpis)

GODINA
1006

223/107



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

Št. projekta: 2012/000315


Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

IZJAVA 2/A

Spodaj podpisani MAKS GODINA
(navedba imena in priimka zakonitega zastopnika ponudnika), zakoniti zastopnik
GODINA d.o.o. (navedba imena

ponudnika) Izjavljam, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12 - UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

 **GODINA**
d.o.o.
Občina Celje, Arja vas

22/1/107



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Navedeni podatki so resnični in jih v uradni evidenci vodi (naziv in naslov organa): MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO, ODDELEK ZA KAZIVSKO EVIDENCO IN EVIDENCO VZGOJNIH UKREPov, ŽUPANOVA 3, 1000 LJUBLJANA

Za namen pridobitve predhodnih podatkov iz uradnih evidenc, pooblašчам naročnika, da si jih pridobi pri zgoraj navedenih pristojnih organih in za ta namen navajam potrebne osebne podatke:

Ime in priimek: MAKS GODINA prejšnji priimek: /

Datum in kraj rojstva, občina rojstva:

Drž

EM

Na

S

Drž

V

podpis



GODINA
čl. 118, p. 22 KZ-1/04

225/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

IZJAVA 2/A

Spodaj podpisani JASNA GODINA
(navedba imena in priimka zakonitega zastopnika ponudnika), zakoniti zastopnik
GODINA d.o.o. (navedba imena
ponudnika) izjavljam, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12 - UPB, v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

 **GODINA**
d.o.o.
Oblastno po 22. KAZENA 7

226/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezjsa sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Navedeni podatki so resnični in jih v uradni evidenci vodi (naziv in naslov organa): MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO, ODDELEK ZA

KAZENSKO EVIDENCO IN EVIDENCO IZGOJNIM UKREPOM, ŽUPANJEVA 3, 1000 LJUBLJANA

Za namen pridobitve predhodnih podatkov iz uradnih evidenc, pooblašчам naročnika, da si jih pridobi pri zgoraj navedenih pristojnih organih in za ta namen navajam potrebne osebne podatke:

Ime in priimek: JASNA GODINA prejšnji priimek: VITEL

Dat

Drž

EM

Nas

S


Drž

a št):

V HRPELJE , dne 5.11.2013

podpis

J. Godina



227/1707



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Sl. projekti 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

WERKOS d.o.o. - OSIJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSIJEK HRVAŠKA

IZJAVA 3

Izjavljamo, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe za javno naročilo Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2), nismo imeli blokirane posameznega transakcijskega računa več kot 15 dni pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprte transakcijske račune.

V OSIJEKY, dne 19. 11. 2013. PONUDNIK (podpis)

WERKOS
d.o.o. za inženjering v graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Šifra projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

FRACASSO RI D.O.O.


TRPIMIROVA 4

51000 RIJEKA

IZJAVA 3

Izjavljamo, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe za javno naročilo Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2), nismo imeli blokiranega posameznega transakcijskega računa več kot 15 dni pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprte transakcijske račune.

V REKI, dne 25.10.2013. PONUDNIK (podpis)


FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

OP/2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

GODINA d.o.o.


OIC-HRPELJE 22

6240 KOZINA

IZJAVA 3

Izjavljamo, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe za javno naročilo Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2), nismo imeli blokirane posameznega transakcijskega računa več kot 15 dni pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprte transakcijske račune.

V HRPELJAH, dne 5.11.2013 PONUDNIK (podpis)


GODINA
d.o.o.
OIC-HRPELJE 22, KOZINA



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik: Provia d.o.o.
Mlekarska ulica 13
4000 Kranj

IZJAVA 3

Izjavljamo, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe za javno naročilo **Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**, nismo imeli blokirane posameznega transakcijskega računa več kot 15 dni pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprte transakcijske račune.

 **PROVIA**
projektorstvo, svetovanje, okoljska

V Kranju _____, dne 25.10.2013 PONUDNIK (podpis) _____

Št projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik: Podizvajalec:.....
City Studio d.o.o.
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana

IZJAVA 3

Izjavljamo, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe za javno naročilo **Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**, nismo imeli blokirane posameznega transakcijskega računa več kot 15 dni pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprte transakcijske račune.

V Ljubljani, dne 26/11-2013 PONUDNIK (podpis)

Jure Dolenc - direktor





Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

WERKOS d.o.o. - OSIJEK
ULICA BOROVA 6
31000 OSIJEK, HRVAŠKA

IZJAVA 4

Izjavljamo, da:

- nismo v stečajnem postopku;
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2
- na dan ko smo oddali ponudbo, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali plačili davkov, ki znašajo 50 eurov ali več.
- o nas vodi uradno evidenco o izpolnjenih obveznostih v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika in v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika organ (naziv organa): MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED, OSIJEK - IŠPOSTAVA OSIJEK
31000 OSIJEK, ŽUPANIJSKA ULICA 4, HRVAŠKA
- razpolagamo s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri za izvedbo vseh razpisanih del;

V OSIJEKU, dne 11.11.2013.

PONUDBNIK (podpis)

Opomba:

Naročnik bo resničnost podatkov preveril pri pristojnih organih.

WERKOS
d.o.o. za inženjering in graditeljstvo
Ulica Borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

FRACASSO RI D.O.O.

TRPIMIROVA 4

SI 1000 RIJEKA

IZJAVA 4

Izjavljamo, da:

- nismo v stečajnem postopku;
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2
- na dan ko smo oddali ponudbo, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali plačili davkov, ki znašajo 50 eurov ali več.
- o nas vodi uradno evidenco o izpolnjenih obveznostih v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika in v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika organ (naziv organa): MINISTRSTVO FINANCIJ - POREZNA UPRAVA
POSREDOVNI URED RIJEKA, IZPOSTAVA RIJEKA, RIVA 16, SI 1000 RIJEKA
- razpolagamo s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri za izvedbo vseh razpisanih del;

V RIJEKI, dne 25.10.2013.

PONUĐNIK (podpis)

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

Opomba:

Naročnik bo resničnost podatkov preveril pri pristojnih organih.



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DEJNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

GODINA d.o.o.

OIC-HRPELJE 22

6240 KOZINA

IZJAVA 4

Izjavljamo, da:

- nismo v stečajnem postopku;
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2
- na dan ko smo oddali ponudbo, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali plačili davkov, ki znašajo 50 eurov ali več.
- o nas vodi uradno evidenco o izpolnjenih obveznostih v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika in v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika organ (naziv organa):
DAVNČNI URAD KOPER, FERDARSKA ULICA 30, 6000 KOPER
- razpolagamo s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri za izvedbo vseh razpisanih del;

v HRPELJU, dne 5.11.2013

PONUDBNIK (podpis)

Opomba:

Naročnik bo resničnost podatkov preveril pri pristojnih organih.

GODINA
d.o.o.



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

WERKOS d.o.o. - OSJEK

ULICA BOROVA 6


31000 OSJEK, HRVAŠKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa
številka HR0724810001123000894odprtega pri banki KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. pooblaščamo (Swift: KREZHR2X)
naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim
rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa
več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke
drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena
banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

V OSJEKU, dne 11. 11. 2013

podpis


WERKOS
d.o.o. za inženjering in graditeljstvo
Ulica Borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorac pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

WERKOS d.o.o. - OSIJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSIJEK, HRVAŠKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa
številka HE9423400091100135774 odprtega pri banki PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. (Swift: PBZGHR2X)
naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV.
divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim
rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokirane zgoraj navedenega transakcijskega računa
več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke
drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena
banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

V OSIJEKU, dne 11.11.2013.

podpis

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Borova 6, Osijek (Hr)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) In odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik: WERKOS d.o.o. - OSJEK
(ustrezno izpolniti)

ULICA BOROVA 6
31000 OSJEK, HRVAŠKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka HR4723600001101273504 odprtega pri banki ZAGREBAČKA BANKA D.D. pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokirane zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

(Swift:
ZABAHR2X)

v OSJEKU, dne 11. 11. 2013.

podpis

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:

(ustrezno izpolniti)

WERKOS d.o.o. - OSJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSJEK HRVAŠKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka HR3824020061100438154 odprtega pri banki pooblašamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

ERSTE STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. (Swift: ESBCHR22)

V OSJEKU, dne 11. 11. 2013.

podpis

WERKOS
d.o.o. za inženiring u graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

WERKOS d.o.o. - OSIJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSIJEK, HRVAŠKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa
številka HR8124070001100372609 odprtega pri banki OTP BANKA HRVATSKA D.D. pooblašamo

(Swift: OTPVHR2X)

naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

V OSIJEKU, dne 11. 11. 2013.

podpis

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

WERKOS d.o.o. - OSIJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSIJEK, HRVAŠKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka HR9223300031100413286 odprtega pri banki SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. pooblašamo (swift: SOGEHR22) naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

V OSIJEKU, dne 11. 11. 2013

podpis

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:

(ustrezno izpolniti)

WERKOS d.o.o. - OSJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSJEK, HRVASKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa
številka HR6224840081102646054 odprtega pri banki RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. pooblaščamo (Swift: R2B1HR2X)
naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim
rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokirane zgoraj navedenega transakcijskega računa
več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke
drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena
banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v OSJEKU, dne 11. 11. 2013.

podpis

WERKOS
d.o.o. za inženjring u graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohizijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1). In odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

FRACASSO RI D.O.O.

TRPIMIROVA 4

SI 1000 RIJEKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka HR6823800061180000739 odprtega pri banki pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da prl zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokirane zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v REKI, dne 25.10.2013.

podpis

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4
4



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

obrazec 5.1(g)

Vzorec pooblastila

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

FRACASSO RI D.O.O.

TRPIMIROVA 4

51000 RIJEKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka HR5623600001101918974 odprtega pri banki ZAGREBAČKA BANKA D.O.O. pooblašamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokirane zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v RECI, dne 25.10.2013.

podpis

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

4



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohizijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje; (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

FRACASSO RI DOO

TRPIMIROVA 4

SI 1000 RIJEKA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka HR652408001100104107 odprtega pri banki BKS BANKA DD pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokirane zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v RECI, dne 25.10.2013.

podpis

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

4



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotizjski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

GODINA d.o.o.

01C-HRPELJE 22

6240 KOZINA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka SI56 1010 0004 3349 342 odprtega pri banki BANKA KOPER d.d. pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokirane zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v HRPELJAH, dne 5.11.2013

podpis _____



GODINA
d.o.o.
01C-HRPELJE 22, KOZINA



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Ker je to vaša priložnost

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(9)

Ponudnik:

(ustrezno izpolniti)

GODINA d.o.o.

01C-HRPELJE 02


6240 KOZINA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka SI56 0432 1000 1398 957 odprtega pri banki NOVA KBM d.d. pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v HRPELJAH, dne 5.11.2013

podpis

 **GODINA**
d.o.o.
01C-HRPELJE 02 KOZINA



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Korektivni sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik:
(ustrezno izpolniti)

GODINA d.o.o.

OIC-HRPELJE 22



6240 KOZINA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka SI56 1910 0001 0268 668 odprtega pri banki DBS d.d. pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v HRPELJAH, dne 5.11.2013

podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Krepitev

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AG-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5 kit

Ponudnik:

(ustrezno izpolniti)

GODINA d.o.o.

01C-HRPIWE 22

6240 KOZINA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka SI56 1910 0001 0157 409 odprtega pri banki DBS d.d. pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v HRPIWA, dne 5. 11. 2013

podpis

GODINA



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kot izvajatelj

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik
(ustrezno izpolniti)

GODINA d.o.o.

01C-HRPELJE 22

6240 KOZINA

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka SI56 3300 0000 5877 415 odprtega pri banki HYPO BANK d.d. pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v HRPELJAH, dne 5.11.2013

podpis

GODINA
d.o.o.
01C-HRPELJE 22 KOZINA



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

POBIZVAJALEC:

Ponudnik:

(ustrezno izpolniti)

Provia d.o.o.

Mlekarska ulica 13

4000 Kranj

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka 25100-9717099124 odprtega pri banki Probanka d.d. pooblašamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

V Kranju, dne 25.10.2013

 **PROVIA**
projektna svetovanja in ekologija
podpis _____



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

POBIZUJALEC:

Ponudnik:

(ustrezno izpolniti)

Provia d.o.o.

Mlekarska ulica 13

4000 Kranj

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka SI56 03138 1000715810.....odprtega pri banki SKB d.d. pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

V Kranju _____, dne 25.10.2013

podpis _____



PROVIA
d.o.o. - podjetje za svetovanje, o. ekologija



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO FINANCIRAJA EVROPSKA UNIJA
Vzdrževanje

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Vzorec pooblastila

obrazec 5.1(g)

Ponudnik: Podizvajalec:.....
(ustrezno izpolniti)

City Studio d.o.o.

Vurnikova 2, 1000 Ljubljana

POOBLASTILO

Za namen preveritve podatkov o morebitni blokadi računa številka SI 0310 0100 1228 183.....odprtega pri banki SKB d.d. Lj...... pooblaščamo naročnika Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, da pri zgoraj navedeni banki, preveri, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega zgoraj navedenega transakcijskega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade v 6 mesecih). V ta namen na podlagi 1. točke drugega odstavka 215. člena Zakona o bančništvu izrecno pristajamo, da zgoraj navedena banka naročniku DARS d.d. sporoči zahtevane podatke o blokadi transakcijskega računa.

v Ljubljani _____, dne 26/11-2013

podpis Jure Dolenc - direktor





Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

WERKOS d.o.o. - OSJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSJEK HRVAŠKA

IZJAVA 5

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V OSJEKU, dne 11. 11. 2013.

PONUĐNIK (podpis)

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

FRACASSO RI DOO

TRPIMIROVA 4

SI 100 RIJEKA

IZJAVA 5

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.

v REKI, dne 25.10.2013.

PONUĐNIK (podpis)


FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4
4



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

GODINA d.o.o.

OIC-HRPELJAH 22

6240 KOZINA

IZJAVA 5

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.

v HRPELJAH, dne 5. 11. 2013

PONUĐNIK (podpis):






Naložba v vašo prihodnost
OPERATIVNO DELNO FINANCIRANJE EVROPSKA UNIJA
Kohizijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

WERKOS d.o.o. - OSIJEK, ULICA BOROVA 6, 31000 OSIJEK, HRVAŠKA 5.11

Poročilo o finančnem stanju Ponudnika (za zadnja tri leta)

Vse podatke navedite v evrih (EUR)!

	čisti prihodek od prodaje (v EUR)
leto -3 - 2010	6.665.452,66
leto -2 - 2011	7.717.196,84
preteklo leto - 2012	6.556.473,00

Žig in podpis

d.o.o. za inženjering in graditeljstvo
Ulica Borova 6 - Osijek (112)

13

257/107



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DEJNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA.
Kohzijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

FRACASSO RI d.o.o. RIJEKA, TRPIMIROVA 4, HRVASKA 511

Poročilo o finančnem stanju Ponudnika (za zadnja tri leta)

Vse podatke navedite v evrih (EUR)!

	čisti prihodek od prodaje (v EUR)
leto -3 - 2010	2.467.234
leto -2 - 2011	2.775.233
preteklo leto - 2012	5.254.551

Žig in podpis

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4

13

4

258/107



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO RURALNO FINANCIJA EVROPSKA UNIJA
Kotizpiskrad

Št. projekta: 2012/000315

Građnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

5.11

GODINA d.o.o., OIC-HRPAJE 22, 6240 KOZINA

Poročilo o finančnem stanju Ponudnika (za zadnja tri leta)

Vse podatke navedite v evrih (EUR)!

	čisti prihodek od prodaje (v EUR)
leto -3 - 2010	10.838.908
leto -2 - 2011	7.528.981
preteklo leto - 2012	7.641.145

GODINA
d.o.o.

Žig in podpis

13

250/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Čelje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Čelje-Arja vas
(sklop 2)

WERKOS d.o.o. - OSIJEK, ULICA BOROVA 6, 31000 OSIJEK, HRVAŠKA 5.11

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH OPRAVLJENIH REFERENČNIH DEL:

Naziv naročnika	Dela izvedel kot glavni izvajalec/ partner (ustrezno navesti)	Vrsta del	Odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju - le za primer skupne izvedbe	Datum dokončanja	Vrednost referenč nih del (brez DDV) v EUR
GLEJ PRILOGA 1 K OBRASCU 5.1.7					

WERKOS
d.o.o. za inženjering i graditeljstvo
Ulica Borova 6, Osijek (17)

Št.projekta : 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje - Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje - Arja vas (sklop 2)

WERKOS d.o.o.- OSIJEK, Ulica borova 6 , 31000 Osijek, Hrvatska

Priloga 1 k obrascu 5.1 j

SEZNAM NAJPOMEMBNIJŠIH OPRAVLJENIH REFERENČNIH DEL:

Naziv naročnika	Dela izvedel kot glavni izvajalec/partner (ustrezno navesti)	Vrsta del	Odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju-le za primer skupne izvedbe	Datum dokončanja	Vrednost referenčnih del (bez DDV v EUR)
Hrvatske ceste d.o.o.Vončinina 3 10000 zagreb, Hrvatska	glavni izvajalec	Izgradnja zvočnih pregrad, državna cesta D-1 , prehod skozi Karlovac , delnica avtobusna postaja Vozel Mostanje ,Hrvatska	/	04.12.2007.	893.204,70
Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 zagreb,Hrvatska	glavni izvajalec	Dela za dokončanje izgradnje trase AC Zagreb-Split, delnica Vrpolje- Prgomet in Prgomet -Dugopolje , Izdelava zidov za zaščito pred hrupom , Hrvatska	/	28.04.2006.	971.509,20
Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 zagreb,Hrvatska	glavni izvajalec	Izgradnja protihrupnih ograj na AC Rupa-Reka, delnica Jušići - Jurdani , Hrvatska	/	30.01.2009.	527.705,70
Hidroelektra - niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, Hrvatska	glavni izvajalec	Izvajanje gradbenih del na zaščiti pred hrupom na stavbi - južno vozišče obvoznice Reke , delnica vozal Orehovića - vozal Dirače , dolžine 8,856 km, Hrvatska	/	31.03.2010.	6.336.059,40

2012/4/07

Hidroelektra - niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, Hrvatska	glavni izvajalec	Izvedba del na stavbah za zaščito pred hrupom na trasi in mostu » Čačavica « obvoznica Slatine , državna cesta D2, Hrvatska	/	31.03.2010.	386.043,00
Hidroelektra - niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, Hrvatska	glavni izvajalec	Izvajanje dela na izdelavi , dobavi in montaži lesnih enostransko absorpcijske plošče za zaščito pred hrupom na zgradbi Reška obvoznica , delnica Sv.Kuzam - Križišće , LOT 3 Hreljin - Kuk , dolžine 1,71 km, Hrvatska	/	31.07.2012.	52.617,60
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb, Hrvatska	glavni izvajalec	Izgradnja protihrupnih ograj na šest lokacija avtocesti Reka - zagreb, delnica Orehovica - Kikovića na lokacijah Orehovica ,Svilino , podajšek Svilno , Černik (vozni Čavle) in Buzdohanj, ter delnica Kupjak - Vrbovsko , lokacija Jablan , Hrvatska	/	31.05.2010.	1.495.403,45
Bina - Istra d.d. , Giardini 2 , 52100 Pula, Hrvatska	glavni izvajalec	Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na avtocesti A8 , delnica Ivoli- Rogovići , viadukt Mečari, Hrvatska	/	31.03.2011.	44.053,00
Bouygues Travaux Publics Zagreb	glavni izvajalec	Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Jadranskoj avtocesti, delnica Vodnjan - Pula , vozni Pula	/	30.06.2010.	100.533,00

Bouygues Travaux Publics Zagreb	glavni izvajalec	Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Istarskem Y, delnica St. Peliceti - Pomer, predel od km 17+120,00 do km 17+570,00	/	30.06.2011.	204.700,00
Kaufland Hrvatska K.D. Vile Velebita 6 10040 Zagreb, Hrvatska	glavni izvajalec	Izvedba izgradnje protihrupnih ograj, transparentni paneli višine 4,50 metara	/	30.11.2012.	24.003,00

V Osijeku, 11.11.2013.

PONUĐNIK (podpis)



WERKOS
d.o.o. za izvođenje i izgradnju
Ulica Novog B - Osijek (22)

263/407

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb, Hrvaška

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

Tomislav Dragovan, direktor Sektorja za gradbeništvo

Tel: +385 (0)1 4722 555 faks: +385 (0)1 4722 411

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izgradnja zvočnih pregrad, državna cesta D-1, prehod skozi Karlovac, delnica avtobusna postaja-Vozel Mostanje, Hrvaška. Pogodba številka: 800-113/2006 z dne 23.10.2006 leta.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbeni dela: Izgradnja zvočnih pregrad, državna cesta D-1, prehod skozi Karlovac, delnica avtobusna postaja-Vozel Mostanje, Hrvaška.

Dela so končana (navesti datum končanja): 04.12.2007 leta

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec, katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 893.204,70 €

Kratek opis opravljenih del:

Izgradnja zvočnih pregrad, državna avtocesta D-1, prehod skozi Karlovac. Dela vključujejo izvedbo pilota, AB temeljev, jekleno konstrukcijo, transparentne, betonske in aluminijaste zaščitne plošče.

Izvajalec del je pogodbeni dela opravljal točno in pravočasno.

/besedilo pečata/

Hrvatske autoceste d.o.o.

za upravljanje, gradnjo in vzdrževanje avtocest
ZAGREB

Zakoniti zastopnik naročnika

/nečitljiv podpis/


(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 14-70 /2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predsednika Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod popolnoma ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 7.11.2013

Marjana Repušić



264/467

Br. Projekta: 2012/000315

Izgradnja zvučnih barijera na AC-A1 odsjeku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) i odsjeku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOG I

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):

Tomislav Dragovan, direktor Sektora za građenje

Tel: +385 (0)1 4722 555 faks: +385 (0) 1 4722 411

Naziv izvođača: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Izgradnja akustičnih barijera, državna cesta D-1, prolaz kroz Karlovac, dionica autobusni kolodvor-Čvor Mostanje, Hrvatska. Ugovor broj: 800-113/2006 od 23.10.2006.g.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio slijedeće ugovorne radove: Izgradnja akustičnih barijera, državna cesta D-1, prolaz kroz Karlovac, dionica autobusni kolodvor-Čvor Mostanje, Hrvatska.

Radovi su završeni (navesti datum završetka): 04.12. 2007.g.

Izvođač Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska, je navedene radove obavljao kao glavni izvođač, čiji je dio iznosi 100% vrijednosti radova.

Vrijednost referentnih radova (bez PDV): **893.204,70 €**

Kratak opis obavljenih radova:

Izgradnja akustičnih barijera, državna cesta D-1, prolaz kroz Karlovac. Radovi obuhvaćaju izvedbu pilota, AB temelja, čeličnu konstrukciju, transparentne, betonske i aluminijske zaštitne panele.

Izvođač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelja



(*Ukoliko ptpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći.)

26.5/107

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb, Hrvaška

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

Glavni inženir projekta

Anto Filipović

Tel: +385 (0)1 46 94 487 faks: +385 (0)1 46 94 587

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Dela za dokončanje izgradnje trase na AC Zagreb-Split, delnica Vrpolje-Prgomet in Prgomet-Dugopolje – Izdelava zidov za zaščito pred hrupom, Hrvaška. Pogodba številka: 45212-400-2042/05 z dne 20.04.2005 leta.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbenega dela: Izgradnja zidov za zaščito pred hrupom delnica Vrpolje – Prgomet in Prgomet-Dugopolje, Hrvaška.

Dela so končana (navesti datum končanja): 28.04.2006 leta

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec, katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 971.509,20 €

Kratek opis opravljenih del:

Izgradnja zvočnih pregrad na avtocesti. Dela vključujejo izvedbo montažnih AB temeljev, jekleno konstrukcijo, transparentne zaščitne plošče.

Izvajalec del je pogodbenega dela opravljal točno in pravočasno.

/besedilo pečata/

Hrvatske autoceste d.o.o.

za upravljanje, gradnjo in vzdrževanje avtocest
ZAGREB

Zakoniti zastopnik naročnika

/nečitljiv podpis/

Predsednik uprave
Davor Mihovilić

(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 13-70/2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predsednika Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem da gojni prevod pooblastila ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 7.11.2013



Br. Projekta: 2012/000315

Izgradnja zvučnih barijera na AC-A1 odsjeku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) i odsjeku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOG 1

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):

Glavni inženjer projekta

Anto Filipović

Tel: + 385 (0) 1 46 94 487

faks: +385 (0) 1 46 94 587

Naziv izvođača: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Radovi dovršenja izgradnje trase AC Zagreb-Split, dionica Vrpolje – Prgomet i Prgomet–Dugopolje - Izrada zidova za zaštitu od buke, Hrvatska. Ugovor broj: 45212-400-2042/05 od 20.04.2005.g.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio slijedeće ugovorne radove: Izgradnja zidova za zaštitu od buke dionica Vrpolje –Prgomet i Prgomet–Dugopolje, Hrvatska.

Radovi su završeni (navesti datum završetka) 28.04. 2006.g.

Izvođač Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska, je navedene radove obavljao kao glavni izvođač, čiji je dio iznosi 100% vrijednosti radova.

Vrijednost referentnih radova (bez PDV): **971.509,20 €**

Kratak opis obavljenih radova:

Izgradnja akustičnih barijera na autocesti. Radovi obuhvaćaju izvedbu montažnih AB temelja, čeličnu konstrukciju, transparentni zaštitni paneli.

Izvođač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelja
Predsjednik Uprave
ZAG
Davor Minovilić

(*Ukoliko potpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći.)

267/407

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb, Hrvaška

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

Josip Draženović, dipl.inž. gradb.

Direktor sektorja za gradbeništvo

Tel: +385 (0)1 46 94 404 faks: +385 (0)1 46 94 587

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izgradnja protihrupnih ograj na AC Rupa-Reka, delnica Jušići-Jurdani, Hrvaška. Pogodba številka: 45212-400-2168/04 z dne 05.04.2004 leta in dodatna pogodba št. 45212-400-2168/04/1/04 z dne 23.07.2004 leta.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbeni dela: Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na AC Rupa - Reka, delnica Jušići - Jurdani, Hrvaška. Dela so končana (navesti datum končanja): 30.01.2009 leta

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec, katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 527.705,70 €

Kratek opis opravljenih del:

Izgradnja zvočnih pregrad na avtocesti Rupa - Reka, delnica Jušići - Jurdani. Dela vključujejo izvedbo pilota, AB temelje, jekleno konstrukcijo, transparentne in lesne zaščitne plošče. Izvajalec del je pogodbeni dela opravljal točno in pravočasno.

/besedilo pečata/

Hrvatske autoceste d.o.o.

za upravljanje, gradnjo in vzdrževanje avtocest
ZAGREB

Zakoniti zastopnik naročnika

Predsednik Uprave

/nečitljiv podpis/


Davor Mihovilić

(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 12-70 /2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določi predsednika županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 7.11.2013



268/407

Br. Projekta: 2012/000315

Izgradnja zvučnih barijera na AC-A1 odsjeku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) i odsjeku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOG 1

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):

Josip Draženović, dipl.ing.građ

Direktor sektora za građenje

Tel: +385 (0) 1 46 94 404

faks: +385 (0) 1 46 94 587

Naziv izvođača: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Izgradnja barijera za zaštitu od buke na AC Rupa-Rijeka, dionica Jušići – Jurdani, Hrvatska. Ugovor broj: 45212-400-2168/04 od 05.04.2004.g. i dopunski ugovor br: 45212-400-2168/04/1/04 od 23.07.2004.g.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio slijedeće ugovorne radove: Izgradnja barijera za zaštitu od buke na AC Rupa-Rijeka, dionica Jušići – Jurdani, Hrvatska.

Radovi su završeni (navesti datum završetka) 30.01. 2009.g.

Izvođač Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska, je navedene radove obavljao kao glavni izvođač, čiji je dio iznosi 100% vrijednosti radova.

Vrijednost referentnih radova (bez PDV): **527.705,70 €**

Kratak opis obavljenih radova:

Izgradnja akustičnih barijera na autocesti Rupa-Rijeka, dionica Jušići –Jurdani. Radovi obuhvaćaju izvedbu pilota, AB temelja, čeličnu konstrukciju, transparentne i drvene zaštitne panele.

Izvođač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelj

Predsjednik Uprave

Davor Mihovilić

(Ukoliko potpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći.)

262/407

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Hidroelektra-niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, Hrvaška
Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

Milan Stošić, dipl.inž.gradb. direktor PC Rijeka, Hrvaška.

Tel: +385 (0)1 61 99 222 faks: +385 (0)1 61 99 550

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izvajanje gradbenih del na zaščiti pred hrupom na stavbi – južno vozišče obvoznice Reke, delnica vozle Orehovica-vozel Dirjače, Hrvaška, dolžine 8,856 km.
Pogodba številka HE-NG-O-817/08 z dne 31.03.2008 leta.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbena dela: Izvedba dela na zaščiti pred hrupom, južno vozišče obvoznice Reka, delnica vozle Orehovica – vozel Dirjače, Hrvaška dolžine 8.856 m.

Dela so končana (navesti datum končanja): 31.03.2010.

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 6.336.059,40 €

Kratek opis opravljenih del:

Izvedba izgradnje protihrupnih ograj, vozišče južne obvoznice Reka, Hrvaška, delnica vozle Orehovica – vozel Dirjače dolžine 8.856 m. Dela vključujejo izvedbo AB pilota, AB temeljev, konstrukcijo zida, zvočno absorpcijske betonske in transparentne plošče.

Izvajalec del je pogodbena dela opravljal točno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

/nečitljiv podpis/

/besedilo pečata/


HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Z A G R E B

(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 15-70/2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi 15. člena 15. člena Zakona o sodnih tolmačih, 4-Šu-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod popolnoma ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 7.11.2013



270/407

Br. Projekta: 2012/000315

Izgradnja zvučnih barijera na AC-A1 odsjeku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) i odsjeku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOG 1

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Hidroelektra-niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a , 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):

Milan Stošić, dipl.inž.grad. direktor PC Rijeka, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 61 99 222 faks: +385 (0)1 61 99 550

Naziv izvođača: Werkos d.o.o. , Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Izvedba građevinskih radova na zaštiti od buke na građevini – južni kolnik zaobilaznice Rijeke, dionica čvor Orehovica-čvor Diračje, Hrvatska, duljine 8,856 km. Ugovor broj HE-NG-O-817/08 od 31.03.2008.g.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio slijedeće ugovorne radove: Izvedba radova na zaštiti od buke, južni kolnik zaobilaznice Rijeke, dionica čvor Orehovica – čvor Diračje, Hrvatska, u duljini od 8,856 m.

Radovi su završeni (navesti datum završetka): 31.03. 2010.g.

Izvođač Werkos d.o.o ,Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska, je navedene radove obavljao kao glavni izvođač čiji je dio iznosio 100 % vrijednosti radova.


Vrijednost referentnih radova (bez PDV): **6.336.059,40 €**

Kratak opis obavljenih radova:

Izvedba radova na zaštiti od buke, južni kolnik zaobilaznice Rijeke, Hrvatska , dionica čvor Orehovica – čvor Diračje u duljini od 8.856 m. Radovi obuhvaćaju izvedbu AB pilota, AB temelja, konstrukciju zida, zvukopojni betonski i transparentni paneli.

Izvođač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelja:



(*Ukoliko potpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći.)

29.1/107

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Hidroelektra-niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, Hrvaška.

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

Josip Forko, inž. gradb – glavni inženjer

Tel: +385 01 61 99 222 faks: +385 01 61 99 550

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška.

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izvedba del na stavbah za zaščito pred hrupom na trasi in mostu „Čadavica“ obvoznica Slatine, državna cesta D2, Hrvaška, Pogodba številka HE-NG-O-1023/11 z dne 26.08.2011.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbeni dela: Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na trasi in mostu „Čadavica“ na stavbi – izgradnja državne ceste D2, obvoznica Slatine, Hrvaška, dolžine 10,2 km.

Dela so končana (navesti datum končanja): 31.03.2010.

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec, katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): **386.043,00 €**

Kratek opis opravljenih del:

Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na obvoznici Slatine, Hrvaška. Dela: temelji na pilotih, HEA jeklena konstrukcija, transparentnimi in aluminijски paneli

Izvajalec del je pogodbeni dela opravljal točno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

/nečitljiv podpis/ (FORKO)

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Z A G R E B

(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 20-70/2013

Marijana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predsednika
Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod potrditvenega
ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 11.11.2013

Marijana Repušić



272/467

Br. Projekta: 2012/000315

Izgradnja zvučnih barijera na AC-A1 odsjeku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) i odsjeku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOG I

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Hidroelektra-niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a , 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):.....

.....Josip Forko, inž.građ - glavni inženjer.....

Tel:.....+385 01 61 99 222.....faks: + 385 01 61 99 550.....

Naziv izvođača: Werkos d.o.o. , Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Izvođenje radova na građevinama za zaštitu od buke na trasi i mostu „Čađavica“ zaobilaznica Slatine, državna cesta D2, Hrvatska. Ugovor broj HE-NG-O-1023/11 od 26.08.2011.g.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio slijedeće ugovorne radove: Izvedba radova zaštite od buke na trasi i mostu „Čađavica“ na građevini-izgradnja državne ceste D2, zaobilaznica Slatine, Hrvatska, u duljini od 10,2 km.

Radovi su završeni (navesti datum završetka): 31.03. 2010.

Izvođač Werkos d.o.o ,Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska, je navedene radove obavljao kao glavni izvođač, čiji dio je iznosio 100 % vrijednosti radova.


Vrijednost referentnih radova (bez PDV): **386.043,00 €**

Kratak opis obavljenih radova:

Izvedba radova za zaštitu od buke na obilaznici Slatine, Hrvatska. Radovi su: temelji na pilotima, HEA čelična konstrukcija, transparentni i aluminijski paneli.

Izvođač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelja:


ZAGREB, 04. (Forko)

Ukoliko ptpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći.)

273/407

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Hidroelektra-niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb, Hrvaška
Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):
Milan Stošić, dipl.inž.gradb. direktor PC Reka, Hrvaška.
Tel: +385 (0)1 61 99 222 faks: +385 (0)1 61 99 550

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izvajanje dela na izdelavi, dobavi in montaži lesnih enostransko absorpcijske plošče za zaščito pred hrupom na zgradbi – Reška obvoznica, delnica Sveti Kuzam-Križišće, LOT 3 Hreljin-Kuk, Hrvaška. Pogodba številka HE-NG-O-1065/12 z dne 17.05.2012.
Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbenega dela: Izvedba del zaščite pred hrupom na zgradbi – Reška obvoznica, delnica Sv Kuzam-Križišće LOT 3, Hreljin-Kuk, dolžine 1,71 km, Hrvaška.

Dela so končana (navesti datum končanja): 31.07.2012.

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 52.617,60 €

Kratek opis opravljenih del:

Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Reški obvoznici, Hrvaška, enostranski absorpcijski lesni pancli (plošče).

Izvajalec del je pogodbenega dela opravljal točno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

/nečitljiv podpis/

/besedilo pečata/

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Z A G R E B

(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 16-70/2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predsednika Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod popolnoma ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 7.11.2013

Marjana Repušić



275/407

PRILOG I

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Hidroelektra-niskogradnja d.d. Zeleni trg 6a , 10000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):

Milan Stošić, dipl.inž.građ. direktor PC Rijeka, Hrvatska.

Tel: +385 (0)1 61 99 222 faks: +385 (0)1 61 99 550

Naziv izvođača: Werkos d.o.o. , Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Izvođenje radova na izradi, dobavi i montaži drvenih jednostrano apsorbirajućih panela za zaštitu od buke na građevini – Riječka obilaznica, dionica Sveti Kuzam-Križišće, LOT 3 Hreljin-Kuk, Hrvatska. Ugovor broj IIE-NG-O-1065/12 od 17.05.2012.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio slijedeće ugovorne radove: Izvedba radova zaštite od buke na građevini - Riječka obilaznica, dionica Sv. Kuzam-Križišće LOT 3, Hreljin-Kuk, duljine 1,71 km, Hrvatska.

Radovi su završeni (navesti datum završetka): 31.07. 2012.

Izvođač Werkos d.o.o ,Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska, je navedene radove obavljao kao glavni izvođač, čiji je dio iznosio 100 % vrijednosti radova.

Vrijednost referentnih radova (bez PDV): **52.617,60 €**

Kratak opis obavljenih radova:

Izvedba radova za zaštitu od buke na Riječkoj obilaznici, Hrvatska, jednostranoapsorbirajući drveni paneli.

Izvođač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelja:



(koliko potpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći.)

275/107

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Avtocesta Reka – Zagreb d.d., Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb, Hrvaška

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

Boško Jolić, glavni inženjer

Tel: +385 99 6515-359

faks: +385 1 6515-373

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izgradnja protihrupnih ograj na šest lokacij na avtocesti Reka-Zagreb, delnica Orehovica-Kikovic na lokacijah Orehovica, Svilno, podaljšek Svilno, Cernik (vozel Čavle) in Buzdohanj, ter delnica Kupjak-Vrbovsko, lokacija Jablan, Hrvaška.

Pogodba številka 01-14/07 z dne 14.12.2007, I Dodatek št. 01-12/09 z dne 15.05.2009 leta.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbeno dela: Izgradnja protihrupnih ograj na šest lokacij na avtocesti Reka-Zagreb, delnica Orehovica-Kikovic na lokacijah Orehovica, Svilno, podaljšek Svilno, Cernik (vozel Čavle) in Buzdohanj, ter delnica Kupjak-Vrbovsko, lokacija Jablan, Hrvaška.

Dela so končana (navesti datum končanja): 31.05.2010.

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška, je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec, katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 1.495.403,45 €

Kratek opis opravljenih del:

Izgradnja protihrupnih ograj na šest lokacij na avtocesti Reka-Zagreb. Dela vključujejo izvedbo pilota, temeljev, jekleno konstrukcijo, transparentne zaščitne panele, zaščitne lesne panele, montažne zvočno absorpcijske betonske zaščitne panele.

Izvajalec del je pogodbeno dela opravljal točno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

Predsednik Uprave Avtoceste Reka-Zagreb d.d.

/nečitljiv podpis/

Željko Denona, dipl. inž.gradb.

/besedilo pečata/

AVTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

ZAGREB

DRUŽBA ZA GRADNJO IN UPRAVLJANJE

AVTOCEST

(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 18-70/2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predsednika Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod popolnoma usreza izvirni hrvaskem jeziku.

Osijek, dne 7.11.2013

Marjana Repušić, dipl. tolmač



276/407

Br. Projekta: 2012/000315

Izgradnja zvučnih barijera na AC-A1 odsjeku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) i odsjeku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOG I

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):

Boško Jolić, glavni inženjer,

Tel: + 385 99 6515 359

faks: +385 (0) 1 6515 373

Naziv izvođača: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Izgradnja barijera za zaštitu od buke na šest lokacija na autocesti Rijeka – Zagreb, dionica Orehovica – Kikovica na lokacijama Orehovica, Svilno, produžetak Svilno,

Cernik (čvor Čavle) i Buzdohanj te dionica Kupjak – Vrbovsko, lokacija Jablan, Hrvatska.

Ugovor broj 01-14/07 od 14.12.2007. g., I Dodatak br. 01-12/09 od 15.05.2009. godine.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio slijedeće ugovorne radove: Izgradnja barijera za zaštitu od buke na šest lokacija na autocesti Rijeka – Zagreb, dionica Orehovica – Kikovica na lokacijama Orehovica, Svilno, produžetak Svilno, Cernik (čvor Čavle) i Buzdohanj te dionica Kupjak – Vrbovsko, lokacija Jablan, Hrvatska.

Radovi su završeni (navesti datum završetka) 31. 05. 2010. g.

Izvođač Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska, je navedene radove obavljao kao glavni izvođač, čiji je dio iznosio 100% vrijednosti radova.

Vrijednost referentnih radova (bez PDV): 1.495.403,45 €

k opis obavljenih radova:

dnja barijera za zaštitu od buke na šest lokacija na autocesti Rijeka – Zagreb. Radovi vaćaju izvedbu pilota, temelja, čeličnu konstrukciju, transparentne zaštitne panele, ne drvene panele, montažne zvukoupjne betonske zaštitne panele.

lač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelja

Predsjednik Uprave Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.

Željko Denonja, gl.ing.grad.

**AUTOCESTA
RIJEKA-ZAGREB d.d.**

oliko ptpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći, uz potvrdu

277/107

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Bina Istra d.d., Giardini 2, 52100 Pula, Hrvaška

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

Gordana Tomašević,

Tehnični vodja

Tel: +385 (0)1 61 38 305

faks: +385 (0)1 61 38 301

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izdelava zaščitnega zida zoper hrupa na južni strani viadukta Mečari, v bližini Rogovića, Hrvaška. Pogodba številka C-T-10-171 z dne 19.11.2010.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbeno dela: Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na avtocesti A8, delnica Ivoli-Rogovići, viadukt Mečari, Hrvaška. Dela so končana (navesti datum končanja): 31.03.2011.

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 44.053,00 €

Kratek opis opravljenih del:

Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na avtocesti A8, delnica Ivoli-Rogovići, viadukt Mečari, Hrvaška.

Izvedba jeklenih konstrukcij zida za zaščito pred hrupom in enostranski absorpcijski paneli (plošče).

Izvajalec del je pogodbeno dela opravljal točno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

Gordana Tomašević

Tehnični vodja

/nečitljiv podpis/

/besedilo pečata/

„BINA – ISTRA“ Delniška družba za financiranje, gradnjo, upravljanje in održavanje avtocest
LUPOGLAV


(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl. št. 17-70/2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določi predsednika
Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod pogodbeno
ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 7.11.2013

Marjana Repušić



278/407/

Br. Projekta: 2012/000315

Izgradnja zvučnih barijera na AC-A1 odsjeku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) i odsjeku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOG 1

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Bina Istra d.d., Giardini 2, 52100 Pula, Hrvatska

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):

Gordana Tomašević,

Rukovoditeljica tehničkih poslova

Tel: + 385 (0)1 61 38 305 faks: + 385 (0) 1 61 38 301

Naziv izvođača: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Izrada zaštitnog zida protiv buke na južnoj strani vijadukta Mečari, u blizini Rogovića, Hrvatska. Ugovor broj C-T-10-171 od 19.11.2010.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio slijedeće ugovorne radove: Izvedba radova zaštite od buke na autocesti A8, dionica Ivoli-Rogovići, vijadukt Mečari, Hrvatska.

Radovi su završeni (navesti datum završetka): 31.03. 2011.

Izvođač Werkos d.o.o, Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska je navedene radove obavljao

glavni izvođač čiji je dio iznosio 100 % vrijednosti radova.

Ukupna vrijednost referentnih radova (bez PDV): 44.053,00 €

Radovi su izvršeni na: is obavljenih radova:


Izvedba radova zaštite od buke na autocesti A8, dionica Ivoli-Rogovići, vijadukt Mečari, Hrvatska. Izvedba čelične konstrukcije zida za zaštitu od buke i jednostrukoapsorbirajućih ploča.

Izvođač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelja:

Gordana Tomašević

Rukovoditeljica tehničkih poslova



Ukoliko potpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći.)

27.5/4.07

11.10.17

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA I

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Bouygues Travaux Publics, Podružnica na Hrvaškem, Zelinska 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto)

Kristina Herak, dipl.inž.gradb., vodja gradbišča

tel: +385 (0) 52 827 800

faks: +385 (0) 52 827 870

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Jadranski avtocesti, delnica Vodnjan, Pula, vozel Pula, Pogodba št. 2A/FXMA/143-10 z dne 03.05.2010.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbeni dela: Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Jadranski avtocesti, delnica Vodnjan, Pula, vozel Pula, Hrvatska.

Dela so končana (navesti datum končanja): 30.06.2010.

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec, katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 100.533,00 €

Kratek opis opravljenih del:

Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Jadranski avtocesti, delnica Vodnjan, Pula, vozel Pula.

Dela vključujejo izvedbo pilota, temeljev, jekleno konstrukcijo, transparentne, betonske in lesne zaščitne plošče.

Izvajalec del je pogodbeni dela opravljal točno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

/nečitljiv potpis/

Bouygues Travaux Publics
Podružnica na Hrvaškem
Zagreb


(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 21-70/2013

Marijana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predsednika Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-St-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 11.11.2013

Marijana Repušić, dipl. tolk.



280/107

Broj Projekta: 2012/000315

Izgradnja zvučnih barijera na AC-A1 odsjeku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) i odsjeku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOG 1

POTVRDA O REFERENTNOM RADU

Naziv i adresa naručitelja: Bouygues Travaux Publics - Podružnica u Hrvatskoj, Zelinska 5, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kontakt osoba kod naručitelja (ime, prezime, radno mjesto):

Kristina Herak, dipl.inž. grad. voditelj gradilišta

Tel: +385 (0) 52 827 800

faks: +385 (0) 52 827 870

Naziv izvođača: Werkos d.o.o. , Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska.

Predmet ugovora, broj ugovornog dokumenta kod naručitelja i datum sklapanja (ugovor i eventualni aneksi): Izvedba radova zaštite od buke na Jadranskoj autocesti, dionica Vodnjan Pula, čvor Pula, ugovor broj 2A/FXMA/143-10 od 03.05.2010.

Navedenom potvrdom naručitelj potvrđuje da je izvođač za naručitelja obavio sljedeće ugovorne radove: Izvedba radova zaštite od buke na Jadranskoj autocesti, dionica Vodnjan Pula, čvor Pula, Hrvatska.

Radovi su završeni (navesti datum završetka): 30.06.2010.

Izvođač Werkos d.o.o. , Ulica borova 6, 31000 Osijek je navedene radove obavljao kao glavni izvođač čiji je dio iznosio 100 % vrijednosti radova.

Vrijednost referentnih radova (bez PDV): 100.533,00 €

Kratak opis obavljenih radova:

Izvedba radova zaštite od buke na Jadranskoj autocesti, dionica Vodnjan Pula, čvor Pula.

Radovi obuhvaćaju izvedbu pilota, temelja, čeličnu konstrukciju, transparentne, betonske i drvene zaštitne panele.

Izvođač radova je ugovorne radove obavio pravilno i pravovremeno.

Zakoniti zastupnik naručitelja:



Bouygues Travaux Publics
Podružnica u Hrvatskoj
Zagreb

(*Ukoliko ptpisnik nije zakoniti predstavnik naručitelja, navode se datum i broj punomoći.)

281/407

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Bouygues Travaux Publics, Podružnica na Hrvaškem, Zelinska 5, 10000 Zagreb, Hrvaška

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto)

Kristina Herak, dipl.inž.gradb. vodja gradbišča

tel +385 (0) 52 827 800 faks: +385 (0) 52 827 870

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Istrskem Y, Pogodba št. 2A/FXMA/195-11 z dne 18.03.2011.; Dodatek 1. Pogodbe št. 2A/FXMA7195-11 z dne 05.06.2011.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbena dela: Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Istrskem Y, Hrvaška, delnica St. Peličeti-Pomer, predel od km 17+120,00 do 17+570,00

Dela so končana (navesti datum končanja): 30.06.2011.

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška, je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec, katerega del znaša 100% vrednosti dela.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 204.700,00 €

Kratek opis opravljenih del:

Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na Istrskem Y, dela vključujejo izvedbo temeljev, jekleno konstrukcijo, montažo zvočno absorpcijskih plošč.

Izvajalec del je pogodbena dela opravljal točno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

/nečitljiv potpis/


Bouygues Travaux Publics
Podružnica na Hrvaškem
Zagreb

(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 19-70/2013

Marijana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predpisa, Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod popolnoma ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 11.11.2013



282/407

OVERJENI PREVOD S HRVAŠKEGA JEZIKA:

Št. projekta: 2012/000315

Izgradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 003-0639

Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja Vas (sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Ime in naslov naročnika: Kaufland Hrvatska k.d. Vile Velebita 6, 10040 Zagreb,

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):

Marijan Čačić

tel: 01/2353517

faks: 01/2353481

Naziv izvajalca: Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): Naročilnica št. 9700022247 z dne 18.09.2012.

Z omenjenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika opravil naslednja pogodbeni dela: Izvedba izgradnje protihrupnih ograj na objektu Kaufland Sesvete.

Dela so končana (navesti datum končanja): 30.11.2012.

Izvajalec Werkos d.o.o., Ulica borova 6, 31000 Osijek je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec.

Referenčna vrednost dela (brez DDV): 24.003,00 €

Kratek opis opravljenih del:

Izvedba izgradnje protihrupnih ograj, transparentni paneli višine 4,50 metara.

Izvajalec del je pogodbeni dela opravljal točno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

23.10.2013/nečitljiv podpis/

/besedilo pečata/

Kaufland, Kaufland Hrvatska k.d.

Vile Velebita 6

10040 Zagreb


(*Vkolikor podpisnik ni zakoniti predstavnik naročnika, navodi se datum in številka pooblastila.)

Posl.št. 9-70/2013

Marjana Repušić, stalni sodni tolmač za slovenski jezik, ponovno imenovana po določbi predsednika Županijskega sodišča v Osijeku, št. 4-Su-700/12-4 od 08.01.2013, potrjujem, da gornji prevod popolnoma ustreza izvirniku na hrvaškem jeziku.

Osijek, dne 28.10.2013

Marjana Repušić



284/907



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

FRACASSO RI d.o.o. TRPIMIROVA 4, 51000 RIJEKA 5.1j

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH OPRAVLJENIH REFERENČNIH DEL:

Naziv naročnika	Dela izvedel kot glavni izvajalec/partner (ustrezno navesti)	Vrsta del	Odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju - le za primer skupne izvedbe	Datum dokončanja	Vrednost referenčnih del (brez DDV) v EUR
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS	PODIJATELEC	DOSTAVA, DOSTAVA IN VGRADNJA PROTIHUPNIH OGRAD	—	Junij 2011	319.146,61
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS	PODIJATELEC	DOSTAVA DOSTAVA IN VGRADNJA PROTIHUPNIH OGRAD	—	Junij 2011	19.815,92
GP KRK D.O.	PODIJATELEC	DOSTAVA DOSTAVA IN VGRADNJA PROTIHUPNIH OGRAD	—	Junij 2013	197.702,92
GRADUVO D.O.	GLAVNI IZVAJATELEC	DOSTAVA IN VGRADNJA PANELOV ZA PROTIHUPNO OGRAD	—	DECEMBER 2012	129.192,90
GRADUVO D.O.	GLAVNI IZVAJATELEC	DOSTAVA, DOSTAVA IN VGRADNJA PROTIHUPNIH OGRAD	—	NOVEMBER 2012	88.343,05

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotizijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PODRUŽNICA U HRVATSKOJ, ŽELINSKA 5,
10000 ZAGREB, HRVASKA

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto): KRISTINA HERAK, REFERENT
tel.: 00385 52 827 870, fax: 00 385 52 827 870

Naziv izvajalca: FRACASSO RI D.O.O., TRPIMIROVA 4, 51000 RIJEKA

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): PROTIHRUPNA ZAŠČITA, JADRANSKA
AVTOCESTA FAZA 2 IN 3, POGODBA ŠT 2A/FXMA/181-10 Z DNE 15.10.2010.

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja
pogodbena dela: DOBAVA IN MONTAŽA PROTIHRUPNE
ZAŠČITE

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja): JUNIJ 2011

Izvajalec FRACASSO RI D.O.O. je navedena dela opravljal kot
glavni izvajalec / kot partner v skupini izvajalcev / kot podizvajalec, katerega delež je znašal
100% vrednosti del.

Vrednost referenčnih del (brez DDV): 319.146,61 EUR
(v primeru skupne izvedbe naročila navesti le delež partnerja, v primeru podizvajalca le vrednost del podizvajalca)

Kratek opis izvedenih del: DOBAVA, TRANSPORT IN VGRADNJA
OVOSTAJNIH ALUMINIJSKIH PANELOV ZA ZAŠČITO OD
HRUPA, DIM. 3960 X 500 X 115 mm, PANELOV ZA
ZAŠČITO OD PROZIRNIH ELEMENTOV, TER ENOSRATNO ABSORBISKE DRVENE
PANELE
Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

Bouygues Travaux Publics
Podružnica u Hrvatskoj
Zagreb

(podpis)*

(*V kolikor podpisnik ni zakoniti zastopnik naročnika, naj se navede datum in številka pooblastila.)



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PODRUŽNICA U HRVATSKOJ, ZELINSKA 5
10000 ZAGREB, HRVATSKA

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto): KRISTINA TERAK, REFERENT
tel.: 00385 52 827 870, fax: 00385 52 827 870

Naziv izvajalca: FRACASO RI DOO, TRPITIROVA 4, 51000 PILJENK

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): PROTIHRUPNA ZASLITA, ISTARSKI
ISILON PROČILNICA ST 2018

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja
pogodbena dela: DORABO, DORABO IN MONTAŽO
PROTIHRUPNE ZASLITE

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja): JUNI 2011

Izvajalec FRACASO RI DOO je navedena dela opravljal kot
glavni izvajalec / kot partner v skupini izvajalcev/ kot podizvajalec, katerega delež je znašal
100 % vrednosti del.

Vrednost referenčnih del (brez DDV): 19.815,92 EUR

(v primeru skupne izvedbe naročila navesti le delež partnerja, v primeru podizvajalca le vrednost del podizvajalca)

Kratek opis izvedenih del: PANEVI ZA
ZASLITO OD HRUPA

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

[Signature]
(podpis)*

(*V kolikor podpisnik ni zakoniti zastopnik naročnika, naj se navede datum in številka pooblastila.)

Bouygues Travaux Publics
Podružnica u Hrvatskoj
Zagreb



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: GP KRK DO, JEFANA RADIC 31, SI 500 KRK

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto): LUTNA BLAZEVIC, REFERENT
tel.: 00385 51654 408, fax: 00385 51654 471

Naziv izvajalca: FRACASSO RI DOO, TRPINIROVA 4, SI 000 RIJEKA

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): DODAVA CESTNA DO SV. KUZMI-KRIZIŠČE
SKLOP 2, POGODBA ST. 51-08-2-047-237 DNE 18.12.2009.

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja
pogodbena dela: DODAVA DOSTAVA IN MONTAŽA

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja): JUNI 2013

Izvajalec FRACASSO RI DOO je navedena dela opravljal kot
glavni izvajalec / kot partner v skupini izvajalcev / kot podizvajalec, katerega delež je znašal
100% vrednosti del.

Vrednost referenčnih del (brez DDV): 197.702,72 €
(v primeru skupne izvedbe naročila navesti le delež partnerja, v primeru podizvajalca le vrednost del podizvajalca)

Kratek opis izvedenih del: DODAVA DOSTAVA IN MONTAŽA PANGVA
ZA FASELO PRON HUPU

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.



GP KRK

GRADJEVINARSTVO
PROIZVODNJA KMETIJE

Zakoniti zastopnik naročnika:

(podpis)*

(*V kolikor podpisnik ni zakoniti zastopnik naročnika, naj se navede datum in številka pooblastila.)



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad:

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: VIADUKT D.O., KRANJČEVIČEVA 2, 10000 ZAGREB, HRVAŠKA

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto): ROBERT VUKELIĆ, VOĐA NABAVE
tel.: 00 385 91 4410 409, fax: 00 385 13032808

Naziv izvajalca: FRACASSO RI DOO, TRPINI KOVA 4, 51000 RIJEKA

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): OBVOZNIKA VELIKE BORICE NA D31 2 STIKOM
NA D408, POGODBA U 135/2011 Z DNE 09.12.2011

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja
pogodbena dela: DOBAVA IN UGRADNJA PANELOV ZA
PROTIHRUPNO ZAŠČITO

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja) DECEMBER 2012

Izvajalec FRACASSO RI DOO je navedena dela opravljal kot
glavni izvajalec / kot partner v skupini izvajalcev / kot podizvajalec, katerega delež je znašal
100% vrednosti del.

Vrednost referenčnih del (brez DDV): 129.192,90 EUR
(v primeru skupne izvedbe naročila navesti le delež partnerja, v primeru podizvajalca le vrednost del podizvajalca)

Kratek opis izvedenih del: DOBAVA, DOBAVA IN UGRADNJA
PANELOV DEBELINE 5 mm, DIMENZIJA 4,0 x 0,5,
VISINE h=2m, DIMENZIJE 4x1m, VISINE h=3m

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:



VIADUKT D.O.

(podpis)*

(*V kolikor podpisnik ni zakoniti zastopnik naročnika, mora biti opremljen s pooblastilo in številka pooblastila.)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: OSIJEK KOTEKS D.D., ŠAMAČKA 11, OSIJEK, HRVATSKA

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto): BORIS KRIZAN
tel.: 00 385 31 227 725, fax: 00 385 31 227 748

Naziv izvajalca: FRACASSO RI DOO TRAFIKOVA 4, 51000 RIJEVA

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): DRAVNA CESTA D34 SLATINA - ČADAVICA
POGODBA 5135/10/9K/11 Z DNE 30.08.2011.

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja
pogodbeni dela: DOBAVA, TRANSPORT IN VGRADNJA
PROTIHRUPNE ZASTIRKE

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja): NOVEMBER 2012

Izvajalec FRACASSO RI DOO je navedena dela opravljal kot
glavni izvajalec / kot partner v skupini izvajalcev / kot podizvajalec, katerega delež je znašal
100% vrednosti del.

Vrednost referenčnih del (brez DDV): 88.343,05 EUR
(v primeru skupne izvedbe naročila navesti le delež partnerja, v primeru podizvajalca le vrednost del podizvajalca)

Kratek opis izvedenih del: DOBAVA, DOBAVA IN VGRADNJA
PROTIHRUPNE OGRAJE

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

Zakoniti zastopnik naročnika:

(podpis)*

(*V kolikor podpisnik ni zakoniti zastopnik naročnika, naj se navede datum in številka pooblastila.)



OSIJEK KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (10)



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

WERKOS d.o.o. - OSJEK

ULICA BOROVA 6

31000 OSJEK, HRVAŠKA

IZJAVA 6

O ZAGOTOVITVI IN ČASOVNI RAZPOLOŽLJIVOSTI GLAVNE OPREME ZA IZVEDBO DEL

Izjavljamo da bomo v času gradnje zagotovili vso opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov.

v OSJEKU, dne 11. 11. 2013

PONUĐNIK (podpis)

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotzijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

FRACASSO RI D.O.O.

TRPIMIROVA 4

SI 000 RUEKA

IZJAVA 6

O ZAGOTOVITVI IN ČASOVNI RAZPOLOŽLJIVOSTI GLAVNE OPREME ZA IZVEDBO DEL

Izjavljamo da bomo v času gradnje zagotovili vso opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov.

v RUEKA, dne 25.10.2013.

PONUDBNIK (podpis)

FRACASSO RI d.o.o.
RUEKA, Trpimirova 4



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

GODINA d.o.o.

OIC - HRPELJE 22

6240 KOZINA


IZJAVA 6

O ZAGOTOVITVI IN ČASOVNI RAZPOLOŽLJIVOSTI GLAVNE OPREME ZA IZVEDBO DEL

Izjavljamo da bomo v času gradnje zagotovili vso opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov.

v HRPELJAH, dne 5.11.2013

PONUĐNIK (podpis)

 **GODINA**
d.o.o.
OIC - Hrpele 22, KOZINA



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

SEZNAM KADROV 5.11

ODGOVORNI PROJEKTANT - na odseku 0039/0639 Dramlje - Celje
(sklop 1)

Ime in priimek ter izobrazba	številka inženirja pri IZS	Zaposlen pri ponudniku DA/NE	Navedba referenc kot odgovorni projektant v skladu z zahtevo iz podčlena 5.1 (I) Navodil (navedba del in leto izvedbe)
Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž. grad.	G-1766	NE (Provia d.o.o.)	-izdelava PSP na nivoju PGD za gradnjo aktivne PHZ na AC A1 0039/0639 Dramlje - Celje; 2012. -PGD in PZR za gradnjo PHZ na A1 0052/0652 Brezovica - Vrhnika, 2.faza ; 2010. -PZI za dograditev PHZ na AC od razcepa Dragučova do Cogetincev ; 2010. - izdeleva PZI, PID, POV proj. dok.za gradnjo PHO na odsekih AC A2 0020/0620 Malence- Šmarje Sap in 0021/0621Šmarje Sap-Grosuplje; 2008.

ODGOVORNI VODJA DEL

Ime in priimek ter izobrazba	številka inženirja pri IZS	Zaposlen pri ponudniku DA/NE	Navedba referenc kot odgovorni vodja del v skladu z zahtevo iz podčlena 5.1 (I) Navodil (navedba del in leto izvedbe)

Žig in podpis

Žig in podpis

I Z S

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

IZS, Jarska cesta 10b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: 01/547 33 33, faks: 01/547 33 20, domača spletna stran: www.izs.si
Transakcijski račun: 03100-1000014228

Na podlagi 128. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02) in 13. člena Pravilnika
o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03) izdaja Inženirska zbornica Slovenije

Potrdilo

da se je:

Matjaž BREZAVŠČEK, univ.dipl.inž.grad.

(ime in priimek, strokovni naslov)

pri Gorici

u

Iz gradbeništva

Dne:

14.06.19

vpisani(-a) v imenik

Inženirske zbornice Slovenije

in ima pridobljen status

POOBLAŠČENE(-GA) INŽENIRJA(-KE)

s področja:

gradbene stroke

Identifikacijska številka pooblaščenega inženirja(-ke) je:

G-1766

V imenik Inženirske zbornice Slovenije vpisani(-a) pooblaščen(-a) inženir(-ka) ima pravico nastopati kot:

- odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
- odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
- odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Ev. številka potrdila:

04847

Datum izdaje potrdila:

20.04.2012Predsednik
Komisije za vpis v imenik:**Andrej POVŠIČ,**
univ.dipl.inž.str.

MP

Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije:**mag. Črtomir REMEC,**
univ.dipl.inž.grad.

296/607

POSLOVNA
SKRIVNOST

Ponudnik - izvajalec WERKOS d.o.o. Osijek, Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvatska, davčna št.
HR84820806875
ki ga zastopa direktor
v nadaljevanju kot ponudnik

in

podizvajalec PROVIA d.o.o., Mlekarska 13, 4000 Kranj, davčna št. SI45715459
ki ga zastopa direktor Matjaž Brezavšček, univ.dipl.ing.grad.,
v nadaljevanju podizvajalec

skleneta

PISNI DOGOVOR

o sodelovanju za izvedbo del za javno naročilo št.
JN2937/2013 z dne 14.3.2013, naročnik Dars d.d. za:
»Gradnjo protihrupnih ograj na AC A1 odsek Dramlje - Celje -
Arja vas«

1.

Pogodbeni stranki s podpisom tega dogovora ugotavljata, da bo podizvajalec imel na voljo vse potrebne kadre in opremo za izvedbo del za javno naročilo »Gradnja protihrupnih ograj na AC A1 Dramlje - Celje - Arja vas.

Za odgovornega projektanta podizvajalec imenuje Matjaža Brezavšček, univ.dipl.inž.grad..

2.

Podizvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da so mu poznani vsi razpisni pogoji naročnika del in jih bo v celoti upošteval pri izvedbi del.

3.

Ponudnik je po tej pogodbi pooblaščen, da nastopa v fazi ponudbe v svojem imenu in za račun podizvajalca kot dober gospodar v obojestransko zadovoljstvo.

4.

Ta pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.

Podizvajalec:

PROVIA d.o.o.
Direktor projekta: Matjaž Brezavšček, univ.dipl.ing.grad.
Matjaž Brezavšček

Ponudnik-izvajalec:

WERKOS d.o.o.
Direktor: WERKOS d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 Osijek (12)

2937/107

JV


PROVIA
 projektiranje, svetovanje, ekologija

&


lineal
 projektiranje, svetovanje, ekologija

0.1

NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE

0 - VODILNA MAPA

INVESTITOR

DARS d.d.

 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
 Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

ARHIV
 9 0 -08- 2012

OBJEKT

AKTIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA

AC A1 ŠENTILJ - SRMIN,

ODSEK 0039/0639 DRAMLJE - CELJE

TER 0138 PRIKLJUČEK CELJE

 VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
 PSP - POSEBNE STROKOVNE PODLOGE

 ZA GRADNJO
 NOVA GRADNJA

PROJEKTANT

J.V.

 PROVIA d.o.o.
 Mlekarska ulica 13
 4000 Kranj

 LINEAL d.o.o.
 Jezdarska ulica 3
 2000 Maribor

PROVIA
 projektiranje, svetovanje, ekologija

projektiranje, svetovanje, ekologija

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Matjaž Brezavšček, univ. dipl. inž. grad., G-1766

 MATJAŽ BREZAVŠČEK
 univ. dipl. inž. grad.
 IZS G-1766
 žig, podpis

 ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA
 PR190-PSP Kranj, junij 2012

št. izvoda

(A) 1 2 3 4 5 6


PROVIA
 projektiranje, svetovanje, ekologija

0039		002.2111	S.1	298/407
0639				
0138				

J.V.



PROVIA
projektiranje, avtoceste, okoljske

&



lineal

3/1.1

NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA
3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI -
3/1 NAČRT AKTIVNE PROTİHRUPNE ZAŠČITE: APO-8 - APO-23, PO-1 in PO-2

INVESTITOR
DARS d.d.
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

ARHIV
30 -08- 2012

OBJEKT
AKTIVNA PROTİHRUPNA ZAŠČITA
AC A1 ŠENTILJ - SRMIN,
ODSEK 0039/0639 DRAMLJE - CELJE
TER 0138 PRIKLJUČEK CELJE

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Posebne strokovne podlage

ZA GRADNJO
Nova gradnja

PROJEKTANT
J.V.

PROVIA d.o.o.
Mlekarska ulica 13
4000 Kranj

LINEAL d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor



PROVIA
projektiranje, avtoceste, okoljske

ODGOVORNI PROJEKTANT
Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad. G-1766

MATJAŽ BREZAVŠČEK
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1766
zib, podpis

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA
PR190-PSP-PHO Kranj, junij 2012.

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad. G-1766


MATJAŽ BREZAVŠČEK
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1766
zib, podpis

SPLOŠNI DEL IN TEHNIČNO POROČILO



PROVIA
projektiranje, avtoceste, okoljske

0039		002.2111	S.1	299/1107
0639				
0138				



Имя

Служба

Начальник

Косово

Одесса

Полковник

Генерал

Полковник



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotvski sklad

Št. projekta: 2012/000285

Izvedba protihrupnih ukrepov na odseku avtoceste A2
0020/0620 Malence - Šmarje Sap

PRILOGA 1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: Dars d.d. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto): Matic Poznič, univ.dipl.inž.grad.
tel.: 01/300 94 96, fax: 01/300 94 70

Naziv izvajalca: JV Provia d.o.o. Kranj + Lineal d.o.o. Maribor

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): Izdelava PSP za gradnjo aktivne protihrupne zaščite na
odseku A1 0039/0639 Dramlje - Celje, št. pogodbe 362/11 z dne 20.6.2011.

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja
pogodbena dela: izdelava posebnih strokovnih podlag (PSP) na nivoju PGD za gradnjo
protihrupnih ograj

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja) 3.9.2012

Izvajalec PROVIA d.o.o. Kranj je navedena dela opravljal kot
glavni izvajalec / kot partner v skupini izvajalcev / kot podizvajalec, katerega delež je znašal
21.6% vrednosti del.

Vrednost referenčnih del (brez DpV): 238.636,00 EUR (brez partnerja in podizvajalca)
(v primeru skupne izvedbe naročila navesti le delež partnerja, v primeru podizvajalca le vrednost del podizvajalca)

Kratek opis izvedenih del: vodenje projekta, pridobivanje projektnih pogojev, izdelava
katastrskega načrta, zbirnika komunalnih vodov in naprav, analize tehničnega stanja,
izdelava IDZ z oceno stroškov, izdelava projekta PSP na nivoju PGD za 20 ograj, skupne
dolžine cca. 7980 m oz. površine cca. 34650 m² (APO-PO-1, APO-8 do APO-17, APO-17.1,
APO-18 do APO-23, PO-1, PO-2).

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

DARS

DARS D.D. 2
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Zakoniti zastopnik naročnika

(podpis)

Janez KUŠNIK

PROVIA
projektno inženiring
inštalacijske inštalacije

300/107

**POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA,
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ZA NAČRTOVANJE PROTIHRUPNE ZAŠČITE**

Naziv in naslov naročnika: DARS d.d. Ulica XIV. oktobra 4, Ljubljana

Kontaktna oseba pri naročniku: DR. BOJAN ŽALC tel.: 01 300 99 00 fax: 01 300 99 01

Naziv referenčnega dela: PGD in DTP za gradnjo PHZ na A1 0052/0652 Brezovica - Vrhnika, 1. faza (3. in 5. sklop)

Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo: PROVIA D.O.O.

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je (ime in priimek strokovnjaka ter izobrazba) MATJA BREZAVŠEK, u.d.g. sodeloval pri izdelavi (naziv referenčnega dela) PGD in DTP za gradnjo PHZ na A1 0052/0652 Brezovica - Vrhnika, 1. faza (3. in 5. sklop)

In sicer kot odgovorni vodja projekta/odgovorni projektant za načrtovanje protihrupne zaščite (ustrezno označiti).

Odgovorni vodja projekta/odgovorni projektant za načrtovanje protihrupne zaščite je dela opravil skladno s pravili stroke.

Dela so bila dokončana (navesti datum) 1.2.2010

Za naročnika: DR. BOJAN ŽALC

(Žlg in podpis)



 **PROVIA**
projeke, obnove, vzdrževanje, ekologija

301/h07

POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA,
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ZA NAČRTOVANJE PROTIHRUPNE ZAŠČITE

Naziv in naslov naročnika: DARS d.d. Ulica XV divizije 4 Celje

Kontaktna oseba pri naročniku: DR. BOJAN PAS, tel.: 013009900, fax: 013009901

Naziv referenčnega dela: PZI za dograditev PZI na AG 15 od razcepa Dragošova do Čigelnicev vključno del avtoceste A1 od rampa Penava do razcepa Dragošova

Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo: PROVIA D.O.O.


Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je (ime in priimek strokovnjaka ter izobrazba) NATIAZ DEBARKER, inženir sodeloval pri izdelavi (naziv referenčnega dela) PZI za dograditev PZI na AG 15 od razcepa Dragošova do Čigelnicev vključno del avtoceste A1 od rampa Penava do razcepa Dragošova.
In sicer kot odgovorni vodja projekta/odgovorni projektant za načrtovanje protihrupne zaščite (ustrezno označiti).

Odgovorni vodja projekta/odgovorni projektant za načrtovanje protihrupne zaščite je dela opravil skladno s pravili stroke.

Dela so bila dokončana (navesti datum) 10.8.2010

Za naročnika: DR. BOJAN PAS

(Zig in podpis)



PROVIA
priprava, projektiranje, ekologija

302/407

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: SGT D.D., Slovenska 56, Ljubljana

Kontaktna oseba pri naročniku: g. ZORKO GERAR tel.: 01434 52 04 fax: 01434 52 80

Naziv izvajalca: PROVIA D.O.O.

Pogodbeno delo: PEI/PID/PVO projektne in tehnične dokumentacije za izgradnjo PHO na obdelih 0020, 0620 Malence - Šmarje 6ap, in 0021, 0621 Šmarje 5ap - Grosuplje; št. pogodbe P-00004/08 z dne 28.2.2008

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja pogodbeno dela: PEI/PID in PVO projekt aktivne protihrupne zaščite

Dela so bila dokončana (navesti datum) 26.10.08

Izvajalec PROVIA D.O.O. je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec / kot partner v skupini izvajalcev, katerega delež je znašal EUR z DDV / kot podizvajalec, katerega delež je znašal EUR z DDV.

Vrednost del: 138.000,00 EUR s DDV


Kratek opis izvedenih del: močrt aktivne protihrupne zaščite geodetski močrt geodetsko-geotehnično posredilo, močrt gospodarnosti z gradbenimi odpadki, močrt pasivne protihrupne ograje

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

Za naročnika: g. ZORKO GERAR

Direktor komercialne NG

Zorko GERAR in podpis




sgt d.d., ljubljana, slovenska 56
421000


PROVIA
družba za varstvo okolja

303/407

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: SET D.D., Slovenska 56, Ljubljana

Kontaktna oseba pri naročniku: g. ZORKO GERAR, tel: 01434 52 04 fax 01434 52 80

Naziv izvajalca: PROVIA D.O.O.

Pogodbeno delo: PRIPID/PVO projektne in tehnične dokumentacije za
izgradnjo PVO na območjih 0020, 0620 Malence - Šmarje Srp,
in 0021, 0621 Šmarje Srp - Gracuplje;
št. pogodbe P-00004/08 z dne 28.1.2008

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja pogodbeno dela: PRIPID in PVO projekt aktivne protihropne zaščite

Dela so bila dokončana (navesti datum) 2.6.2008

Izvajalec PROVIA D.O.O. je navedena dela opravljal kot glavni izvajalec / kot partner v skupini izvajalcev, katerega delež je znašal EUR z DDV / kot podizvajalec, katerega delež je znašal EUR z DDV.

Vrednost del: 138.000,00 EUR + DDV


Kratek opis izvedenih del: močrt aktivne protihropne zaščite graditeljski
močrt graditeljsko-gradbenično poročilo, močrt gospodarnosti z
gradbenimi odpadki, močrt razpisne protihropnih ograj.

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

Za naročnika: g. ZORKO GERAR

Direktor komercialne NG

Zorko GERAR, inž. grad.




set d.d., ljubljana, slovenska 56
421000


PROVIA
projektiranje, vzdrževanje, ekologija

303/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijsko skladi

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

SEZNAM KADROV 5.11

ODGOVORNI PROJEKTANT - na odseku 0040/064 Celje -Arja vas
(sklop 2)

Ime in priimek ter izobrazba	številka inženirja pri IZS	Zaposlen pri ponudniku DA/NE	Navedba referenc kot odgovorni projektant v skladu z zahtevo iz podčlena 5.1 (I) Navodil (navedba del in leto izvedbe)
mag. Andrej Cvar	G -0345	NE (City Studio d.o.o.)	- Aktivna protihrupna zaščita AC A1 0040/0640 Celje -Arja vas; PGD ; št.projekta CS 1074/11 z 04/2012 - PGD-PZI za gradnjo PHZ na odseku AC Brezovica - Vrhnika (2.in 4.sklop); 05/2009.

ODGOVORNI VODJA DEL

Ime in priimek ter izobrazba	številka inženirja pri IZS	Zaposlen pri ponudniku DA/NE	Navedba referenc kot odgovorni vodja del v skladu z zahtevo iz podčlena 5.1 (I) Navodil (navedba del in leto izvedbe)

Žig in podpis

IZVOD
d.o.o. za inženiring in arhitekturo
Ulca Beljak 16, Ljubljana (12)

17

304/407



IZS, Društvo inženirjev, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: 01 / 547 33 33, faks: 01 / 547 33 20, domaća spletna stran: www.izs.si
transakcijski račun: U3100-1000014228

Potrdilo

da se je:

mi

Dne: 17. 6. 2009

univ. dipl. inž. grad.

(ovrni naslov)

Ljubljana

(opisiva)

iplomirani inženir gradbeništva

(er izobrazbe)

vpisal(-a) v imenik
Inženirske zbornice Slovenije
in ima pridobljen status
POOBLAŠČENE(-GA) INŽENIRJA(-KE)

s področja:

gradbene stroke

Identifikacijska številka pooblaščen(-ga) inženirja(-ke) je: G-0345

V imenik Inženirske zbornice Slovenije vpisan(-a) pooblaščen(-a) inženir(-ka) ima pravico nastopati kot:

- odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
- odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
- odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Ev. številka potrdila: 01322

Datum izdaje potrdila: 17.06.2009

Predsednik
Komisije za vpis v imenik
Andrej POVŠIČ,
univ. dipl. inž. str.



Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije:
mag. Črtomir REMEC,
univ. dipl. inž. grad.

305/407

CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o. Ljubljana
Slovenija, 1000 Ljubljana, Vurnikova 2
T: +3861/300 3000
www.city-studio.si
email: info@city-studio.si

**POSLOVNA
SKRIVNOST**

Naročnik:
WERKOS d.o.o.
Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška
Oib: 84820806875

Ponudnik - podizvajalec:
CITY STUDIO, družba za prostorsko načrtovanje, d.o.o.
Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
DŠ: 5752809

PISNI DOGOVOR

A
Predmet pisnega dogovora je zagotavljanje kadrov za izdelavo projektné dokumentacije na nivoju projekta za izvedbo aktivne protihrupne ograje na avtocestnem odseku A1/0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2) po javnem razpisu DARS-a št. JN2937/2013 z dne 14.03.2013.

B
Pogodbeni stranki ugotavljata, da bo podizvajalec City Studio d.o.o. izjavlja, da bo za potrebe izdelave izvedbenega načrta in vseh s tem povezanih storitev za JN 2937/2013, imel na voljo kadre za izvedbo naročila.

C
Za odgovornega projektanta je imenovan mag. Andrej Cvar, univ.dipl.inž.gradb. – IZS 0345, kateri bo na voljo za izvedbo predmetnega javnega naročila. Odgovorni projektant ima vse potrebne reference, ki so priložene ponudbi.


D
Dogovor je sestavljen v treh izvodih, od katerih je en izvod priložen ponudbi naročnika in po en izvod za vsako stranko tega dogovora.

Ljubljana, 23.10.2013

Podizvajalec:
CITY STUDIO d.o.o.
Jure Dolenc - direktor



Naročnik:


WERKOS
d.o.o. za inženjering in graditeljstvo
Ulica Borova 6 Osijek (12)

PRILOGA k točki II.4.4. a)

POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA STROKOVNI KADER - vodja recenzije

Naziv in naslov naročnika: DARS d.d., Ljubljana, XII. et. 4, 3000 Lj

Kontaktna oseba pri naročniku: g. MATIČ POŽNČ tel.: 01 300 94 98
ime, priimek in funkcija

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je mag. ANDREJ CLAS (ime in priimek strokovnjaka) kot odgovorni vodja recenzije/odgovorni recenzent (primerno označi) za naročnika izvedel naslednja pogodbeno dela:

1. Varnostna preiskava potovalne varnosti
2. AC A1/CC40/CC40 (Lj) - 12 ja. 200
PGD : št. 400. CS 1074/11 ; CH/2012 ;
POG. DARS št. 368/11

Imenovani strokovnjak je dela po Pogodbi opravil strokovno, pravilno in pravočasno.

Za naročnika: Janez KUŠNIK

(Zig in podpis zakonitega zastopnika naročnika ali pooblaščen osebe)

DARS

DARS D.D. 2
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

307/407

Št. projekta: 2011/000010 Izdelava posebnih strokovnih podlag za gradnjo aktivne protihrupne
zaščite na A1 0040/0640 Celje - Arja vas

PRILOGA 2A

POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA,
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ZA NAČRTOVANJE PROTIHRUPNE ZAŠČITE

Naziv in naslov naročnika: DARS d.d., Ulica XIV. dinizije 4, 3000 Celje
Kontaktna oseba pri naročniku: g. Katic Borut, u.d.i.p., tel.: 01/3009497, fax

Naziv referenčnega dela: PGD-PZ1 za gradnjo PHZ na odseku AC
Brezovica - Vrhnika (2 in 4. sklop)

Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo: CITY STUDIO d.o.o.
Trniskova ulica 2, 1000 Ljubljana

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je (ime in priimek strokovnjaka ter izobrazba)
mag. Andrej Črnj u.d.i.p. sodeloval pri izdelavi (naziv referenčnega dela)
PGD-PZ1 za gradnjo PHZ na odseku AC Brezovica -
Vrhnika (2 in 4. sklop)

In sicer kot odgovorni vodja projekta/odgovorni projektant za načrtovanje protihrupne zaščite
(ustrezno označiti).

Odgovorni vodja projekta/odgovorni projektant za načrtovanje protihrupne zaščite je dela
opravi skladno s pravili stroke.

Dela so bila dokončana (navesti datum) 19.5.2009

POGODBA DARS
št. 1216/06

Za naročnika:

03-05-2011

(žig in podpis)



308/107



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotlarijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

SEZNAM KADROV ... GODINA d.o.o., OIC-HRPAJE 20, 6240 KOZINA 5.11

ODGOVORNI PROJEKTANT

Ime in priimek ter izobrazba	števila inženirja pri IZS	Zaposlen pri ponudniku DA/NE	Navedba referenc kot odgovorni projektant v skladu z zahtevo iz podčlena 5.1 (I) Navodil (navedba del in leto izvedbe)

ODGOVORNI VODJA DEL

Ime in priimek ter izobrazba	števila inženirja pri IZS	Zaposlen pri ponudniku DA/NE	Navedba referenc kot odgovorni vodja del v skladu z zahtevo iz podčlena 5.1 (I) Navodil (navedba del in leto izvedbe)
MAKS GODINA INŽ. GRAD	G-2266	NE POGOBA O POSLOVOVANJU	MODERNIZACIJA CESTE R3 - 641/1362 RAKITNA-CERKNICA UREDITEV CESTE G 6/0338 POSTOJNA-PIVKA

WERKOS

d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (12)

Žig in podpis

GODINA

309/407

podlagi 128. člena Pravilnika o graditvi objektov
radni list RS, št. 13/03, čl. 13, člena Pravilnika
obliki in vsebini in načine vodenja imenika
inženirice za arhitekturo in prostor Slovenije in
inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS,
123/03) izdajatelj inženirska zbornica Slovenije

Potrdilo

da se je:

Maks GODINA

(ime in priimek strokovnega delavca)

Dne: **17.06.2004**

vpisal(-a) v imenik
Inženirske zbornice Slovenije
in ima pridobljen status

POOBLAŠČENE(-GA) INŽENIRJA(-KE)

s področja:

gradbene stroke

Identifikacijska številka pooblaščenega(-ga) inženirja(-ke) je:

G-2266

V imenik Inženirske zbornice Slovenije vpisani(-a) pooblaščen(-a) inženir(-ka) ima pravico nastopati kot

- odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
- odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

I v. številka potrdila

07379

Datum izdaje potrdila

21.06.2004



Ime in priimek
inženirske zbornice Slovenije
mag. Črtomir REMEC
univ. dipl. inž. grad.

GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Hrpelje, OIC – Hrpelje 22, 6240 Kozina, MŠ
2296225000, DŠ: 54687080, ki jo zastopata direktor Maks Godina in prokuristka Jasna
Godina (v nadaljevanju: naročnik)

in

MAKS GODINA, Slope 20, 6240 Kozina, EMŠO: 2203969500480, DŠ: 54687080 (v
nadaljevanju: direktor)

skleneta naslednjo

POGODBO O POSLOVODENJU

I.

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bil Maks Godina z aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o. dne 8.5.2007 imenovan za direktorja družbe za nedoločen čas,
- da je bil Maks Godina do 31.12.2011 v družbi GODINA d.o.o. v delovnem razmerju na delovnem mestu direktor in zadolžen za izvajanje nalog odgovornega vodja del na gradbiščih naročnika; z dnem 1.1.2012, je v skladu z Zakonom o matični evidenci in pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter mnenjem ZPIZ uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na Koper, št. 9461251 z dne 18.1.2012, moral zamenjati podlago za zavarovanje na podlago 005 – iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti, ki jo ima priglašeno kot samostojni podjetnik in je zato prenehal delovno razmerje v GODINA d.o.o.,
- da se plačila za opravljanje storitev poslovodje in nalog odgovornega vodje del na gradbiščih naročnika urejajo s to pogodbo.

II.

Predmet te pogodbe je opravljanje storitev poslovođenja in nalog odgovornega vodje del in sicer:

- organiziranje in vodenje poslovnega procesa naročnika,
- spremljanje delovanja in poslovnih rezultatov naročnika,
- oblikovanje in predlaganje optimalnih organizacijskih in drugih poslovnih rešitev ter ukrepov za njihovo realizacijo,
- samostojno zastopanje naročnika pri poslovanju z zunanjimi partnerji, vključno z državnimi organi,
- določanje in oblikovanje politike, ciljev in strategije naročnika,

- predvidevanje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadzorovanje dela ter aktivnosti naročnika skladno s poslovno politiko in cilji naročnika,
- določanje in oblikovanje kadrovske in plačne politike naročnika ter nadzor delavcev naročnika,
- opravljanje drugih nalog v skladu s svojo funkcijo, zakonodajo, politiko, cilji in strategijo ter navodili naročnika
- opravljanje nalog odgovornega vodje del na gradbiščih naročnika.

III.

Direktor je dolžan opravljati naloge poslovođenja in nalog odgovornega vodje del skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o javnem naročanju in drugimi v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi, skladno z internimi predpisi in odločitvami naročnika ter po pravilih stroke.

Direktor je poslovno odgovoren za zakonitost poslovanja družbe, razen če odgovornost s pogodbo o zaposlitvi ali drugim notranjim aktom naročnika prenese oz. je določena na drugi odgovorni osebi.

IV.

Direktor lahko na trgu opravlja poslovođenje in naloge odgovornega vodje del tudi za druge naročnike.

V.

Vse storitve poslovođenja po tej pogodbi je direktor dolžan opravljati osebno.

VI.

Delo po tej pogodbi je direktor dolžan opravljati v poslovnih prostorih naročnika in tudi na vseh drugih lokacijah, glede na potrebe naročnika.

VII.

Direktor bo delo po tej pogodbi opravljal v obsegu minimalno 40 ur tedensko.

VIII.

Ne glede na odsotnosti je direktor dolžan zagotoviti normalno poslovanje naročnika v smislu opravljanja funkcij, ki jih za poslovođenje predvideva Zakon o gospodarskih družbah.

IX.

Direktor po tej pogodbi je upravičen do mesečnega plačila za storitve poslovanja, nalog odgovornega vodje del in drugih nalog, določenih v določilu točke II. te pogodbe, in sicer v višini . Naročnik je dolžan od navedenega neto zneska obračunati in plačati pripadajoče davke in prispevke.

Naročnik bo plačila po tej pogodbi izvršil na transakcijski račun direktorja, odprt pri Banki Koper, št. 1010 0000 4127 830, najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vezano na točko VIII. te pogodbe je direktor upravičen do mesečnega plačila za storitve iz 1. odstavka tega člena tudi v primeru odsotnosti zaradi bolezni, nesreč pri delu in drugih primerih odsotnosti.

X.

Poleg v prejšnjem členu dogovorjenega mesečnega plačila je direktor upravičen tudi do povračila naslednjih stroškov:

- stroškov prevoza na delo in iz dela,
- stroškov prehrane med delom,
- stroškov, ki nastanejo v zvezi s službenimi potovanji, ki jih opravi za potrebe naročnika,
- stroškov nakupa in uporabe mobilnega telefona in osebne računalnika za potrebe naročnika,
- stroškov za uporabo lastnega avtomobila za namene naročnika v višini kot se obračunava po veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji,
- stroškov strokovne literature, ki je vezana na predmet poslovanja naročnika,
- stroškov izobraževanja v interesu naročnika,
- stroškov usposabljanja v skladu z zakonodajo varstva pri delu in požarne varnosti
- porabe sredstev za reprezentanco v interesu in v korist naročnika,
- stroškov nezgodnega zavarovanja,
- vsakoletnega managerskega zdravniškega pregleda in zdravniškega pregleda v skladu z zakonom o zdravju in varstvu pri delu,
- članarine za managerska stanovska združenja in klube,
- vseh ostalih stroškov, ki nastanejo poslovodji in so v interesu in korist naročnika.

Direktorju pripada povračilo stroškov iz 1., 2. in 3. alinee tega člena v višini, ki je določena v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

Direktor je upravičen do uporabe službenega vozila družbe za poslovne namene.

XI.

Direktor je lahko upravičen tudi do posebne letne nagrade, ki je odvisna od poslovanja naročnika in se izplača do 31.3. tekočega leta za preteklo poslovno leto. Višina letne nagrade se določi z aneksom k tej pogodbi.

XII.

Direktor mora kot poslovno skrivnost varovati vse podatke o naročniku, ki jih izve pri svojem delu in predstavljajo poslovno skrivnost.

Šteje se, da je poslovna skrivnost vsak podatek, v katerikoli obliki, če bi za naročnika nastala občutna škoda, če bi za tak podatek izvedela nepooblaščen oseba in vsak podatek, ki je označen kot poslovna skrivnost.

XIII.

Naročnik je kot poslovno skrivnost dolžan varovati vse poslovne podatke o direktorju, ki jih pridobi na podlagi izvajanja te pogodbe.

XIV.

Ta pogodba je sklenjena od dne 1.1.2012 za nedoločen čas. Sama po sebi ta pogodba preneha z razrešitvijo poslovdje s funkcije direktorja družbe, ki mora biti sprejeta na enak način kot imenovanje. Vsaka pogodbeni stranka pa lahko pogodbo odpove kadarkoli brez posebne navedbe odpovednega razloga.

V primeru, da direktor, brez krivde naročnika, predčasno odpove to pogodbi, mora opravljati storitve po tej pogodbi, dokler naročnik ne najde novega poslovdje, najdalj pa 6 (šest) mesecev od dneva odpovedi te pogodbe. Toliko časa velja tudi ta pogodba.

XV.

Spore po tej pogodbi bosta pogodbeni strani poskušali rešiti po mirni poti. Če to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov, nastalih iz te pogodbe, pristojno stvarno pristojno sodišče.

XVI.

Pogodba je sestavljena v 4 (štiri) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stran po 2 (dva) izvoda. Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki.

XVII.

V primeru sprememb te pogodbe se sklepajo aneksi v pisni obliki na enak način kot ta pogodba.


Hrpelje, 3.1.2012

NAROČNIK:

GODINA d.o.o.

Maks Godina, d.o.o.

Jasna Godina, prok.

 **GODINA**
d.o.o.
CIC Hrpelje 22, KOZINA
[Signature]

POSLOVODJA:

MAKS GODINA

[Signature]

v Hrpeljah, dne 10.11.2011

številka: OVD – 0018//011

Na podlagi veljavnega Zakona o graditvi objektov, Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov izdajam

ODLOČBO O IMENOVANJU ODGOVORNEGA VODJE DEL

Podatki o imenovanem:

Ime in priimek:

GODINA MAKS

dosežena strokovna izobrazba:

Inž.gradb.

strokovni izpit opravljen
ali identifikacijska št. IZS:

Dne 27.03.2002 št.19/02 Izdal IZIS

zaposlen na delovnem mestu:

direktor

Imenovani je pooblaščen kot
odgovorni vodja del na objektu:

Ureditev ceste G-6/0338
Postojna-Pivka, skozi Petelinje v
od km 8,960 do km 9,90

Odločba velja od

Dne 10.11.2011 dalje.

GODINA d.o.o.
Direktor, GODINA Maks:



Prejel:
Hrpelje, dne 10.11.2011
PODPIS

313/407

OBRAZLOŽITEV:

Graditev navedenega objekta mora ustrezati pogojem iz gradbene pogodbe št. 2415-11-000530/0 z dne 20.05.2011 potrjene projektne dokumentacije ter mora biti v skladu z določbami veljavnega Zakona o graditvi objektov.

Odgovorni vodja del je predstavnik podjetja glede na investitorja oziroma naročnika del:

- za sprejemanje tehničnih navodil, ki jih sprejema nadzorni organ investitorja,
- za reševanje tehničnih vprašanj v zvezi z gradbeno pogodbo, projektno tehnično dokumentacijo in drugo dokumentacijo pri gradnji.


Kot predstavnik podjetja je pooblaščen, da podpisuje vso dokumentacijo na navedenem gradbišču.

V okviru svojih pooblastil in obveznosti iz te odločbe mora biti imenovani odgovorni vodja del (tudi odgovorni vodja del posameznih objektov) še posebej pozoren na naslednje dolžnosti:

3. **Odgovoren je,**
 - ⇒ da se dela izvajajo po dokumentaciji, na podlagi katere sta bili izdani lokacijsko in gradbeno dovoljenje,
 - ⇒ da se dela izvajajo po projektu za izvedbo, po tehničnih predpisih, standardih in normativih, ki veljajo za graditev take vrste objektov,
 - ⇒ da se vgrajuje materiale, naprave in opremo, katerih kakovost je dokumentirana s potrdili, in da certifikati in s kontrolo zagotovi izvajanje zahtev iz te točke.
4. **Odgovoren je, da pri gradnji pravočasno ukrene vse, kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidočih in sosednjih objektov ter za varnost samega objekta in del, naprav, opreme in materiala.**
3. **V zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu in požarnim varstvom mora:**
 - ⇒ urediti gradbišče v skladu s predpisi o VZD in PV (elaborat),
 - ⇒ prekiniti delo, če razmere ne zagotavljajo varnega dela,
 - ⇒ zagotoviti, da na gradbišču vodijo zahtevano dokumentacijo,
 - ⇒ s podizvajalci in soizvajalci pred pričetkom del s podpisom pisnega sporazuma določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja na skupnem gradbišču,
 - ⇒ zagotoviti, da na gradbišču uporabljajo delovne priprave, ki jih je pregledala strokovna služba oziroma komisija in da so v brezhibnem stanju ter opremljene z javno listino (obratovalnim dovoljenjem),
 - ⇒ nadzirati postavitve dvigal in izdelavo odrov ter zagotoviti izpolnjevanje kontrolnih listov za odre,
 - ⇒ zagotoviti, da se zaposleni pred razporeditvijo na delo seznani z nevarnostmi pri delu in imajo opravljen preizkus usposobljenosti za varno delo (preizkus velja dve leti),
 - ⇒ poskrbeti, da pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili organi in službe, odpravijo v postavljenih rokih.

V vednost:

- pooblaščen odgovorni vodja del
- Kadrovska služba

 **GOIN**
OD: [illegible] KOZIN

POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL

Naziv in naslov naročnika: **Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana**

Kontakt oseba pri naročniku: **Božo Kordin**

Tel: **01-478 8002**

Fak: **01- 478 8084**

Naziv in naslov izvajalca: **Godina d.o.o. ,Hrpelje, OIC-Hrpelje 22, 6240 Kozina**

Naziv referenčnega dela: **Modernizacija ceste R3-641/1362 Rakitna -Cerknica**

Št. pogodbe z dne: št. **2415-09-000265/0** z dne **14.09.2009**

Vrednost pogodbenih del: **1.162.378,19 EUR brez DDV**

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je **Maks Godina inž.gard. (ime in priimek strokovnjaka ter izobrazba)** sodeloval pri izvedbi (naziv referenčnega dela) **Modernizacija ceste R3-641/1362 Rakitna -Cerknica**, in sicer kot odgovorni vodja del

Dela so bila opravljena: (navesti datum začetka in dokončanja) **od 01.10.2009 do 30.11.2010**

Odgovorni vodja je dela po pogodbi opravil v pogodbenem raku in brez uveljavljanja pogodbenih kazni, pravilno, pravočasno in skladno s pravili stroke.

To potrdilo se daje izključno na zahtevo ponudnika kot referenca odgovornega vodje del za sodelovanje na javnem razpisu izvedbe javnega naročila »**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**«, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, *Objava št. JN2937/2013*.

Kraj in datum
LJUBLJANA, 22-10-2013

Žig

Za naročnika:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
Igor Maž Wittenpart, dipl. inž. grad, vodja Sektorja za investicije

Podpis:

Božo Kordin

314/407

POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL

Naziv in naslov naročnika: **Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana**

Kontakt oseba pri naročniku: **Božo Kordin**

Tel: **01-478 8002**

Fak: **01- 478 8084**

Naziv in naslov izvajalca: **Godina d.o.o. ,Hrpelje, OIC-Hrpelje 22, 6240 Kozina**

Naziv objekta: **Ureditev ceste G-6/0338 Postojna-Pivka, skozi Petelinje od km 8,960 do km 9,90 km.**

Št. pogodbe z dne: št. **43001-179/2011 z dne 10.11.2011**

Vrednost pogodbenih del: **803.288,82 EUR brez DDV**


Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je **Maks Godina inž.gard. (ime in priimek strokovnjaka ter izobrazba)** sodeloval pri izvedbi (naziv referenčnega dela) **Ureditev ceste G-6/0338 Postojna-Pivka, skozi Petelinje od km 8,960 do km 9,90 km**, in sicer kot odgovorni vodja del

Dela so bila opravljena: (navesti datum začetka in dokončanja) **od 10.11.2011 do 19.11.2012**

Odgovorni vodja je dela po pogodbi opravil v pogodbenem raku in brez uveljavljanja pogodbenih kazni, pravilno, pravočasno in skladno s pravili stroke.

To potrdilo se daje izključno na zahtevo ponudnika kot referenca odgovornega vodje del za sodelovanje na javnem razpisu izvedbe javnega naročila »**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**«, objavljenega na Portalu javnih naročil RS , *Objava št. JN2937/2013.*

Kraj in datum
LJUBLJANA, 22-10- 2013



Za naročnika:

Podpis:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
Tomaž Wüstenpart, dipl. inž. grad., vodja Sektorja za Investicije

315/4.7



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

JV: Werkos d.o.o.- Osijek/Fracasso RI d.o.o./Godina d.o.o.

5.1 m

**SEZNAM PODIZVAJALCEV, KATERIM BO PONUDNIK ZAUPAL DELNO IZVEDBO
NAROČILA (IZPOLNITI V PRIMERU PODIZVAJALCEV):**

Podizvajalec (naziv, polni naslov)	Podizvajalec v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah DA/NE	Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oz. vrsta dobavljenega materiala	Vrednost podizvajalskega dela (brez DDV v EUR)
PROVIA d.o.o., Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj	NE	glej Priloga 1	309.260,00
CITY STUDIO d.o.o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana	NE	glej Priloga 2	199.600,00

Opomba: Ponudnik v ta obrazec navede vse podizvajalce!

[Handwritten signature and stamp]


Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) In odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

Priloga 1 k obrazcu 5.1 m (Provia d.o.o.)

številka postavke	Vsaka vrstadel, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta dobavljenega materiala
AC odsek 0039/0639 Dramlje - Celje (sklop 1)	
N 1 1 002	Izdelava in dobava PZI projekta aktivne protihrupne zaščite ob AC; vodilna mapa in gradbeni načrti.Posamezne rizikave, detajlni posnetki terena, načrti rušitve in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO,načrti križanj in prestavitev komunalnih vodov in elaborati so zajeti v tej postavki.Prav tako mora biti v tej postavki upoštevan projektanski nadzor. PZI za vsako PH ograj posebej, razen za APO-PO1
N 1 1 012	Izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predaja naročniku v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki. PID – I in navodila za obratovanje in vzdrževnje za vsako PH ograjo posebej
S 6 6 831	Izvedba meritve učinkovitosti absorpcije ograje za zaščito pred hrupom. Izvedba meritev skladno s SIST EN – 1793-5.
S 6 6 832	Izvedba meritve učinkovitosti izolacije ograje za zaščito pred hrupom. Izvedba meritev skladno s SIST EN – 1793-5
N 1 1 021	Izvedba dodatnih akustičnih meritev APO – 19a in APO-19b skladno s protokolom meritev: 1.serija: akustične meritve obstoječe PHO; 2.serija:akustične meritve s klasičnim elementom nadvišane PHO; 3.serija:akustične meritve s specialnim elementom nadvišane PHO. Vključno z vsem pripadajočim kadrom, tehnično opremo in zaključnim poročilom
AC odsek 0040/0640 Celje –Arja vas (sklop 2)	
S 6 6 831	Izvedba meritve učinkovitosti absorpcije ograje za zaščito pred hrupom. Izvedba meritev skladno s SIST EN – 1793-5.
S 6 6 832	Izvedba meritve učinkovitosti izolacije ograje za zaščito pred hrupom. Izvedba meritev skladno s SIST EN – 1793-5

V Osijeku, dne 26.11.2013.


d.o.o. za oblikovanje in projektiranje
Ulica baruna G. Vukotića 12

PONUĐNIK (podpis)



317/607

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

Priloga 2 k obrazcu 5.1 m (City Studio d.o.o.)


AC odsek 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

števila postavke	Vsaka vrstadel, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta dobavljenega materiala
N 1 1 002	Izdelava in dobava PZI projekta aktivne protihrupne zaščite ob AC; vodilna mapa in gradbeni načrti.Posamezne rizikave, detajlni posnetki terena, načrti rušitve in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO,načrti križanj in prestavitev komunalnih vodov in elaborati so zajeti v tej postavki.Prav tako mora biti v tej postavki upoštevan projektanski nadzor. PZI za vsako PH ograj posebej.
N 1 1 012	Izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predaja naročniku v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki. PID – i in navodila za obratovanje in vzdrževnje za vsako PH ograjo posebej

v ONSEKU _____, dne 26.11.2013

PONUĐNIK (podpis)




d.o.o. za projektiranje in gradnjo
Družinska cesta 10, 1000 Ljubljana



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

5.1 m-Povezani

SEZNAM PODIZVAJALCEV, KATERIM BO PODIZVAJALEC, KI V RAZMERJU DO
PONUDNIKA IZPOLNJUJE KRITERIJE ZA POVEZANO DRUŽBO PO ZAKONU O
GOSPODARSKIH DRUŽBAH, ZAUPAL DELNO IZVEDBO NAROČILA (IZPOLNITI V
PRIMERU PODIZVAJALCEV):

Podizvajalec (naziv, polni naslov)	Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oz. vrsta dobavljenega materiala	Vrednost podizvajalskega dela (brez DDV v EUR)

Opomba: Obrazec izpolni podizvajalec, ki v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za
povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah

Žig in podpis

d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Čanjev (1)

19

31/10/2012



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma / ime PROVIA d.o.o. projektiranje, svetovanje, ekologija

Sedež Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, SI

Država registracije Slovenija

Matična številka (v državi ponudnika) 1997297

Davčna številka (v državi ponudnika) SI45715459

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela
SI56 03138 1000715810 pri SKB d.d., Ljubljana


Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil	JN2937/2013 - glej Priloga 2
Količina del	V skladu z razpisno dokumentacijo JN2937/2013 - glej Priloga 2
Kraj izvedbe	AC-A1PHO-Dramlje-Celje ; Celje -ARJA vas
Predviden termin izvajanja	V skladu z razpisno dokumentacijo JN2937/2013
Vrednost podizvajalskega dela v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV)	309.260,00 EUR

V OSLOBLJEN, dne 26. 11. 2013

PONUDBNIK (podpis) 

PROVIA d.o.o.
d.o.o. za projektiranje, svetovanje, ekologija
Dramlje-Celje (sklop 1)

Žig in podpis 

20

320/407

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

Priloga 2 k obrazcu Podatki o podizvajalcu (Provia d.o.o.)

številka postavke	Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta dobavljenega materiala	količina del		cena znesek brez DDU EUR
AC odsek 0039/0639 Dramlje - Celje (sklop 1)				
N 1 1 002	Izdelava in dobava PZI projekta aktivne protihrupne zaščite ob AC; vodilna mapa in gradbeni načrti. Posamezne rizikave, detajlni posnetki terena, načrti rušitve in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO, načrti križanj in prestavitve komunalnih vodov in elaborati so zajeti v tej postavki. Prav tako mora biti v tej postavki upoštevan projektni nadzor. PZI za vsako PH ograjo posebej, razen za APO-PO1	1	KPL	198.960,00
N 1 1 012	Izdelava projekta Izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predaja naročniku v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki. PID – i in navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsako PH ograjo posebej	1	KPL	40.500,00
S 6 6 831	Izvedba meritve učinkovitosti absorpcije ograje za zaščito pred hrupom. Izvedba meritev skladno s SIST EN – 1793-5.	23	KOS	9.200,00
S 6 6 832	Izvedba meritve učinkovitosti izolacije ograje za zaščito pred hrupom. Izvedba meritev skladno s SIST EN – 1793-5	23	KOS	9.200,00
N 1 1 021	Izvedba dodatnih akustičnih meritev APO – 19a in APO-19b skladno s protokolom meritev: 1. serija: akustične meritve obstoječe PHO; 2. serija: akustične meritve s klasičnim elementom nadvišane PHO; 3. serija: akustične meritve s specialnim elementom nadvišane PHO. Vključno z vsem pripadajočim kadrom, tehnično opremo in zaključnim poročilom	1	KOS	38.600,00
Skupaj (sklop 1)				296.460,00
AC odsek 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)				
S 6 6 831	Izvedba meritve učinkovitosti absorpcije ograje za zaščito pred hrupom. Izvedba meritev skladno s SIST EN – 1793-5.	16	KOS	6.400,00
S 6 6 832	Izvedba meritve učinkovitosti izolacije ograje za zaščito pred hrupom. Izvedba meritev skladno s SIST EN – 1793-5	16	KOS	6.400,00
Skupaj (sklop 2)				12.800,00
Skupaj sklop 1 in sklop 2				309.260,00

V OSIJEK 4, dne 26.11.2013.

PONUĐNIK (podpis)

PROVIA D.O.O.
d.o.o. za izvedbo del in gradbeništvo
Izvedba in gradnja (1)

[Podpis]

321/407



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma / ime City Studio d.o.o.

Sedež Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, SI

Država registracije Slovenija

Matična številka (v državi ponudnika) 5752809

Davčna številka (v državi ponudnika) SI97006211

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela
SI56 0310 0100 1228 183 pri SKB d.d., Ljubljana

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil	JN2937/2013 - PZI in elaborat zapore - PID, navodila za obratovanje in projektantski nadzor - glej Priloga 2
Količina del	V skladu z razpisno dokumentacijo JN2937/2013 - glej Priloga 2
Kraj izvedbe	AC A1 PHO - Celje - Arja vas
Predviden termin izvajanja	V skladu z razpisno dokumentacijo JN2937/2013
Vrednost podizvajalskega dela v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV)	Celje-Arja vas - sklop 2: 199.600,00 EUR

v OSIJEKY dne 26.11.2013

PONUĐNIK (podpis)

d.o.o. za gradnjo in projektiranje
Ulica Borovca 5, Občina (112)

Žlg in podpis

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)


Priloga 2 k obrazcu Podatki o podizvajalcu (City Studio d.o.o.)

AC odsek 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

številka postavke	Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta dobavljenega materiala	količina del		cena znesek brez DDU / EUR
N 1 1 002	Izdelava in dobava PZI projekta aktivne protihrupne zaščite ob AC; vodilna mapa in gradbeni načrti.Posamezne rizikave, detajlni posnetki terena, načrti rušitve in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO,načrti križanj in prestavitev komunalnih vodov in elaborati so zajeti v tej postavki.Prav tako mora biti v tej postavki upoštevan projektanski nadzor. PZI za vsako PH ograj posebej.	1,00	KPL	167.000,00
N 1 1 012	Izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predaja naročniku v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki. PID – i in navodila za obratovanje in vzdrževnje za vsako PH ograjo posebej	1,00	KPL	32.600,00
Skupaj N 1 1 002 in N 1 1 012				199.600,00

V ČISTEVL, dne 26. 11. 2013.

PONUĐNIK (podpis)


d.o.o. za inženjerske in projektne storitve
Blaž Kovačič - Občjak (12)



323/hof



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Podizvajalec: Provia d.o.o.
Mlekarska ulica 13
4000 Kranj

SOGLASJE

Soglašamo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava našo terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri **Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

V Kranju, dne 25.10.2013

PODIZVAJALEC (podpis)

PROVIA



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DEFINO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kcheziški sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Podizvajalec: ..City Studio d.o.o.....
.....Vurnikova 2.....
.....1000 Ljubljana.....

S O G L A S J E

Soglašamo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri **Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

V Ljubljani _____, dne 23/10-2013

PODIZVAJALEC (podpis) _____

City Studio d.o.o.

Jure Doland 





Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Podizvajalec: Provia d.o.o.

Mlekarska ulica 13

4000 Kranj

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2

Izjavljamo, da:

- nimamo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov, ki znašajo 50 eurov ali več.
- o nas vodi uradno evidenco o izpolnjenih obveznostih v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika in v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika organ (naziv organa):.....
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Kranj.....
Koroška cesta 21, 4000 Kranj.....

Datum: 25.10.2013

podpis podizvajalec

PROVIA
projektna in izvedbena družba



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DEJNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Podizvajalec: City Studio d.o.o.
Vurnikova 2
1000 Ljubljana

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2

Izjavljamo, da:


- nimamo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov, ki znašajo 50 eurov ali več.
- o nas vodi uradno evidenco o izpolnjenih obveznostih v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika in v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika organ (naziv organa):.....
DURS, Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, p.p. 107, 1001 Ljubljana

Datum: 23/10-2013

podpis podizvajalca

City Studio d.o.o.

Jura Balenec, direktor





Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

WERKOS d.o.o. - OSJEK

ULICA BOROVA 6.....

31000 OSJEK, HRVAŠKA

IZJAVA 8

Izjavljamo, da bomo v primeru pridobitve posla: »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)«, na lastne stroške zagotovili zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, zemljišča za svojo upravno tehnično bazo in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bomo začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitve omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.

v OSJEKU, dne 11. 11. 2013.

PONUĐNIK (podpis)

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Borova 6 Osijek (17)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

FRACASSO RI DOO

TRPIMIROVA 4

SI 000 RIJEKA

IZJAVA 8

Izjavljamo, da bomo v primeru pridobitve posla: »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)«, na lastne stroške zagotovili zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, zemljišča za svojo upravno tehnično bazo in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bomo začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitve omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.

v RIEKA, dne 25.10.2013.

PONUĐNIK (podpis)

FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4
4



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

GODINA d.o.o.

OIC-HRPELJE 22



6240 KOZINA

IZJAVA 8

Izjavljamo, da bomo v primeru pridobitve posla: »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)«, na lastne stroške zagotovili zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, zemljišča za svojo upravno tehnično bazo in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bomo začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitve omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.

v HRPELJA, dne 5.11.2013

PONUĐNIK (podpis)


 **GODINA**
d.o.o.
6240 KOZINA



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik: WERKOS d.o.o. - OSJEK
ULICA BOROVA 6
31000 OSJEK, HRVAŠKA

IZJAVA 9

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje razpisa za Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku
0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

v OSJEK, dne 10. 11. 2013.

PONUĐNIK (podpis)

WERKOS
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Borova 6 - Osijek (11)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kozhejski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:


FRACASSO RI DOO
TRPIMIROVA 4
51000 RIJEKA

IZJAVA 9

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje razpisa za Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku
0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

v REKI, dne 25.10.2013.

PONUĐNIK (podpis)


FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA LINIJA
Kchezijski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

Ponudnik:

GODINA d.o.o.

01C-HRPELJE 22

6240 KOZINA

IZJAVA 9

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje razpisa za Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku
0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

v HRPELJAH dne 5.11.2013

PONUĐNIK (podpis)

 **GODINA**
d.o.o.
01C-HRPELJE 22 KOZINA

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

12.

- Dodatek št.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 k raspisni dokumentaciji
- Pojasnilo št.1, 2, 3, 4 k raspisni dokumentaciji



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 1

k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, april 2013

33.4/407



V skladu s členom 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov

- Vprašanje: Je v sklopu 1 in sklopu 2 dopustna možnost uporabe različni materialov glede na predvidene in sicer v spodnjem delu do višine 4 m?
- Odgovor: Ne. V spodnji coni, do višine 4 m se materiale predvidi v skladu s Smernicami za gradnjo protihrupnih ograd na AC Dramlje-Celje-Arja vas (v nadaljevanju Smernice).
- Vprašanje: Je v sklopu 1 in sklopu 2 dopustna izvedba kovinskih absorpcijskih protihrupnih panelov (aluminij, jeklo)?
- Odgovor: Uporaba kovinskih absorpcijskih protihrupnih panelov (aluminij, jeklo) je skladno s Smernicami dovoljena le v zgornji coni, nad 4 m.
- Vprašanje: Je v sklopu 1 in sklopu 2 dopustna uporaba kovinskih stebrov tudi do višine 4 m?
- Odgovor: Uporaba kovinskih stebrov v spodnji coni do višine 4 m se dodatno dovoli za protihrupne ograje, ki so locirane na brežini. Na sklopu 1 na odseku 0639: APO-8, APO-12, APO-17.1 in na odseku 0039: APO-6, APO-14, APO-15. Na sklopu 2 na odseku 0640: APO-9, APO-15 in na odseku 0040: APO-12.
- Vprašanje: Ali so pri transparentnih panelih iz poliakrila debeline 15 mm predvidene ojačitve iz poliamidnih vlaken?
- Odgovor: Da.
- Vprašanje: Ali je obvezujoča izvedba protihrupne ograje na AC bankini z zalomljenim vrhom, na mestih, kjer je taka rešitev predvidena? Je morda na teh mestih dopustna vertikalna protihrupna ograja (brez loma)?
- Odgovor: Na sklopu 1 je predvidena izvedba protihrupne ograje z zalomljenim vrhom in je skladno s Smernicami obvezujoča.
- Vprašanje: Je dopustna izvedba različne rešitve temeljenja kot ga predvidevajo projekti?
- Odgovor: Skladno s Smernicami je dovoljena sprememba temeljenja.

Podpis



Naložba v vašo prihodnost

OPERAČIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Vprašanje: Spoštovani! V zvezi z razpisom »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje« imam nekaj vprašanj o načinu temeljenja pri polportalih po spodnji postavki:

*S 61 346- Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu, svetla višina $h = 5200$ mm, razpetina konzole nad 6000 mm vključno s sidrnim materialom; v ceno so vključene tudi luči za osvetlitev tabel na polportalu in električna napeljava v sklopu samega portala - ocenjena vrednost cca 1.500€ /portal

Vprašanje 1: Ali se piloti- (zabite jeklene cevi FI 660 mm, $t = 8$ mm, $h = 4,5 + 0,5 = 5,0$ m) izpraznijo (zemljina) in zapolnijo z betonom? Globina zapolnitve z betonom (v celotni dolžini cevi ali samo delno), kvaliteta zahtevanega betona, količina armature v zapolnjeni cevi?

Vprašanje 2: Ali je na lokaciji izvedbe temeljev polportalov že kakšna obstoječa »ovira« npr. žična ograja, obstoječa BVO, obstoječa PHO..., ki jo je pred izvedbo del potrebno demontirati in odstraniti?

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Odgovor: Način temeljenja polportalov bo podrobno obdelan v PZI-ju, ki ga izdelava izvajalec. Pri varianti s piloti (zabitimi jeklenimi cevmi) se piloti izpraznijo (zemljina) le v zgornjem delu (največ do 110 cm). Ostalo je razvidno iz izvlečka iz PSP, ki je del 9. poglavja razpisne dokumentacije.

Na lokacijah polportalov bodo v okviru gradnje protihrupnih ograj odstranjene vse »ovire«. Prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih vodov bodo obdelane v PZI.

Vprašanje: V popisih so predvideni betonski stebri. Ali obstaja možnost zamenjave betonskih stebrov z jeklenimi?

Odgovor: Ne. Upoštevajo se usmeritve iz Smernic. Skladno z odgovorom v tem Dodatku št. 1 k razpisni dokumentaciji so dovoljeni jekleni stebri pri protihrupnih ograjah na brežini, in sicer na sklopu 1: APO-8, APO-12, APO-17.1, APO-6, APO-14 in APO-15 ter na sklopu 2: APO-9, APO-15 in APO-12.

Vprašanje: Koliko je omejena starost dokazil za tujega partnerja?

Odgovor: Dokazila, ki jih predloži ponudnik morajo odražati dejansko stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe. Zaželeno je, da dokazila iz uradnih evidenc niso starejša od 4 mesecev. Izjema so potrdila o poravnanih davkih in prispevkih, ki morajo izkazovati stanje na dan oddaje ponudbe.

Vprašanje: Spoštovani! Ali se lahko ponudnik sklicuje na reference podizvajalca?

Odgovor: Ne. Pogoji mora izpolnjevati ponudnik ali skupina ponudnikov v primeru predložitve skupne ponudbe.

Podpis



Vprašanje: Ali se lahko pojavlja s sprejemljivo ponudbo na razpisu ponudnik, katerega pooblaščen zastopnik je bil pravnomočno obsojen za poneverjanje oz. poslovno goljufijo? Ali zadostuje, da podjetje zamenja pooblaščenega zastopnika in ali je sankcionirano tudi podjetje, katerega je pravnomočno obsojen zastopnik tudi vodil in kateremu je želel na nedovoljen način poslovno pomagati k uspehu?

Odgovor: Naročnik bo izpolnjevanje pogojev osnovne sposobnosti preverjal v skladu z določili 42. člena ZJN-2-UPB5.

Vprašanje: Spoštovani! V zvezi z razpisom "Gradnja protihrupnih ograj na AC- A1 na odseku 0039/0639 Dramlje- Celje" imamo nekaj vprašanj o načinu temeljenja pri polportalih po spodnji postavki:

*S 61 346- Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščenega z vročim cinkanjem, za težke pogoje, po načrtu..., svetla višina $h = 5200$ mm, razpetina konzole nad 6000 mm vključno s sidrnim materialom; v ceno so vključene tudi luči za osvetlitev tabel na polportalu in električna napeljava v sklopu samega portala- ocenjena vrednost cca 1.500 €/polportal

Vprašanje 1: Ali se piloti- (zabite jeklene cevi $F1\ 660$ mm, $t = 8$ mm, $h = 4,5 + 0,5 = 5,0$ m) izpraznijo (zemljina) in zapolnijo z betonom? Globina zapolnitve z betonom (v celoti dolžini cevi ali samo delno), kvaliteta zahtevanega betona, količina armature v zapolnjeni cevi?

Vprašanje 2: Ali je na lokaciji izvedbe temeljev polportalov že kakšna obstoječa "ovira" npr. žična ograja, obstoječa BVO, obstoječa PHO..., ki jo je pred izvedbo del potrebno demontirati in odstraniti?

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Odgovor: Na vprašanje je že odgovorjeno.

Vprašanje: Spoštovani! Postavki za izdelavo projektne dokumentacije sta zelo splošno definirani. Za konkretno oceno stroškov potrebujemo detaljnije podatke.

Zanima nas, kaj vse je potrebno zajeti pod naslednji postavki:

- N 11 002 Izdelava in dobava PZI projekta aktivne protihrupne zaščite ob AC; vodilna mapa in gradbeni načrti. Posamezne raziskave, detajlni posnetki terena, načrti rušitve in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO, načrti križanj in prestavitev komunalnih vodov in elaborati so zajeti v tej postavki. Prav tako mora biti v tej postavki upoštevan projektantski nadzor. PZI za vsako PH ograjo posebej, razen za APO-PO1;

- N 11 012: Izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predaja naročniku v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki. PID-i in navodila za obratovanje za vsako PH ograjo posebej.

Zanima nas detaljnija specifikacija in količine posameznih vsebin.

Zahvaljujemo se za odgovor. Lep pozdrav.

Odgovor: Za sklop 1 je potrebno v postavki N 11 002 upoštevati izdelavo vse potrebne izvedbene dokumentacije, ki bo predvidoma obsegala:

- izdelavo načrtov za izvedbo protihrupnih ograj (za vsako od 22 protihrupnih ograj posebej);
- izdelavo načrtov izvedbe zasaditve vseh protihrupnih ograj;

Podpis



- izdelavo načrtov prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih vodov skladno z zahtevami upravljavcev;
- izdelavo načrtov za izvedbo prometne opreme in signalizacije;
- izdelavo načrtov za izvedbo polportalov z elektro napajanjem (predvideno 12 kosov);
- izdelavo načrtov za izvedbo ozemljitve (predvideno 5 kosov);
- izdelavo načrtov za izvedbo posegov v varovalni pas plinovoda (2x100 m) (predvideni 4 kosi);
- izdelavo elaboratov zapor (predvideno za 4 faze);
- uskladitev detajla za pritrditev kandelabra predvidene javne razsvetljave na AB nosilni steber protihrupne ograje (APO-23, PO-1, PO-2), vključno z načrtom prestavitve napajalnega kabla;
- projektantski nadzor.

Za sklop 1 je potrebno v postavki N 11 012 upoštevati izdelavo vse potrebne dokumentacije izvedenih del, ki bo predvidoma obsegala:

- izdelavo načrtov izvedenih del protihrupnih ograd, zasaditve, prometne opreme in signalizacije, polportalov z napajanjem ter načrtov izvedenih prestavitev in zaščite obstoječih komunalnih vodov;
- izdelavo načrtov izvedenih posegov v varovalni pas plinovoda (2x100 m);
- izdelavo načrtov izvedenih del ozemljitve;
- izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje vseh izvedenih del (NOV).

V popisu del za ponudbeni predračun za sklop 2 se postavka N 11 002 glasi: Izdelava in dobava PZI projekta aktivne protihrupne zaščite ob AC; vodilna mapa in gradbeni nacrti. Posamezne raziskave, detajlni posnetki terena, nacrti rušitve in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO, nacrti križanj in prestavitev komunalnih vodov in elaborati so zajeti v tej postavki. Prav tako mora biti v tej postavki upoštevan projektantski nadzor. PZI za vsako PH ograjo posebej. V postavki N 11 002 je potrebno upoštevati izdelavo vse potrebne izvedbene dokumentacije, ki bo predvidoma obsegala:

- izdelavo načrtov za izvedbo protihrupnih ograd (za vsako od 16 protihrupnih ograd posebej);
- izdelavo načrtov rušitev in odstranitve obstoječih konstrukcij PHO;
- izdelavo načrtov izvedbe zasaditve vseh protihrupnih ograd;
- izdelavo načrtov prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih vodov skladno z zahtevami upravljavcev;
- izdelavo načrtov za izvedbo prometne opreme in signalizacije;
- izdelavo načrtov za izvedbo polportalov z elektro napajanjem (predvideno 6 kosov);
- izdelavo elaboratov zapor (predvideno za 2 fazi);
- projektantski nadzor.

V popisu del za ponudbeni predračun za sklop 2 se postavka N 11 012 glasi: Izdelava projekta izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje ter predaja naročniku v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki. PID-i in navodila za obratovanje za vsako PH ograjo posebej.

V postavki N 11 012 je potrebno upoštevati izdelavo vse potrebne dokumentacije izvedenih del, ki bo predvidoma obsegala:

Podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kmetijski sklad

- izdelavo načrtov izvedenih del protihrupnih ograj, zasaditve, prometne opreme in signalizacije, polportalov z napajanjem ter načrtov izvedenih prestavitev in zaščite obstoječih komunalnih vodov;
- izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje vseh izvedenih del (NOV).

Spremembe razpisne dokumentacije

V prilogi tega dodatka podajamo smernice za gradnjo protihrupnih ograj na AC Dramlje - Celje - Arja vas (verzija 10.4.2013), ki v celoti nadomestijo smernice, ki so bile objavljene s prvotno razpisno dokumentacijo.


Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 11.11.2013.

Podpis:

WERKOS
d.o.o. za inženjering in gradbeništvo
Blaž Bregarja 6 - 1250 Ljubljana

Podpis



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 2

k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, april 2013

341/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Rokovjski sklad

V skladu s členom 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpise dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov

- Vprašanje:** Pozdravljeni, zaradi trenutnih razmer na finančnih trgih in posledicno zaostrene bančne politike poslovanja, predstavljajo razmeroma dolgi roki veljavnosti zahtevanih banknih garancij (za resnost ponudbe ter garancijsko dobo), precejšnje oviro za ponudnika. Prosili bi za zmanjšanje rokov za polovico, kar bi posledicno pomenilo hitrejšo odlocitev naročniku ter posledicnontudi hitrejšo realizacijo posla.
Obenem prosimo za podaljšanje roka zaradi kvalitetnejše priprave ponudbe. Razlog temu je istocasnost priprav vecih ponudb.S spostovanjem!
- Odgovor:** V nadaljevanju tega dodatka št. 2 podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.
- Vprašanje:** V postavki S 12 245 Demontaža Ograje za zaščito pred hrupom je v opombi predviden odvoz nepoškodovanih elementov na deponijo DARS, poškodovanih elementov pa na ustrezno deponijo s plačilom deponijske takse. Prosimo vas, da nam sporočite količino poškodovanih elementov, ki se odpeljejo na ustrezno deponijo s plačilom deponijske takse in lokacijo deponije DARS za odvoz nepoškodovanih elementov.
- Odgovor:** Količine poškodovanih in nepoškodovanih elementov obstoječih protihrupnih ograj niso znane in so odvisne od načina in postopka predvidene demontaže obstoječih PHO s strani izvajalca. Ocenjeno je, da je nepoškodovanih cca 60% vseh PHO. Lokacija DARS-ove deponije za nepoškodovane elemente PHO je deponijski prostor DARS-a pri priključku Žalec (Arja vas).
- Vprašanje:** Zanima me, kakšna je rešitev za prehod žab, ki so, kot je znano, zelo pogoste predvsem na področju Dramelj. Tam prebiva redka vrsta: drameljska zlatica, ki jo smatramo kot redko vrsto. All je v okviru protihrupne ograje in temeljev predvideno področje za prehod le teh. To vrsto spremljam že vrsto let in mi ne bi bilo vseeno, da se pri tako veliki, tehnološki investiciji, na takšno stvar pozabi. Hvala za odgovor.
- Odgovor:** Posebni prehodi za prehajanje žab niso predvideni.
- Vprašanje:** V preteklem tednu smo zastavili nekaj vprašanj, na katera dosedaj nismo prejeli odgovorov. Glede na to, da gre za vsebinsko pomembna vprašanja smatramo, da je rok za oddajo ponudbe prekratek ter prosimo za podaljšanje roka za 14 dni.
- Odgovor:** V nadaljevanju tega dodatka št. 2 podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.

Podpis



- Vprašanje: Spoštovani! Postavka: "Izvedba pilotov ZP3.5 iz jeklenih zabitih cevi dolžine 350 cm, premera 660 mm in debeline stene cevi $t=8$ mm. Vključno z odvzemom obstoječega materiala do globine 110 cm s polžem, podložnim betonom $d=10$ cm s pripadajočo armaturo in zalitjem z vibriranim betonom C25/C30, XF4, z dodatkom sredstva proti krčenju. Toleranca zabijanja pilotov v horizontalni smeri (x, y) je 2,5 cm." Jeklene cevi so premera 610 ali 711 mm. Dimenzija 660 mm ne obstaja. Katere cevi upoštevamo?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
- Odgovor: V kolikor predvidene cevi premera 660 mm niso dobavljive, se upošteva prva večja dimenzija
- Vprašanje: Spoštovani, v projektu je predvidena večja količina betonskih varnostnih ograj (BVO). Ali se lahko zamenja le te za jekleno varnostno ograjo (JVO).
Hvala za odgovor.
- Odgovor: Ne. Varnostne ograje morajo biti take kot so predvidene v projektu.
- Vprašanje: Spoštovani! Kakor je razvidno že iz prejšnjih vprašanj, je bilo kar nekaj težav z odpiranjem zelo obsežne dokumentacije razpisa. Zato vas vprašujemo ali je mogoče zaradi obsežnosti dokumentacije in zapletenosti postopka pridobitve bančne garancije za resnost ponudbe podaljšati rok za oddajo?
Lep pozdrav!
- Odgovor: V nadaljevanju tega dodatka št. 2 podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.
- Vprašanje: Pozdravljeni, zaradi izredne obsežnosti razpisa vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Najlepša hvala.
- Odgovor: V nadaljevanju tega dodatka št. 2 podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.
- Vprašanje: Spoštovani, izvajali smo rekonstrukcijo regionalne ceste, ki je vsebovala poleg sanacije voziščne konstrukcije tudi izgradnjo kolesarske steze, izvedba protihrupne ograje, izvedba nadhoda za pešce, izvedba kolektorja... Pogodbo smo imeli na ključ. Zanima me, ali se upošteva kot referenčno delo za protihrupno ograjo celotna vrednost pogodbe, ali samo vrednost, ki se nanaša na PHO? Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.
- Odgovor: V navodilih ponudnikom je v točki 5.1 (j) določeno: »V primeru, da so bila referenčna dela izvedena v sklopu drugih del, se zgoraj navedene vrednosti nanašajo le na zahtevano vrsto del in ne na vrednost celotnega naročila.«

Podpis



- Vprašanje: Spoštovani! Postavka: "Izvedba pilotov ZP3.5 iz jeklenih zabitih cevi dolžine 350 cm, premera 660 mm in debeline stene cevi $t=8$ mm. Vključno z odvzemom obstoječega materiala do globine 110 cm s polžem, podložnim betonom $d=10$ cm s pripadajočo armaturo in zalitjem z vibriranim betonom C25/C30, XF4, z dodatkom sredstva proti krčenju. Toleranca zabijanja pilotov v horizontalni smeri (x, y) je 2,5 cm." Jeklene cevi so premera 610 ali 711 mm. Dimenzija 660 mm ne obstaja. Katere cevi upoštevamo?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
- Odgovor: V kolikor predvidene cevi premera 660 mm niso dobavljive, se upošteva prva večja dimenzija
- Vprašanje: Spoštovani, v projektu je predvidena večja količina betonskih varnostnih ograj (BVO). Ali se lahko zamenja le te za jekleno varnostno ograjo (JVO).
Hvala za odgovor.
- Odgovor: Ne. Varnostne ograje morajo biti take kot so predvidene v projektu.
- Vprašanje: Spoštovani! Kakor je razvidno že iz prejšnjih vprašanj, je bilo kar nekaj težav z odpiranjem zelo obsežne dokumentacije razpisa. Zato vas vprašujemo ali je mogoče zaradi obsežnosti dokumentacije in zapletenosti postopka pridobitve bančne garancije za resnost ponudbe podaljšati rok za oddajo?
Lep pozdrav!
- Odgovor: V nadaljevanju tega dodatka št. 2 podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.
- Vprašanje: Pozdravljeni, zaradi izredne obsežnosti razpisa vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Najlepša hvala.
- Odgovor: V nadaljevanju tega dodatka št. 2 podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.
- Vprašanje: Spoštovani, izvajali smo rekonstrukcijo regionalne ceste, ki je vsebovala poleg sanacije voziščne konstrukcije tudi izgradnjo kolesarske steze, izvedba protihrupne ograje, izvedba nadhoda za pešce, izvedba kolektorja... Pogodbo smo imeli na ključ. Zanima me, ali se upošteva kot referenčno delo za protihrupno ograjo celotna vrednost pogodbe, ali samo vrednost, ki se nanaša na PHO? Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.
- Odgovor: V navodilih ponudnikom je v točki 5.1 (j) določeno: »V primeru, da so bila referenčna dela izvedena v sklopu drugih del, se zgoraj navedene vrednosti nanašajo le na zahtevano vrsto del in ne na vrednost celotnega naročila.«

Podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

Vprašanje: Spoštovani.
V postavki Normativ S 6 4 542 je predvideno:
Opis postavke:
Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W2.
Opomba postavke:
Predfabricirani betonski elementi New Jersey višine 80cm in dolžine 6m; komplet s povezavo elementov in vsemi potrebnimi deli in po navodilih dobavitelja; varnostna ograja kot Deltabloc DB 80 F.
Ker gre za zahtevano delovno širino W2, sistem Deltabloc DB 80 F pa ustreza pogojem razreda delovne širine W3, prosimo za odgovor, ali se lahko na podlagi dejanskega stanja iz načrtov in terena uporabi sistem tudi sistem Deltabloc DB 80 F in sicer tam, kjer še sistem zagotavlja dejanski pomik, ki je manjši od pomik, da se še zagotavlja varnost pe veljavnih standardih in TSC-jih? Ali pa je obvezna uporaba drugega primerne sistema z delovno širino W2, kot naprimer Deltabloc DB 80 AS-E,...?

Odgovor: Za zaščito stebrov podpornih konstrukcij so predvidene betonske varnostne ograje H2 W2, kar je navedeno v postavki S 6 4 542, kot npr Deltabloc DB 80 AS-E.

Spremembe razpisne dokumentacije

Poglavje 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Podčlen 21.2 se spremeni, tako da glasi:

PONUDBA

za

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1

1. SKLOP - Gradnja PHO na odseku AC-A1 0039/0639 Dramlje-Celje

2. SKLOP - Gradnja PHO na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas

NE ODPIRAJ PRED 14.5.2013 do 11:00 ure

Ponudnik naj na ovoj navedel le tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Poleg tega mora biti na ovoju naveden pošiljatelj, kar bo omogočilo vračilo neodprte ponudbe, ki bi skladno s členom 23 teh Navodil ponudnikom bila razglašena za "nepravočasno".

V kolikor ovoj ni zapečaten oziroma ustrezno zaprt in označen, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe.

Podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotizjski sklad

Podčlen 22.1 se spremeni, tako da glasi

Ponudba mora biti vložena na naslov **DARS d.d. Dunajska 7, Ljubljana**, v glavno pisarno, do 10:00 ure, dne **14.5.2013** Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.

Podčlen 25.1 se spremeni, tako da glasi

Strokovna komisija za pregled in ocenjevanje ponudb, ki jo bo imenoval naročnik, bo odpirala ponudbe, vključno s spremembami oziroma umiki v skladu s členom 24 teh Navodil ponudnikom v prisotnosti predstavnikov ponudnika, ki žele biti navzoči, v Ljubljani, v sejni sobi 509, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, 14.5.2013 ob 11:00 uri. Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.

Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom.

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum:

11. 11. 2013.

Podpis:

WERNKOB
d.o.o. za projektiranje in gradninarstvo
Ljubljana, Dunajska 7

Podpis

5

345/404

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK ŠT. 3
k razpisni dokumentaciji

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Celje, maj 2013

V skladu s členom 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje: Spoštovani? SKLOP 2 - PHO Celje - Arja vas: Pripravljalna in zaključna dela: Postavka 0003: Izvedba začasnega prehoda; kos 2 Vprašanje: Kaj je mišljeno v tej postavki? Hvala in lep pozdrav

Odgovor: Obseg del za izvedbo dveh začasnih prehodov je razviden iz informativnega popisa del za sklop 2, točka 19.

Vprašanje: Pozdravljeni! V navodilih za ponudnika navajate, da mora odgovorni vodja del imeti izkušnje na postavitvi protihrupnih ukrepov ali kot odgovorni vodja del pri novogradnji ali obnovi na AC, HC ali glavni cesti.

Zanima nas, ali je veljavna referenca če ima OVD izkušnje na protihrupnih ograjah ob železnici, glede na to da navajate, da odgovorni projektant PHO pa lahko ima predhodne izkušnje na projektiranju za AC, HC ali glavnih cestah ali železnicah!!!???

Stališče, da odgovorni vodja del, ki ima izkušnje na PHO ukrepih na železnicah ni zmožen voditi dela na PHO na cestah je več kot diskriminatorno. Zato vas prosimo za dopolnitev referenčnih pogojev za OVD tudi za PHO ukrepe na železnicah.

Odgovor: Referenca, kot je zahtevana v razpisanih pogojih ni diskriminatorna, saj je naročnik kot pogoj v točki 5.1 (I) navodil ponudnikom navedel naslednje: »Odgovorni vodja del mora imeti vsaj eno referenco v zadnjih 5 letih kot odgovorni vodja del pri izvedbi protihrupnih ukrepov ali kot odgovorni vodja del pri novogradnji ali obnovi na AC, HC ali glavni cesti.«

Vprašanje: Na seznamu dokumentacije nisem našla dveh izjav in sicer: Pod točko 1. Pisna izjava pooblaščenih oseb....da je seznanjen s predpisi s področja gradenj v RS, da spoštuje zakone RS...In pod točko 10. Poglavje 9 ki zajema izjavo o seznanjenosti s poglavjem 9 in njegovem upoštevanju.... Ali jih sestavimo sami?

Odgovor: Da.

Vprašanje: V popisu del za sklop 1 in 2 je v postavki 0002 (sklop 1) in 0004 (sklop 2) določena zahteva naročnika, da mora ponudnik v ceni upoštevati tudi najem začasnih varnostnih ograj. Naročnik pa ni natančneje določil značilnosti teh ograj (torej tipa zapore, tipa prehoda med voznimi pasovi itd.).

Postavka
SifraPostavke
OpisPostavke
EnotaMere
Kolicina
Sklop 1

0002

0 N 11 018

Postavitev in odstranitev začasne varnostne ograje (mini guard) dolžine 10.750 m.

Opombe: V ceni upoštevati tudi najem začasnih varnostnih ograj.

DNI

220

Sklop 2

0004

O N 11 018

Postavitev in odstranitev začasne varnostne ograje (mini guard) dolžine 10.750 m

Opombe: V ceni upoštevati najem začasnih varnostnih ograj
DNI

240

Menimo, da bi bilo potrebno navedene značilnosti začasnih varnostnih ograj podrobneje definirati, saj določilo v trenutni obliki, ne omogoča priprave enakovrednih ponudb in naročnik s tem posega v načelo enake obravnave ponudnikov. Gre namreč za varnostni ukrep, ki ne sme biti v presoji posameznega ponudnika, temveč mora naročnik določiti točne zahteve, ki naj bodo upoštevane pri začasnih varnostnih ograjah, saj v nasprotnem primeru ne bo prejel primerljivih ponudb."

Odgovor: Začasne varnostne ograje morajo ustrezati SIST-EN 1317-2. Testirane morajo biti najmanj za nivo zadrževanja T2 in zagotavljati delavno širino W5 ali manjšo. Začasna varnostna ograja mora na spodnjem robu vsebovati tudi markerje-svetlobne odbojnice rumene barve, ki s svojo gostoto postavitve zamenjujejo začasne talne označbe. Markerji morajo biti nameščeni v medsebojni oddaljenosti, ki je manjša ali enaka 1,5 metra. Zaradi montaže na sredini vozišča, morajo elementi začasne varnostne ograje omogočati odvodnjavanje vozišča v prečni smeri. Širina začasne varnostne ograje v spodnjem delu mora biti manjša od 60 cm

Vprašanje: Imamo problem z postavko: O N 11 018 na obeh sklopih v količini 220 + 240 dni Postavitev in odstranitev začasne varnostne ograje (mini guard) dolžine 10.750 m.

Opombe: V ceni upoštevati tudi najem začasnih varnostnih ograj

Običajno so zapore in podobne aktivnosti definirane s strani naročnika. Gre za precej velik strošek cca 1 mio eur / sklop, torej skupaj 2 mio eur.

Vprašanje je ali je sedanje stanje v razpisu enakovredno ali enakopravno za vse ponudnike. Običajno DARS točno določi tip zapore, tip prehoda med voznimi pasovi, zato bi bilo smiselno spraviti ti dve postavki na »isti imenovalec« za vse ponudnike. Gre za cca 7-8% vrednosti od limitirane vrednosti. Poleg tega je pa to varnostni ukrep, ki omogoča gradnjo ograj in ne sme biti v prosti presoji vsakega posebej.

Naš predlog je, da naročnik določi točen znesek, katerega morajo upoštevati ponudniki, kot to stori v primeru zapor. Hvala za razumevanje.

Odgovor: Naročnik ne bo določeval cene najema, postavitve in odstranitve začasnih varnostnih ograj.

Vprašanje: Spoštovani, v zvezi z JN2937/2013- Gradnja protihrupnih ograj dne 14.3.2013 vam podajamo naslednja vprašanja:

- is it accepted that it will be a subcontractor, not a member of the Joint Venture for the tender, to provide the 'work reference declaration' (priloga 1), as part of the bid documentation that must be submitted?

Odgovor: Kot je že bilo pojasnjeno v objavljenem dodatku št. 1 v predmetnem-javnem naročilu mora pogoj glede zahtevanih referenc izpolnjevati ponudnik ali skupina ponudnikov v primeru predložitve skupne ponudbe.

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 11.11.2013.

Podpis:

WERKOB
d.o.o. za inženjerske in gradbeniške storitve
Bela Potok 46 - Čapljice (18)



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK ŠT. 4

k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, september 2013

373/407

Državna revizijska komisija je dne 23.7.2013 sprejela sklep št. 018-181/2013-7, s katerimi je odločila, da se razveljavi razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje - Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje - Arja vas (sklop 2) in sicer v delih, v katerih naročnik zahteva, da je treba v ponudbeno ceno vključiti ceno nadzora upravljavcev komunalnih vodov, ne da bi pri tem zagotovil ponudnikom enaka izhodišča za določitev ponudbene cene in v delu v katerem naročnik ne dopušča sklicevanja na reference podizvajalca.

V nadaljevanju so podane spremembe razpisne dokumentacije:

Poglavje 1 - Navodila ponudnikom

V prilogi tega dodatka podajamo novo poglavje 1 - Navodila ponudnikom, ki v celoti nadomesti poglavje 1 - Navodila ponudnikom, ki je bilo objavljeno v prvotni objavi. V nadaljevanju so opisane spremembe poglavja 1.

Spremeni se podčlen 1.2 »Rok dokončanja del«, tako, da po novem glasi:

Od uspešnega ponudnika se pričakuje, da bo dela izvršil v spodaj navedenih rokih:

Rok za dokončanje del za 1. sklop:

- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 1. Sklop za odsek 0639: **45 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 1. Sklop za odsek 0039: **90 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava popravkov PZI projekta za posamezni odsek po pripombah revidentov/recenzentov: **10 dni po prejemu Zapisnika recenzijske obravnave;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0639 Dramlje - Celje: **100 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0039 Dramlje - Celje: **120 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0195 priključek Celje-vzhod: **7 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0138 priključek Celje-center: **10 dni od delne uvedbe v delo.**

Rok za dokončanje del za 2. sklop:

- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 2. Sklop za odsek 0040 ali 0640: **45 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 2. Sklop za odsek 0040 ali 0640: **90 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava popravkov PZI projekta za posamezni odsek po pripombah revidentov/recenzentov: **10 dni po prejemu Zapisnika recenzijske obravnave;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0640 Celje-Arja vas: **120 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0040 Celje-Arja vas: **120 dni od delne uvedbe v delo.**

Delne uvedbe izvajalca v delo so predvidene v letu 2014 in prvi polovici leta 2015.

Rok za izvršitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo "Potrdila o izvedbi" je 4 mesecev po dokončanju gradbenih del. Kot dokončanje gradbenih del se šteje sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da se lahko izda Dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo.

Spremeni se podčlen 5.1 (i), tako, da po novem glasi:

Ponudnik ima vsakoletni čisti prihodek od prodaje v letih 2010, 2011 in 2012, v višini 5.000.000,00 EUR. V kolikor podjetje posluje krajši čas, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno, zahteva po čistem prihodku od prodaje proporcionalno zniža glede na obdobje delovanja podjetja.

Za dokazovanje navedenega pogoja morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (i) v Poglavlju 10 Sposobnost - Poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).

Spremeni se podčlen 5.1 (j), tako, da po novem glasi:

Ponudnik mora imeti v zadnjih sedmih letih od objave predmetnega javnega naročila uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) ali podizvajalec za:

- izvedbo protihrupnih ograj v skupni vrednosti najmanj 2.500.000,00 EUR (brez DDV), pri čemer mora biti vsaj eno naročilo v vrednosti ne manjši od 500.000,00 EUR (brez DDV).

V primeru, da so bila referenčna dela izvedena v sklopu drugih del, se zgoraj navedene vrednosti nanašajo le na zahtevano vrsto del (vključno z vsemi potrebnimi deli, ki so potrebna za dokončanje te vrste del) in ne na vrednost celotnega naročila.

Za dokazovanje navedenih pogojev morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (j) v poglavju 10 - Sposobnost - Seznam najpomembnejših opravljenih referenčnih del. V kolikor je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupnem nastopanju, mora izpolniti tudi kolono »odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju«. Pri ocenjevanju izpolnjevanja pogoja iz podčlena 5.1 (i) v segmentu vrednosti referenčnih del bo naročnik upošteval vrednost referenčnih dela le v odstotku ponudnikove udeležbe pri navedenem delu. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navede v seznamu. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podan v Poglavlju 10 - Sposobnost kot PRILOGA št. 1. V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 1.

Ponudnik lahko, v kolikor navaja uspešne izkušnje, ki jih je pridobil kot podizvajalec, v ponudbi namesto potrdila naročnika predloži fotokopijo sklenjene pogodbe za izvedbo referenčnih del in končne situacije ali končnega obračuna.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna dokazila.

Ponudnik lahko pogoje iz tega podčlena izpolnjuje skupaj s podizvajalcem. V takšnem primeru, mora ponudnik ta gospodarski subjekt v ponudbi imenovati kot svojega podizvajalca tako, da bo slednji sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v delu, v katerem tudi izkazuje referenco. Hkrati mora zanj izpolniti ustrezne obrazce in predložiti dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenega referenčnega pogoja (seznam najpomembnejših referenčnih del podizvajalca in potrdila naročnikov del) ter druga z razpisno dokumentacijo zahtevana dokazila.

Poleg navedenega mora podizvajalec, s katerim ponudnik dokazuje pogoj iz podčlena 5.1 (j) izpolnjevati pogoje iz podčlena 5.1 (g), zato mora tak podizvajalec predložiti izpolnjeno in podpisano Izjavo 3 v poglavju 10 in pooblastilo naročniku (po pripadajočem vzorcu v poglavju 10 sposobnost), na podlagi katerega bo naročnik lahko pridobil podatke glede morebitnih blokad računov pri vseh bankah pri katerih ima podizvajalec odprte račune.

Ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

V primeru sklicevanja na reference nominiranega podizvajalca mora ponudnik naročniku predložiti tudi dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, če ponudnik zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

Spremeni se podčlen 5.2, tako, da po novem glasi:

Skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- a) Ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja v skupini izvajalcev posebej vsa dokazila iz podčlenov 5.1 (a) - 5.1 (h) in 5.1 (o).

Za dokazila, zahtevana v podčlenih 5.1 (i), 5.1 (j), 5.1 (k), 5.1 (l) in 5.1 (n) zadošča, da jih predloži eden od partnerjev, v kolikor je iz njih razvidno zadoščanje navedenemu pogoju.

Dokazila, zahtevana v podčlenu 5.1 (m) v ponudbi predložijo partnerji, ki nominirajo podizvajalce

- b) Skupina izvajalcev mora v ponudbi predložiti sporazum o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila, s katerim opredeli zlasti odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila ter prevzem neomejene solidarne odgovornosti vseh partnerjev v skupini izvajalcev do naročnika za izvedbo pogodbenih del skladno s pogoji po pogodbi.

Enega od partnerjev se mora v sporazumu o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila imenovati za vodilnega partnerja ter ga hkrati pooblastiti za podpis in sklenitev pogodbe za izvedbo del v imenu in za račun vsakega od partnerjev v skupini izvajalcev. V ta namen je vsak od partnerjev v skupini izvajalcev dolžan podpisati pooblastilo vodilnemu partnerju za podpis in sklenitev pogodbe (priloga Poglavja 7: »vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe«).

Vodilni partner mora biti hkrati pooblaščen za prevzem in prenos navodil v imenu in za račun vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupini izvajalcev.

- c) Prav tako se mora skupina izvajalcev v sporazumu o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo naročila dogovoriti in določiti predstavnika izvajalca v obrazcu pogodbe.
- d) Skupina izvajalcev, katerih ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, mora naročniku najkasneje v 20 delovnih dneh po prejemu sklenjene pogodbe predložiti zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim:
- izvajalci kot partnerji natančno opredelijo medsebojno delitev del, ki so predmet javnega naročila (po vsebini in vrednosti),
 - prevzamejo neomejeno solidarno odgovornost za izvedbo del, ki so predmet pogodbe.

Spremeni se peti odstavek podčlena 14.3, tako, da po novem glasi:

V ponudbeni ceni mora biti upoštevan tudi geotehnični nadzor.

Doda se nov sedmi odstavek podčlena 14.3, ki glasi:

Stroški za nadzor upravljavcev komunalnih vodov pri gradnji so zajeti v poglavju 6 - Ponudbeni predračun (št. NO6Z084 za sklop 1), 1 - Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, v postavki 0005, normativ N 1 1 026, kjer je potrebno upoštevati za znesek nadzora upravljavcev komunalnih vodov vrednost 12.800,00 EUR (brez DDV). In Ponudbeni predračun (št. NO6Z085 za sklop 2), 1 Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, v postavki 0011, normativ N 1 1 023, kjer je potrebno upoštevati za znesek nadzora upravljavcev komunalnih vodov vrednost 11.200,00 EUR (brez DDV). V poglavju 6 ponudbenega predračuna je citirana postavka že ovrednotena in je ponudnik ne sme spreminjati. Obračun nadzora upravljavcev komunalnih vodov se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa upravljavca komunalnih vodov.

Doda se nov osmi odstavek podčlena 14.3, ki glasi:

Začasno vodenje prometa po vzporednih državnih cestah v fazi 3 in fazi 4 pri gradnji sklopa 1 so zajeti v poglavju 6 - Ponudbeni predračun (št. NO6Z084 za sklop 1), 1 - Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, v postavki 0002, normativ N 1 2 101, kjer je potrebno upoštevati za znesek začasnega vodenja prometa po vzporednih državnih cestah vrednost 5.000,00 EUR (brez DDV). V poglavju 6 ponudbenega predračuna je citirana postavka že ovrednotena in je ponudnik ne sme spreminjati. Obračun začasnega vodenja prometa po vzporednih državnih cestah se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa upravljavca državnih cest.

Spremeni se podčlen 14.6, tako, da po novem glasi:

Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške povezane z organizacijo gradbišča in s faznostjo gradnje, vključno s stroški varnostnih ukrepov (varovanje prometa in gradbišča).

Ponudnik je tako v ponujenih cenah dolžan upoštevati tudi vse stroške izdelave potrebne dokumentacije za izvedbo prometnih zapor ter vse stroške pridobivanja ustreznih soglasij in dovoljenj za postavitve prometne signalizacije.

V skladu z določili 7. odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/2010, 48/2012) bo zaporo ceste postavil DARS d.d. (razen začasne varnostne ograje in začasnih talnih označb), ki bo v okviru rednega nadzora stanja ceste zagotovil tudi nadzor stanja začasne prometne signalizacije. Izvajalec del mora imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste. Odstranitev začasne prometne signalizacije in prometne opreme po končanih delih izvede DARS d.d. (razen začasne varnostne ograje in začasnih talnih označb). Stroški za zaporo (razen stroškov postavitve in odstranitve začasne varnostne ograje in začasnih talnih označb) za ponujeni rok izvedbe del niso predmet te pogodbe in jih krije naročnik.

V primeru daljšega skupnega trajanja zapor, ki je posledica razlogov na strani izvajalca, stroške za zaporo izven ponujenega roka izvedbe del nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del sam na lastne stroške pridobiti vse podatke o obstoječih komunalnih vodih, ker bo sicer odgovarjal za škodo, če bo le-te kakorkoli poškodoval.

Stroški za projektantski nadzor v času izvajanja parcelne ograje APO-PO1 so zajeti v Poglavju 6 - Ponudbeni predračun (št. NO6Z084), 1 - Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, v postavki št. 0004, normativ S 7 9 311, kjer je potrebno upoštevati za znesek projektantskega nadzora vrednost 1.600,00 EUR brez DDV. V poglavju 6 Ponudbenega predračuna /popis del/ je citirana postavka že ovrednotena in je ponudnik ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.

Spremeni se podčlen 16.1, tako, da po novem glasi:

Ponudbe, brez kakršnihkoli popravkov ponudbenih cen ostanejo v veljavi do vključno dne 25.4.2014

Spremeni se zadnji odstavek podčlena 17.2, tako, da po novem glasi:

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi do vključno dne 5.5.2014

Točka 21.2 se spremeni, tako da glasi:

PONUDBA
za
Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1
1. SKLOP - Gradnja PHO na odseku AC-A1 0039/0639 Dramlje-Celje
2. SKLOP - Gradnja PHO na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
NE ODPIRAJ PRED 5.11.2013 do 11:00 ure

Ponudnik naj na ovoj navedel je tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Poleg tega mora biti na ovoju naveden pošiljatelj, kar bo omogočilo vračilo neodprte ponudbe, ki bi skladno s členom 23 teh Navodil ponudnikom bila razglašena za "nepravočasno".

V kolikor ovoj ni zapečaten oziroma ustrezno zaprt in označen, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe.

Podčlen 22.1 se spremeni, tako da glasi

Ponudba mora biti vložena na naslov **DARS d.d. Dunajska 7, Ljubljana, v glavno pisarno, do 10:00 ure, dne 5.11.2013** Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.

Podčlen 25.1 se spremeni, tako da glasi

Strokovna komisija za pregled in ocenjevanje ponudb, ki jo bo imenoval naročnik, bo odpirala ponudbe, vključno s spremembami oziroma umiki v skladu s členom 24 teh Navodil ponudnikom v prisotnosti predstavnikov ponudnika, ki žele biti navzoči, v Ljubljani, v sejni sobi 509, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, 5.11.2013 ob 11:00 uri. Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.

Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom.

Prvi odstavek podčlena 33.1 se spremeni, tako da glasi

Uspešni ponudnik bo v roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe dostavil naročniku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene

vrednosti del (brez DDV). Uporabi se oblika Garancije, ki je navedena v Poglavju 8 ponudbene dokumentacije.

Poglavje 3 - Posebni pogoji pogodbe

V prilogi tega dodatka podajamo novo poglavje 3 - Posebni pogoji pogodbe, ki v celoti nadomesti poglavje 3 - Posebni pogoji pogodbe, ki je bilo objavljeno v prvotni objavi. V nadaljevanju so opisane spremembe poglavja 3.

Podčlen 1.1.3.10 se spremeni, tako da glasi:

1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del.

Podčlen 4.2 - »Garancija za dobro izvedbo pogodbe« se spremeni, tako da glasi:

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da glasi:

"Izvajalec bo naročniku priskrbel garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v obliki bančne garancije. Kopijo garancije bo poslal tudi inženirju.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:

- a) banka v državi naročnika ali
- b) tuja banka, preko korespondenčne banke v državi naročnika,

Podčlen 4.25 - »Garancija za odpravo napak« se spremeni, tako da glasi:

Na koncu podčlena se doda:

"Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.1. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v Dodatku k ponudbi in ne more biti daljši od 10 let za vsa razpisana dela.

Izvajalec mora pred prejetjem "Potrdila o izvedbi", predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del brez DDV). Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:

- a) banka v državi naročnika ali
- b) tuja banka, preko korespondenčne banke v državi naročnika,

Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta v uporabo ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega kateri rok je zgodnejši. Za predajo objekta v uporabo se šteje sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da predlaga izdajo Dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur na dan. "

Podčlen 8.1- Začetek del, se spremeni tako da glasi:

Podčlen 8.1 se spremeni tako, da glasi:

7

355/607

»Izvajalec je dolžan pričeti z izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za gradnjo PHO takoj po sklenitvi pogodbe. Z gradnjo PHO je izvajalec dolžan pričeti takoj po delni uvedbi Izvajalca v delo za posamezen odsek.«

Podčlen 8.3 - Program se spremeni, tako da glasi:

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:

Terminski plan mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. V kolikor bodo dela oddana več izvajalcem, morajo ti predložiti Inženirju medsebojno usklajen mrežni plan napredovanja del. Če izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel Inženir na stroške Izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov in pogodbene cene. Terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega časa, dnevne količine in kumulativne količine po posamezni postavki

Sestavni del terminskega plana je finančni plan, iz katerega bo glede na časovno določene posamezne faze del možno ugotoviti mesečno realizacijo del.

Izvajalec bo izdelal in dostavil naročniku pred pričetkom gradbenih del Tehnološke elaborate za izvedbo posameznih del, izdelke in njihovo montažo po tej pogodbi, katerega bo potrdil inženir. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehnični pogoji.

Izvajalec del si mora pred pričetkom izvajanja del izdelati ali pridobiti elaborat zapore ceste, soglasje ali dovoljenje za zaporo vozišča in druga eventualno potrebna soglasja in dovoljenja po zakonsko določenem postopku na svoje stroške.

V skladu z določili 7. odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/2010, 48/12) bo zaporo ceste na AC postavil DARS d.d. (razen začasne varnostne ograje), ki bo v okviru rednega nadzora stanja ceste zagotovil tudi nadzor stanja začasne prometne signalizacije. Izvajalec del mora imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste. Odstranitev začasne prometne signalizacije in prometne opreme po končanih delih izvede DARS d.d. (razen začasne varnostne ograje). Stroški za zaporo zaporo (razen strošek začasne varnostne ograje) za pogodbeni rok izvedbe del niso predmet te pogodbe in jih krije naročnik.

V primeru daljšega skupnega trajanja zapor, ki je posledica razlogov na strani izvajalca, stroške za zaporo izven pogodbenega roka izvedbe del nosi Izvajalec sam.

Pri izvedbi del na odseku 0039/0639 Dramlje-Celje je potrebno zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev preusmeritve prometa na odsek 0639 (smer Maribor) dela najprej izvesti na odseku 0639 (smer Maribor).

Na odseku 0040/0640 Celje-Arja vas je predvidena obnova voziščne konstrukcije. Izbrani Izvajalec mora v primeru sočasne izvedbe sodelovati z izbranim Izvajalcem obnove voziščne konstrukcije.

Izvajalec mora pred pričetkom del sam na lastne stroške pridobiti vse podatke o obstoječih komunalnih vodih, ker bo sicer odgovarjal za škodo, če bo le-te kakorkoli poškodoval.

Izvajalec mora izvajati dela vsaj ves svetli del dneva, vse dni v tednu, tudi ob sobotah in nedeljah. V primeru, da bo zaradi kakršnih koli vzrokov (doseganja pogodbenega roka, tehnologije izvedbe del, tip in čas zapore prometa itd.) Izvajal dela v nočnem času, mora Izvajalec zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete predhodno pridobiti soglasje inženirja za opravljanje teh del. V primeru izvajanja del v nočnem času Izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila.

Izvajalec del se je dolžan v roku 24 ur odzvati in pripraviti odgovore v sodelovanju s projektantom zapore ceste na vsa novinarska vprašanja, ki so mu posredovana s strani naročnika.

Podčlen 15.2 - Odstop od pogodbe s strani naročnika se spremeni, tako da glasi:

v prvem odstavku se doda točka (g), ki glasi:

(g) brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

Poglavje 5 - Ponudba

V prilogi tega dodatka pošiljamo nova obrazca ponudbe sklop 1 in sklop 2, ki v celoti nadomestita obrazca ponudbe za sklop 1 in sklop 2, ki sta bila objavljena v prvotni objavi.

Poglavje 6 - Ponudbeni predračun

S tem dodatkom podajamo nova poglavja 6 za sklop 1 in sklop 2 (šifra predračuna N06Z084 za sklop 1 in šifra predračuna N06Z085 za sklop 2), ki v celoti nadomeščata poglavja 6 za sklop 1 in sklop 2 (šifre predračunov: N06Z080 in N06Z081).

Nova poglavja 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (N06Z084 in N06Z085 datoteki) sta vsem ponudnikom dostopna na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Poglavje 7 - Osnutek pogodbe

V prilogi tega dodatka pošiljamo nov osnutek pogodbe, ki v celoti nadomesti osnutek pogodbe, ki je bil objavljen v prvotni objavi. V nadaljevanju so opisane spremembe osnutka pogodbe:

Briše se peti odstavek 4. člena.

Spremeni se 6. odstavek 5. člena tako, da glasi:

Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3 (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom »A« k ponudbi zadržal zadržani znesek 10 % od vsake situacije do max. 5% pogodbene vrednosti. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s podčlenom 14.9 Splošnih pogojev pogodbe.

Spremeni se prvi odstavek 6. člena tako, da glasi:

Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti del in jo nato po potrjeni končni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil. Do predložitve ustrezne Garancije za odpravo napak in Izdaje Potrdila o izvedbi, bo naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Spremeni se 4. alineja prvega odstavka 9. člena tako, da glasi:

- v roku 20 (dva)set delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del v skladu s pogoji Pogodbe in njenih sestavnih delov

Spremeni se 6. alineja prvega odstavka 9. člena tako, da glasi:

- kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora izbrana skupina izvajalcev naročniku predložiti najkasneje v 20 delovnih dneh od prejema

sklenjene pogodbe zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila kot je določeno v tč. 5.2 (d) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;

Spremeni se drugi odstavek 9. člena tako, da glasi:

Po prejemu predloga za zamenjavo odgovornega projektanta in odgovornega vodje del bo naročnik (ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev) preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo nadomestni kader odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi odgovornega projektanta in odgovornega vodje del tekom izvedbe pogodbe.

Spremeni se 11. člen tako, da glasi:

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem del pričeti takoj, ko bodo izpolnjena določila podčlena 8.1 Posebnih pogojev pogodbe in po izpolnitvi obveznosti naročnika iz 7. člena te pogodbe ter jih dokončati v naslednjih rokih:

Roki za dokončanje del za 1. sklop:

- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 1. Sklop za odsek 0639: **45 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 1. Sklop za odsek 0039: **90 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava popravkov PZI projekta za posamezni odsek po pripombah revidentov/recenzentov: **10 dni po prejemu Zapisnika recenzijske obravnave;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0639 Dramlje - Celje : **100 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0039 Dramlje - Celje: **120 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0195 priključek Celje-vzhod: **7 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0138 priključek Celje-center: **10 dni od delne uvedbe v delo.**

Roki za dokončanje del za 2. sklop:

- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 2. Sklop za odsek 0040 ali 0640: **45 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava projekta za izvedbo (PZI) za 2. Sklop za odsek 0040 ali 0640: **90 dni od sklenitve pogodbe;**
- o izdelava popravkov PZI projekta za posamezni odsek po pripombah revidentov/recenzentov: **10 dni po prejemu Zapisnika recenzijske obravnave;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0640 Celje-Arja vas: **120 dni od delne uvedbe v delo;**
- o dokončanje gradbenih del gradnje protihrupnih ograj na odseku 0040 Celje-Arja vas: **120 dni od delne uvedbe v delo.**

Delne uvedbe izvajalca v delo so predvidene v letu 2014 in prvi polovici leta 2015.

Rok za izvršitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo "Potrdila o izvedbi" je 4 mesecev po dokončanju gradbenih del. Kot dokončanje gradbenih del se šteje sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da se lahko izda Dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo.

Spremeni se 12. člen tako, da glasi:

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih vmesnih rokih iz 11. člena ali zamudi z izvršitvijo vseh obveznosti potrebnih za izdajo potrdila o izvedbi, kot tudi v

primeru zamude s to pogodbo dogovorjenih rokov za izvedbo posamezne obveznosti iz 9. člena te pogodbe, ki se nanašajo na:

- dokončanje del v dovoljenih časih trajanja zapor,
- izdelavo in predložitev Projekta izvedenih del (PID) in geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
- izdelavo in predložitev navodil za obratovanja in vzdrževanja (NOV),
- dostavo izpolnjenih obrazcev s podatki o izvršenih delih za banko cestnih podatkov,

Je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1‰ (en promil) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo rokov za izvedbo posamezne obveznosti iz 9. člena te pogodbe, ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne obveznosti iz 9. člena te pogodbe, pogodbeno prevzeta dela dokonča v roku za dokončanje del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi Končne situacije. Pogodbeno kazen se obračuna s Končno situacijo.

V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva, vse dni v tednu tudi ob sobotah in nedeljah ter so za to izpolnjeni vsi pogoji, je izvajalec dolžan za vsak dan, ko naročnik ugotovi tovrstno kršitev pogodbene obveznosti, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1‰ (en promil) od pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo odgovornega projektanta ali odgovornega vodje del ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 5.000 (petisoč) EUR. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 2% vrednosti pogodbenih del.

Spremeni se prvi odstavek 20. člena tako, da po novem glasi:

Pogodba je sklenjena z odločnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 20 (dva) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe.

Poglavje 8 - Vzorci garancij

V prilogi tega dodatka pošiljamo nova vzorca garancij, ki v celoti nadomestita vzorca garancij, kot sta bila objavljena v prvotni objavi.

Poglavje 9

S tem dodatkom podajamo novo poglavje 9, ki v celoti nadomesti poglavje 9, ki je bilo objavljeno v prvotni objavi.

Poglavje 9 je ponudnikom dostopno na spletni strani naročnika DARS d.d. <http://www.dars.si> v rubriki Javna naročila, pregled večjih javnih naročil, interna številka naročila 00315/2012.


Poglavje 10


V prilogi tega dodatka pošljamo novo poglavje 10 - Sposobnost, ki v celoti nadomesti poglavje 10 - Sposobnost, ki je bilo objavljeno v prvotni objavi.

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 11.11.2013.

Podpis:


WERNKOS
G.O.O. za posredovanje in izvedbo
1000 Ljubljana, 1. oktober 2013



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 5

k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, oktober 2013

361/407



V skladu s členom 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov

- Vprašanje: Pozdravljeni, pri resni pripravi ponudbe in poznavanju trga na področju PH ograj se porajajo sledeča vprašanja oziroma pomisleki:
1. Ob tako velikem razpisu (70.000 m² ograj) in tako kratki izvedbi bi bilo smotno od "resnih" ponudnikov zahtevati vsaj pismo o nameri za dobavo predvidenih ključnih komponent (PH paneli, stebri...). Le v tem primeru je pričakovati realne ponudbe in se izognemo iskanju naknadnih rešitev oziroma ponudb. Tudi za naročnika izvedba postane predvidljivejša
2. Reference bi bilo potrebno zahtevati v nominalni (količinski) obliki (vsaj 50 % zahtevane količine v 7 letih, to je 35.000 m²)
Le v tem primeru obstaja možnost, da naročnik pridobi izvajalca, ki bo v zahtevanem roku izvedel predvidene količine PH ograj.
- Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.
- Vprašanje: Naročnika se naproša za podaljšanje roka za oddajo ponudbe
- Odgovor: V nadaljevanju tega dodatka podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.
- Vprašanje: Naročnika se naproša, da se zaradi motenega delovanja bank, izdajateljic bančne garancije za resnost ponudbe, v času šolskih počitnic, rok za oddajo ponudbe prestavi za vsaj en teden. Le tako bomo lahko pripravili ponudbo, ki bo konkurenčna.
- Odgovor: Hvala
V nadaljevanju tega dodatka podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.
- Vprašanje: Vaš odgovor glede odgovornega projektanta je premalo natančen. V fazi priprave ponudbe ne ponujate eksaktnih odgovorov, le napotke kje naj jih poiščemo. S takšnimi vprašanji Vam le »pomagamo«, da v fazi odločitve o izbiri izvajalca, takoj dobite argument za izločitev takšnih ponudnikov. Zato vas še enkrat prosimo za natančen odgovor, da lahko pripravimo popolno ponudbo:
Ali je tuja pravna ali tuja fizična oseba, lahko odgovorni projektant, tudi če ni vpisana v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, je pa vpisana v ustrezen organ v svoji državi in je državljani države, ki je polnopravna članica EU.
Prosim, da jasno odgovorite na vprašanje, saj je transparentnost postopka ena od temeljnih zavez naročnika, nejasna in netransparentna razpisna dokumentacija, ki omogoča diskrecijo naročnika pri ocenjevanju, pa pomeni kršitev določil ZJN-2.
Pri tem opozarjamo na prost pretok ljudi v skladu s pogodbo EU in načelo enakopravne obravnave ponudnikov, tako po Direktivi kot po ZJN-2. Lep pozdrav!

Podpis



Odgovor: Pogoji za odgovornega projektanta so določeni v Zakonu o graditvi objektov in jim je naročnik pri oblikovanju pogojev dolžan slediti. Na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije: <http://www.izs.si/poklicne-kvalifikacije/po-zakonu-o-graditvi-objektov/navodila-in-obrazec/>, so objavljena navodila za priznanje poklicne kvalifikacije.

Vprašanje: Zasedili smo vaš odgovor, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev glede odgovornega projektanta in zaradi vašega nejasnega odgovora - napotujete zgolj na zakon o graditvi objektov, ne odgovorite pa na jasno zastavljeno vprašanje, kar je vaša dolžnost in je očitno, da kršite določila zakona o javnem naročanju, še vedno ne vemo, kakšne pogoje mora izpolnjevati tuji odgovorni projektant (ki sicer izpolnjuje vse pogoje za odgovornega projektanta v svoji državi), da bo ponudba popolna (glede vpisa v zbornico, glede nostrificirane diplome, glede znanja slovenskega jezika). Navedeno pomeni kršitev zakona o javnem naročanju, zato prosim odgovorite na vprašanje jasno in nedvoumno. V primeru, da se postavite na stališče, da mora tuji odgovorni projektant izpolnjevati vse pogoje in zahteve, ki so določene po zakonu o graditvi objektov (vpis v ustrezen imenik pri pristojni zbornici in pogoji v zvezi s tem vpisom) vas prosimo, da rok za oddajo ponudb podaljšate, saj vpis v zbornico traja okoli dva meseca. V nasprotnem primeru namreč ni zagotovljena enakopravna obravnava domačih in tujih oseb in ponudnikov, kar pomeni kršitev zakona o javnem naročanju. Prav tako je kršitev zakona, če ni določen dovolj dolg rok za pripravo ponudbe. Še vedno namreč ne vemo, kaj je potrebno za izpolnitev pogojev za tujega odgovornega projektanta, čeprav je bilo vprašanje postavljeno že 14.10.2013.

Odgovor: Pogoji za odgovornega projektanta so določeni v Zakonu o graditvi objektov in jim je naročnik pri oblikovanju pogojev dolžan slediti. Na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije: <http://www.izs.si/poklicne-kvalifikacije/po-zakonu-o-graditvi-objektov/navodila-in-obrazec/>, so objavljena navodila za priznanje poklicne kvalifikacije. Pogoji glede tehničnega osebja oz. strokovnega kadra so podani že v prvotni razpisni dokumentaciji, ki je bila objavljena 14.3.2013

Vprašanje: Zaradi velikega zanimanja za oddajo ponudbe, obsega del, ter potrebe, da vam ponudimo kvalitetno in relevantno ponudbo Vas naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Odgovor: V nadaljevanju tega dodatka podajamo spremembo roka za prejem in odpiranje ponudb.

Vprašanje: Iz vašega odgovora glede odgovornega projektanta, ki v svoji državi izpolnjuje vse pogoje za odgovornega projektanta, je mogoče razbrati, da zahtevate, da tuji odgovorni projektant, poleg pogojev, ki jih izpolnjuje v svoji državi, izpolnjuje tudi pogoje po ZGO-1. To pomeni, da mora biti vpisan v imenik ustrezne slovenske zbornice. Vaša zahteva je v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, enakopravno obravnavo ponudnikov in sorazmernostjo in tudi temeljnih načel PEU. Prosimo, da navedene kršitve odpravite in ne zahtevate, da mora tuji odgovorni projektant, ki izpolnjuje vse pogoje v svoji državi (EU), izpolnjevati še pogoje po

363/407



Naložba v vašo prihodnost
OPRAVILNO DELO FINANCIJA EVROPSKA UNIJA
Kotizirski sklad

- Odgovor: ZGO-1, saj je to nesorazmerno, predvsem pa neenakopravno med slovenskimi odgovornimi projektanti in tujimi odgovornimi projektanti, kar pomeni neenakopravno obravnavo med ponudniki, ki sodelujejo s slovenskimi odgovornimi projektanti in ponudniki, ki sodelujejo s tujimi odgovornimi projektanti. To pa je kršitev zakonodaje.
- Odgovor: Pogoji za odgovornega projektanta so določeni v Zakonu o graditvi objektov in jim je naročnik pri oblikovanju pogojev dolžan slediti. Na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije: <http://www.izs.si/poklicne-kvalifikacije/po-zakonu-o-graditvi-objektov/navodila-in-obrazec/>, so objavljena navodila za priznanje poklicne kvalifikacije.
- Vprašanje: Prosim naročnika, da potrdi možnost izpolnjevanja referenc s podizvajalci.
- Odgovor: Hvala!
- Odgovor: V točki 5.1 (j) navodil ponudnikom so navedeni pogoji glede izpolnjevanja pogoja referenc skupaj s podizvajalcem.

Spremembe razpisne dokumentacije

Poglavje 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Točka 21.2 se spremeni, tako da glasi:

<p style="text-align: center;">PONUDBA za Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 1. SKLOP - Gradnja PHO na odseku AC-A1 0039/0639 Dramlje-Celje 2. SKLOP - Gradnja PHO na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas NE ODPIRAJ PRED 14.11.2013 do 13:00 ure</p>

Ponudnik naj na ovoj navedel le tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Poleg tega mora biti na ovoju naveden pošiljatelj, kar bo omogočilo vračilo neodprte ponudbe, ki bi skladno s členom 23 teh Navodil ponudnikom bila razglašena za "nepravočasno".

V kolikor ovoj ni zapečaten oziroma ustrezno zaprt in označen, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe.

Podpis

4

369/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DOLGO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Podružnični sklad

Podčlen 22.1 se spremeni, tako da glasi

Ponudba mora biti vložena na naslov **DARS d.d. Dunajska 7, Ljubljana, v glavno pisarno, do 10:00 ure, dne 14.11.2013** Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.

Podčlen 25.1 se spremeni, tako da glasi

Strokovna komisija za pregled in ocenjevanje ponudb, ki jo bo imenoval naročnik, bo odpirala ponudbe, vključno s spremembami oziroma umiki v skladu s členom 24 teh Navodil ponudnikom v prisotnosti predstavnikov ponudnika, ki žele biti navzoči, v Ljubljani, v sejni sobi 509, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, 14.11.2013 ob 13:00 uri. Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.

Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom.

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 11.11.2013.


Podpis:

[Faint handwritten text and stamp]

Podpis

5

265/407



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 6

k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, november 2013

366/677



Naložba v vašo prihodnost
OPRACIJO DELNO FINANCIIRA EVROPSKA UNIJA
KORUPCIJSKI SKLAD

V skladu s členom 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov

Vprašanje: Skupina podjetij bi se na razpis prijavila kot konzorcij, s strani banke smo pridobili vprašanje ali se lahko tekst v garanciji glasi kot sledi:

"V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, številka objave JN12937/2013, z dne 14.3.2013, za izvedbo del »Gradnja protihrupnih ograj na AC-AI odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)« za potrebe naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, je ponudnik Konzorcij.....(ime konzorcija), ki ga sestavljajo(ime podjetja) kot vodilni partner,(ime podjetja) kot partner v konzorciju,(ime podjetja) kot partner v konzorciju in(ime podjetja) kot partner v konzorciju, dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini EUR (z besedo:xx/100 evrov) ".

Ker bo celotna ponudba oddana v imenu konzorcija, se nam zdi smiselno tudi garancijo oblikovati na tak način, da je kot ponudnik naveden konzorcij podjetij.

Odgovor: V tekstu garancije kot ponudnik ne sme biti naveden konzorcij podjetij.
S tem odgovorom spreminjamo odgovor na zgoraj navedeno vprašanje, ki je bil objavljen s pojasnilom št. 3.

Vprašanje: Iz razpisne dokumentacije v točki 17.2 ni jasno, kakšno vlogo ima korespondenčna banka. Ali to pomeni, da ima korespondenčna banka vlogo avizo banke, ki upravičenca le obvesti o izstavitvi garancije in s tem ne prevzema nobene obveze v zvezi z izdano garancijo oziroma ali to pomeni, da ima korespondenčna banka vlogo indirektno banke, ki izda kontragarancijo po nalogu in na račun prve banke oziroma ali to pomeni, da ima korespondenčna banka vlogo konfirmacijske banke, ki potrdi oziroma konfirmira garancijo banke garanta in s tem pristopa k obvezi kot solidarni dolжник.

Kratko naše videnje:

Korespondenčna banka - je tista banka v tujini, s katero je domača banka navezala korespondenčni odnos, zato lahko prek nje posluje s tujino.

Kakšen je lahko korespondenčni odnos:

1. avizo banka (advising, notifying bank): upravičenca le obvesti o izstavitvi garancije in s tem ne prevzema nobene obveze v zvezi z izdano garancijo;

2. konfirmacijska banka (confirming bank): potrdi oziroma konfirmira garancijo banke garanta in s tem pristopa k obvezi kot solidarni dolжник; do zahteve po potrditvi garancije s strani upravičenca običajno pride takrat, ko le-ta dvomi v plačilno sposobnost banke garanta in se želi izogniti politično-monetarnim tveganjem;

3. banka, ki izda indirektno garancijo: druga banka izda kontragarancijo po nalogu in na račun prve banke, zaradi potrditve garancije prve banke ali pa zaradi razlogov devizno-pravne narave v državi upravičenca, ki v prvi banki ne dovoljujejo izdaje direktne garancije v korist upravičenca;

Podpis

2

36.7/407



4. izplačilna banka po garanciji (paying bank).
Menimo, da bi moralo v razpisu biti to bolj natančno definirano.
Odgovor: V nadaljevanju podajamo spremembo razpisne dokumentacije v delih kjer so določene oblike garancij.

Poglavje 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Spremeni se drugi odstavek točke 5.1 (c) navodil ponudnikom tako, da glasi:

V zvezi z navedenim ponudniki priložijo dokazila iz uradne evidence (za ponudnika kot pravno osebo in vse njegove zakoniti zastopnike, navedeno ne velja za prokuriste). V skladu s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. V tem primeru mora v ponudbi priložiti izpolnjeno Izjavo 2 in Izjavo 2/A za vse ponudnikove zakoniti zastopnike (navedeno ne velja za prokuriste) z natančno navedbo naziva in naslova organa, ki vodi uradno evidenco o teh podatkih.

Točki 5.1 c) se doda tretji odstavek, ki glasi:

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja dokumentov iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Spremeni se drugi odstavek točke 5.1 (f) navodil ponudnikom tako, da glasi:

V zvezi z navedenim ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja iz predhodnega odstavka tako, da navedejo v kateri evidenci in kateri državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco o izpolnjenih obveznostih v zvezi s plačili davkov in prispevkov in so zato dolžni v ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano IZJAVO 4 v Poglavju 10.

Točki 5.1 f) se doda tretji odstavek, ki glasi:

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja iz točke 5.1 f), lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Spremeni se **točka 17.2** navodil ponudnikom tako, da po novem glasi

17.2 Garancija za resnost ponudbe mora biti izdana od:

- a) banke v državi naročnika ali
- b) zavarovalnice v državi naročnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je podan v poglavju 5 predmetne razpisne dokumentacije.

Podpis



Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi do vključno dne 5.5.2014.

Spremeni se **točka 17.4** navodil ponudnikom tako, da po novem glasi

Garancija za resnost ponudbe je unovčljiva:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne vrne podpisane pogodbe naročniku v roku 10 dni od prejema (podčlen 32.3 Navodil ponudnikom) ali
 - ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, kot je določen v podčlenu 33.1 Navodil ponudnikom.

Točka 21.2 se spremeni, tako da glasi:

PONUDBA
za
Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1
1. SKLOP - Gradnja PHO na odseku AC-A1 0039/0639 Dramlje-Celje
2. SKLOP - Gradnja PHO na AC-A1 odseku 0040/0640 Celje-Arja vas

NE ODPIRAJ PRED 29.11.2013 do 13:00 ure

Ponudnik naj na ovoj navedel le tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Poleg tega mora biti na ovoju naveden pošiljatelj, kar bo omogočilo vračilo neodprte ponudbe, ki bi skladno s členom 23 teh Navodil ponudnikom bila razglašena za "nepravočasno".

V kolikor ovoj ni zapečaten oziroma ustrezno zaprt in označen, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe.

Podčlen 22.1 se spremeni, tako da glasi

Ponudba mora biti vložena na naslov DARS d.d. Dunajska 7, Ljubljana, v glavno pisarno, do 10:00 ure, dne 29.11.2013. Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.

Podčlen 25.1 se spremeni, tako da glasi

Strokovna komisija za pregled in ocenjevanje ponudb, ki jo bo imenoval naročnik, bo

Podpis



odpirala ponudbe, vključno s spremembami oziroma umiki v skladu s členom 24 teh Navodil ponudnikom v prisotnosti predstavnikov ponudnika, ki žele biti navzoči, v Ljubljani, v sejni sobi 509, DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, 29.11.2013 ob 13:00 uri. Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.

Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom.

Spremeni se **točka 33.2** navodil ponudnikom tako, da po novem glasi

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora dati uspešen ponudnik, mora biti izdana od:

- a) banke v državi naročnika ali
- b) zavarovalnice v državi naročnika.

Poglavje 3 Posebni pogoji pogodbe

Spremeni se **podčlen 4.2** - Garancija za dobro izvedbo pogodbe tako, da po novem glasi:

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da glasi:

"Izvajalec bo naročniku priskrbel garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inženirju.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:

- a) banke v državi naročnika ali
- b) zavarovalnice v državi naročnika.

Vsebina garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti skladna z vzorcem, kot je podan v poglavju 8 predmetne razpisne dokumentacije.

Spremeni se **podčlen 4.25** - Garancija za odpravo napak tako, da po novem glasi:

Na koncu podčlena se doda:

"Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.1. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v Dodatku k ponudbi in ne more biti daljši od 10 let za vsa razpisana dela.

Izvajalec mora pred prejetjem "Potrdila o izvedbi", predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v višini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del brez DDV). Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdana od:

Podpis



- a) banke v državi naročnika ali
- b) zavarovalnice v državi naročnika.

Vsebina garancije za odpravo napak mora biti skladna z vzorcem, kot je podan v poglavju 8 predmetne razpisne dokumentacije.

Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta v uporabo ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega kateri rok je zgodnejši. Za predajo objekta v uporabo se šteje sklep komisije izdan po izvedbi pregleda vzdrževalnih del v javno korist, da predlaga izdajo Dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur na dan.

Poglavje 5

V prilogi tega dodatka pošiljamo nov vzorec garancije za resnost ponudbe (priloga b), ki nadomesti vzorec garancije, kot je bil objavljen z dodatkom št. 4.

Poglavje 6 Ponudbeni predračun

S tem dodatkom podajamo nova poglavja 6 za sklop 1 in sklop 2 (šifra predračuna NO6ZO88 za sklop 1 in šifra predračuna NO6ZO89 za sklop 2), ki v celoti nadomeščata poglavja 6 za sklop 1 in sklop 2 (šifre predračunov: NO6ZO84 in NO6ZO85).

Nova poglavja 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (NO6ZO88 in NO6ZO89) sta vsem ponudnikom dostopna na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Predračuna se spremenita v sledečih postavkah:

Sklop 1:

- 1 Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere
spremeni se količina pri postavki 0001 S 6 2 483
- 2 Izvedba protihrupnih ograj z obračunom na ključ
2.24 Portali prometne opreme -
spremeni se opis postavke 0001

Sklop 2:

- 1 Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere
spremeni se količina pri postavki 0001 S 6 2 483
- 2 Izvedba protihrupnih ograj z obračunom na ključ
2.17 Portali in polportal
spremeni se opis postavke 0001

Poglavje 7 Osnutek pogodbe

Podpis



Spremeni se drugi odstavek 7. člena pogodbe tako da se v tekstu briše beseda »bančna« in po novem glasi:

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posėbnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni dnevnik. V primeru, da izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik postopa v skladu s podčlenom 8.1 Splošnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, da pa izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vročitve obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo štelo, da je izvajalec uveden v delo, razen če se naročnik, po njegovi lastni presoji, odloči, da odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi; naročnik bo v takšnem primeru upravičen do popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški ali škodo.

Spremeni se 10. člen pogodbe tako da se v tekstu briše beseda »bančna« in po novem glasi:

Če naročnik ali inženir ugotovi, da že izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbeni dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, sta upravičena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na lastne stroške takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravnava tudi vse zaradi tega nastale stroške, ki bi jih imel naročnik. Če izvajalec ne bi izvršil naročnikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naročnik, lahko naročnik na stroške izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce, naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovčenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naročnik tudi v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

Poglavje 8

V prilogi tega dodatka pošiljamo nova vzorca garancij, ki v celoti nadomestita vzorca garancij, kot sta bila objavljena z dodatkom št. 4.

Poglavje 9

V prilogi tega dodatka podajamo Smernice za gradnjo protihrupnih ograj na AC Dramlje - Celje - Arja vas (verzija 7. november 2013), ki v celoti nadomestijo smernice, ki so bile objavljene z dodatkom št. 4.

V smernicah se spreminjajo sledeče navedbe:

2.2 Obseg del na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje - SKLOP 1

Podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kot prihodek

Spremenijo se informativni popisi, ki so v prilogi tega dodatka objavljeni v obliki .xls in .pdf, ki v celoti nadomestijo informativne popise, ki so bili objavljeni z dodatkom št. 4 in sicer:

Sklop 1:

- 3 Portali prometne opreme na AC A1 odsek 0039/0639 Dramlje-Colje - spremembe pri več postavkah
 - 4 Načrt prometne opreme in prestavitve prometne signalizacije
 - 4.1.2 Oprema cest
- spremeni se postavka 0003 S 6 4 465

Sklop 2:

- 17 Polportali in portal - spremembe pri več postavkah
 - 18 Načrt prometne opreme in prestavitve prometne signalizacije
 - 18.1.2 Oprema cest
- spremeni se postavka 0005 S 6 4 465

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 26. 11. 2013.

Podpis:

IZJAVLJEN
d.o.o. za projektiranje in
inženjering

Podpis

9

374/107



Naložba v vašo prihodnost
OPERATIVNO FINANCIRANA EVROPSKA UNIJA
Kotizirni sklad

Priloga "B"

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

garant
kraj in datum
upravičenec

Garancija št.

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka, z dne, za izvedbo:

1.
2.
3.

za potrebe naročnika Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini EUR.

Garant se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:

- b) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;
- c) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne vrne podpisane pogodbe naročniku v roku 8 dni od prejema (podčlen 32.3 Navodil ponudnikom)
 - ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, kot je določen v podčlenu 33.1 Navodil ponudnikom)

Zavezuje se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem

Podpis

10

375/407



zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original garancije št. / ter originali morebitnih dodatkov h garanciji..

Oblika predložitve zahtevka za unovčenje: Priporočeno po pošti ali s katerokoli obliko hitre pošte.

Kraj predložitve:

(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev zahtevka za unovčenje. Če kraj predložitve ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je izdal garancijo).

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. v primeru, ko naročnik ne sprejme odločitve o oddaji naročila, do pravnomočnosti naročnikove odločitve v predmetnem postopku javnega naročanja, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Garant

(podpis)

Podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 7

k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, november 2013

377/407



V skladu s členom 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov

Vprašanje: Ker je naročnik zopet prestavil oddajo ponudbe, nas zanima ali moramo že vse podpisane in datirane dokumente pripravljene za drugo oddajo, ponovno pripraviti z novim datumom ali datumi na listinah niso pomembni in bo pomemben samo datum prispelje ponudbe na DARS. Ravno tako nas zanima ali moramo glede spremembe Garancije za resnost ponudbe ponovno zaprositi za novo, ali bo dovolj samo popravek že na pridobljeni garanciji. Datum veljavnosti ostaja nespremenjen in to je 5.5.2014.
Upamo, da je tokrat naročnik dobro preučil RD, da ne bo 29.11.2013 tik pred oddajo ponovno spreminjal RD in posledično datum oddaje ponudb.

Odgovor: Garancija za resnost ponudbe mora biti skladna z vzorcem, kot je bil objavljen z dodatkom št. 6.
Datumi na ostalih delih ponudbe morajo biti pred rokom za prejem ponudb.

Vprašanje: V najnovejših spremembah razpisne dokumentacije (dodatek 6 od 13.11.2013), smo opazili nekatere drobne spremembe, ampak tudi nepravilnosti, kot sledi:
- v besedilu novega vzorca garancije pod c) ni besede „bančna“, ki je prej bila napisana; točki b) in c) pa sta drugače v prvotnem vzorcu garancije bili točki a) in b);
- na 4. str. v spremembah razpisne dokumentacije (dodatek 6 od 13.11.2013), je spremenjena točka 17.4., v kateri je pod točko b) v besedilu naveden rok 10 dni od prejema za povračilo podpisane pogodbe naročniku (podčlen 32.3. navodila ponudnikom), istočasno pa je, nasprotno temu, na novem vzorcu garancije pod c) naveden rok 8 dni za povračilo. Ta napaka je obstajala že pred spremembami od 13.11.2013.
- naša banka je izdala garancijo za resnost ponudbe dne 08.11.2013, pet dni pred najnovejšimi spremembami razpisne dokumentacije, objavljenimi en dan pred oddajo ponudbe, vse v skladu z vzorcem besedila garancije iz poglavja št.5. V besedilu izdane garancije: pod b), druga črta, je navedeno „bančna garancija“, saj to tudi je bančna garancija (ni jo izdala zavarovalna hiša); v besedilu garancije pod b), prva črta pa je tudi naveden rok „8 dni“, v skladu z rokom navedenim v vzorcu besedila garancije.

Glede na navedeno, imamo naslednja vprašanja:

- ali je veljavna tako izdana bančna garancija - izdana v skladu z zadnjim obrazcem pred spremembami ki so sledile v dodatku 6 od 13.11.2013, kjer je navedeno „bančna garancija“, na pa le „garancija“ in v kateri je naveden rok „8 dni“ za povračilo podpisane pogodbe naročniku?
- ali je potrebno, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo in uskladi roka iz točk 17.4. in 32.3. navodil ponudnikom z rokom navedenim v vzorcu bančne garancije?

Prosimo hiter odgovor na zastavljeno vprašanje, najkasneje do 21.11.2013, kakor bi lahko, v primeru, da moramo priskrbeti novo garancijo, to pravočasno

Podpis

2

378/407



storili. Naj omenimo da nam izdajanje nove garancije povzroča dodatne nepredvidene stroške.

Odgovor: Garancija za resnost ponudbe mora biti skladna z vzorcem, kot je bil objavljen z dodatkom št. 6.
Pravilen rok za vračilo podpisane pogodbe naročniku je 8 dni od prejema, tako kot je navedeno v vzorcu garancije za resnost ponudbe, ki je bil objavljen z dodatkom št. 6. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo točke 17.4 in 32.3. navodil ponudnikom.

Vprašanje: Spoštovani! V Dodatku št. 6 k razpisni dokumentaciji navajate, da se spremeni točka 17.4. navodil ponudnikom tako, da se po novem glasi
»Garancija za resnost ponudbe je unovčljiva:
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- Ne vrne podpisane pogodbe naročniku v roku 10 dni od prejema...«
V obrazcu »Vzorec Garancija za resnost ponudbe«, ki je sestavni del Dodatka št. 6, navajate 8 dni od prejema....
Prosim, da nam odgovorite koliko dni je pravilno, osem ali deset.

Odgovor: Pravilen rok za vračilo podpisane pogodbe naročniku je 8 dni od prejema, tako kot je navedeno v vzorcu garancije za resnost ponudbe, ki je bil objavljen z dodatkom št. 6. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo točke 17.4 in 32.3. navodil ponudnikom.

Poglavje 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Spremeni se prva alineja točke 17.4 b) navodil ponudnikom tako da po novem glasi:

- Ne vrne podpisane pogodbe naročniku v roku 8 dni od prejema (podčlen 32.3 navodil ponudnikom) ali

Spremeni se točka 32.3 navodil ponudnikom, tako da po novem glasi:

Najkasneje v roku 8 dni po prejemu pogodbe bo uspešni ponudnik pogodbo podpisal in jo vrnil naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil Garancijo za resnost ponudbe.

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 26. 11. 2013.

STAVBERKOS
d.o.o. za stavební inžinýring
Lidická 6 - Olomouc (12)

Podpis:

Podpis



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohenzijski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 8
k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, november 2013

380/407



Naložba v vašo prihodnost

OPRAVLJANJE DELNO FINANCIJA EVROPSKA UNIJA
Kohezni sklad

V skladu s členom 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov

Vprašanje: Spoštovani! Zanima nas kaj pomeni delna uvedba v delo? Ali naj smatramo delno uvedbo v delo za vsak sklop posebej, se pravi da zaključimo z izvajanjem 1. dela 1. sklopa za kar imamo po podatkih iz RD 100 dni časa in za tem poteka uvedba v delo za 2. del 1. sklopa in tako naprej?

Ali pa je mišljeno hkratno izvajanje obeh delov obeh sklopov? Oziroma me zanima kdaj je skrajni rok za dokončanje del, kajti v pogodbi nisem zasledil datuma?

Poleg tega nas zanima ali so mišljeni delovni dnevi pri rokih ali so vključeni tudi vikendi?

Odgovor: Delna uvedba v delo pomeni, da se za posamezen sklop Izvajalca uvede v delo samo za določen odsek oz. del sklopa. Od organizacije dela in posledično postavljenih prometnih zapor je odvisno kakšne bodo delne uvedbe v delo. Če bo način postavitve prometnih zapor to omogočal, se bo dela izvajalo tudi vzporedno oz. se bodo lahko delne uvedbe v delo tudi prekrivale. Delna uvedba v delo bo izvedena, ko bodo izpolnjeni pogoji za uvedbo.

Da, mišljena je hkratnost izvedbe del obeh sklopov, je pa odvisna od organizacije dela in posledično postavljenih prometnih zapor. Rok dokončanja del je odvisen od rokov izvedbe posameznih protihrupnih ograj, kot so določeni v razpisni dokumentaciji in datuma delne uvedbe izvajalca v delo (v letu 2014 in v prvi polovici leta 2015), kar posledično pomeni, da morajo biti dela zaključena do 31.10.2015.

Mišljeni so koledarski dnevi, torej tudi vikendi in prazniki.

Vprašanje: Razpis zajema izvedbo 18,270 km protihrupnih ograj, kar pomeni cca. 86.000 m² akustičnih panelov, X stebrov, Y plohov ... BVO Navedeno pomeni skupno N m³ betona (če se skoncentriramo samo na to postavko).

Rok za izvedbo je M dni...

Pričakovan rok izvedbe od podpisa pogodbe je MM dni.

Navedeno pomeni, da je potrebno v pričakovanem operativnem roku izvedbe S dni izvesti G m³ certificiranih predfabriciranih betonskih izdelkov na dan.

Glede na to, da je trenutno v Sloveniji K betonarn, ki so certificirane je potrebno zagotoviti tudi kapacitete iz tujine.

Na skrajni rok izvedbe B so vezana evropska sredstva, zato je ključnega pomena, da se rok doseže, sicer investitor izgubi pravico do črpanja le teh.

Ugotavljamo, da v razpisu zahtevane reference in ostala določila ne zagotavljajo, da bo izbran izvajalec sposoben izdelati zahtevane količine v pričakovanem roku.

Opozarjamo na dejstvo, da je razpisan projekt zahteven tako iz tehničnega vidika, kot tudi iz logističnega vidika. Samo za dobavo betonskih izdelkov bo potrebno cca 2000 vlačilcev v času zapor.

Iz tega razloga bi bilo smiselno, da se v razpisu zahteva od ponudnikov zagotovilo o sposobnosti dobave zahtevanih količin materiala v pričakovanem roku izvedbe, sicer DARS ne bo upravičen do črpanja evropskih sredstev in s tem bo projekt, oz davkoplačevalski denar ogrožen.

Podpis

2

381/407



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kot izvajatelj

Obenem razpisane reference 2.5 mio EUR (min en projekt 500.000 EUR v nedoločnem časovnem okviru izvedbe) vsekakor niso primerljivi z izzivom cca 28 mio EUR velikim projektom, ki mora biti realiziran v B času. Neupoštevanje teh dejstev, pomeni nepotreben rizik za izgubo evropskega denarja.

Odgovor: Naročnik razpisnih pogojev ne bo spreminjal.

Vprašanje: Pri resni pripravi ponudbe imamo pomisleke:

- Glede na zahtevnost projekta, tako količinsko, kot časovno, smatramo, da zahtevana referenca ne zadostuje pomembnosti projekta. Predlagamo, da se referenčni pogoj poveča na 30-40% zahtevane projektne količine, kar je še vedno neobičajno nizka zahteva. Prav tako menimo, da bi morala biti referenca izražena v m2 PHO
- Sposobnost dobave predvidene količine betonskih elementov v predvidenem roku je eden glavnih logističnih problemov projekta. Menimo, da bi moral ponudnik že v fazi ponudbe izkazati sposobnost dobave le-teh. Dokazilo bi moral naročnik smatrati za potreben pogoj. Torej pisma o nameri za dobavo ključnih elementov (paneli, AB stebri, jekleni piloti...)
- Zgolj in samo DARS je tisti, ki lahko postavlja in upravlja s cestnimi zaporami na AC in HC, zato predlagamo, da naročnik v sklopu izvajalske pogodbe zagotovi strošek ločevanja prometa in zapore (mini-guard). Torej kot fiksen strošek v PIS, tako kot je to predvidljivo v pri preplastitvah.
- Predlagamo zamenjavo miniguarda z obstoječimi BVO-ji (ki so predvideni za odstranitve) oziroma s predvidenimi novimi, kar pomeni racionalizacijo projekta ob nazmanjšani varnosti.

Odgovor: Naročnik razpisnih pogojev glede referenc ne bo spreminjal. Strošek najema, postavitve in odstranitve začasne varnostne ograje je zajet v postavki 1 Pripravljalna in zaključna dela z obračunom po enoti mere, postavka 0003 (velja za oba sklopa) in ga mora v teh postavkah ponudnik pri pripravi ponudbe ovrednotiti in bo obračunan po dejansko izvedenih količinah. Kot je bilo že pojasnjeno z dodatkom št. 3 k predmetni razpisni dokumentaciji morajo začasne varnostne ograje ustrezati SIST-EN 1317-2. Testirane morajo biti najmanj za nivo zadrževanja T2 in zagotavljati delovno širino W5 ali manjšo. Začasna varnostna ograja mora na spodnjem robu vsebovati tudi markerje-svetlobne odbojnice rumene barve, ki s svojo gostoto postavitve lahko zamenjujejo začasne talne označbe. Markerji morajo biti nameščeni v medsebojni oddaljenosti, ki je manjša ali enaka 1,5 metra. Zaradi montaže na sredini vozišča, morajo elementi začasne varnostne ograje omogočati odvodnjavanje vozišča v prečni smeri. Širina začasne varnostne ograje v spodnjem delu mora biti manjša od 60 cm.

Vprašanje: Pozdravljeni! Naročnika opozarjamo da je razpisane betonske bloke (newjersey) možno dobaviti le pri enem proizvajalcu, kar ni skladno z načeli javnega naročanja, saj se s tem povzroča favoriziranje. Ker govorimo o enem izmed ključnih elementov pri gradnji PHO (tudi po finančni plati), prosimo naročnika da spremeni oz. dovoli ponudnikom izbiro alternativnih enkovrednih ali boljših tovrstnih elementov tako pri gradnji kot ureditvi začasne zapore.

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal razpisnih zahtev.

Podpis



Vprašanje:

Naročnika prosimo za obširnejšo razlago glede dikcije v dodatku št. 4: Stroški za zaporo (razen stroškov postavitve in odstranitve začasne varnostne ograje in začasnih talnih označb) za ponujeni rok izvedbe del niso predmet te pogodbe in jih krije naročnik.

Natančneje nas zanimajo začasne varnostne ograje. Ali moramo kot ponudnik upoštevati strošek najema varnostne ograje, kakšen je predviden tip varnostne ograje in ali ima naročnik predvideno količino le-teh na zalogi? Če je potrebno upoštevati strošek najema varnostne ograje prosimo za podatek o količini le-te (metraža).

Ugotavljamo, da se pri večini cestnih zapor (ko ne gre za popolno zaporo na avtocesti) uporabljajo premične, plastične, pokončne cestne zapore s podstavkom (kot npr. Klemmfix). Je predvideno v tem primeru drugače?

Za natančnejše vrednotenje stroškov prosimo še podatek o dolžini začasnih talnih označb.

Prosimo naročnika, da odgovori na vsa zastavljena vprašanja.

Odgovor:

Ponudnik mora zagotoviti najem, postavitve in odstranitve začasne varnostne ograje. Začasne varnostne ograje morajo ustrezati SIST-EN 1317-2. Testirane morajo biti najmanj za nivo zadrževanja T2 in zagotavljati delavno širino W5 ali manjšo. Začasna varnostna ograja mora na spodnjem robu vsebovati tudi markerje- svetlobne odbojnikne rumene barve, ki s svojo gostoto postavitve lahko zamenjujejo začasne talne označbe. Markerji morajo biti nameščeni v medsebojni oddaljenosti, ki je manjša ali enaka 1,5 metra. Zaradi montaže na sredini vozišča, morajo elementi začasne varnostne ograje omogočati odvodnjavanje vozišča v prečni smeri. Širina začasne varnostne ograje v spodnjem delu mora biti manjša od 60 cm. Dolžine začasnih varnostnih ograj in začasnih talnih označbah so navedene v popisu del.

Vprašanje:

Pozdravljeni, prosim vas za naslednja pojasnila razpisa:

1. V razpisni dokumentaciji ni predviden kakšen je maksimalen rok med potrditvijo projektov in med fizičnim pričetkom del. V tem obdobju je potrebno namreč izdelati elemente PHO.
2. Kakšne so omejitve pri izvedbi glede na letni čas (zima) in povečano količino prometa med poletjem?
3. V pripravljenih delih je predviden najem miniguardov. Ali gre za jeklene pomične varnostne ograje ali za kaj drugega? Ali se lahko uporabi plastične ali betonske ograjne elemente? Ker gre za postavko, ki predstavlja znaten delež ponudbene vrednosti vas prosim za jasna navodila oziroma razširjen opis postavke (materijal, dimenzije, odsevna telesa, pritrditev, ipd....).
4. Pri postavki vgraditev predfabriciraneg plastičnega traku nas zanima ali je predvidena količina pravilna? Predviden je namreč petkratnik dolžine odseka pri čemer pa se obračunajo samo polni deli črte. Zaradi preprečitve špekuliranja z dejansko količino vas prosimo za potrditev ustreznosti količine.
5. Ali se bo preko postavke "Začasno vodenje prometa po vzporednih državnih cestah v fazi 3 in fazi 4. Postavka zajema pritrditev začasnih tabel za obvoz na obstoječo prometno signalizacijo za vodenje prometa. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških."

Podpis



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kotizsko sklad

- kril strošek postavitve zapore, ki jo je potrebno plačati koncesionarju, ki vzdržuje državno cesto?
6. Pri postavki montažni vodilni robnik z markerji ni predpisana razdalja med posameznimi markerji z odsevniki.
 7. Prosimo za razširjen opis postavke "Izvedba začasnega prehoda" kos 2. Kaj je potrebno pri tej postavki izvesti? Zakaj je ta postavka predvidena samo pri enem sklopu?
 8. Izvedbo PH ograj ste razpisali po rumeni knjigi Fidic pri čemer si bo moral izvajalec sam izdelati PZI načrte. Pri tem dopuščate določene spremembe, ki pa niso jasno navedene. Prosimo vas za pojasnilo ali so dopuščene (in kakšne) spremembe lokacije posameznih ograj glede na traso avtoceste? Ali je dopuščeno izvesti določene ograje bližje AC in tako zmanjšati potrebna zemeljska dela in višino ograje, da bo dosežena enaka absorcija zvoka? Ali je dopuščeno spreminjanje rastra stebrov?
 9. Kakšno pogodbeno vlogo bosta imela objavljena "informativna popisa"?
 10. Glede na to, da lahko vsakega od sklopov pridobi drug izvajalec ali pa isti nas zanima pod kakšnimi pogoji bo zavora AC za izvedbo enega sklopa vplivala na drugega? Ali lahko v primeru, da oba sklopa pridobi isti izvajalec dela na obeh sklopih izvaja postopoma (vendar v časovnih okvirjih predvidelih z RD).

Odgovor:

K1: Poseben rok med potrditvijo projektne dokumentacije in pričetkom del ni predviden.

K2: Izvedba del ni predvidena v času zimske službe, t.j. od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.

K3: Začasne varnostne ograje morajo ustrezati SIST-EN 1317-2. Testirane morajo biti najmanj za nivo zadrževanja T2 in zagotavljati delavno širino W5 ali manjšo. Začasna varnostna ograja mora na spodnjem robu vsebovati tudi markerje: svetlobne odbojnik rumene barve, ki s svojo gostoto postavitve lahko zamenjujejo začasne talne označbe. Markerji morajo biti nameščeni v medsebojni oddaljenosti, ki je manjša ali enaka 1,5 metra. Zaradi montaže na sredini vozišča, morajo elementi začasne varnostne ograje omogočati odvodnjavanje vozišča v prečni smeri. Širina začasne varnostne ograje v spodnjem delu mora biti manjša od 60 cm.

K4: Količina je bila ocenjena na osnovi predvidenih tipov zapor pri izvedbi del. Točna količina bo znana po izdelavi elaborata prometnih zapor, ki je predviden za fazo PZI.

K5: Da.

K6: Montažni vodilni robnik mora ustrezati Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremini na javnih cestah.

K7: Razširjen popis za izdelavo začasnih prehodov na sklopu dva se nahaja v informativnem popisu za sklop 2, pod točko 19 ZAČASNI PREHODI. Na sklopu 1 že sama razporeditev obstoječih službenih prehodov preko srednjega ločilnega pasu omogoča vzpostavitev ustrezne prometne zapore.

K8: Vse dopustne spremembe so navedene v Smernicah. Spremembe lokacij posameznih ograj niso dovoljene. Spreminjanje rastra stebrov ni dovoljeno.

K9: Informativna popisa sta bila narejena na osnovi posebnih strokovnih podlag in predstavljata predviden obseg del, ki ga mora izvajalec upoštevati pri izdelavi PZI projektov.

K10: Elaborat prometne zapore mora biti usklajen z izvedbo del na obeh sklopih. Glede na predviden tip začasne prometne zapore se pričakuje izvedba

Podpis



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezni sklad

del na obeh sklopih na odsekih v isto smer hkrati, izvedba na odseku v obeh smereh pri enem sklopu hkrati pa ni predvidena.

Vprašanje: Prosim za pojasnitev, ali naj ponudimočasne varnostne ograje skupaj s ceno najema ali samo postavitvev in odstranitev časasnih varnostnih ograj. Sprašujemo ali naročnik dobavičasne varnostne ograje in jih mi kot izvajalci postavimo in odstranimo? Prosimo za jasen in nedvoumen odgovor.

Odgovor: Ponudnik mora zagotoviti najem, postavitvev in odstranitev časasne varnostne ograje.

Vprašanje: Pozdravljeni,
ali je pri postavitvi in odstranitvi varnostnih ograj potrebno upoštevati celotno dolžino trase, t.j. cca 10 km na traso. Ali bo potrebno postaviti in potem odstranitičasne varnostne ograje na celotni dolžini ali po odsekih? Npr.: 1km + 1km + 1km+,...

Odgovor: Postavitvev in odstranitev časasne varnostne ograje se bo izvedla skladno s potrjenim elaboratom časasne prometne ureditve, ki ga mora izvajalec uskladiti z izvajanjem del.

Vprašanje: Katera časasna varnostna ograja je predvidena v projektu cestne zapore in ali ima naročnik to količino na zalogi?

Odgovor: Časasne varnostne ograje morajo ustrezati SIST-EN 1317-2. Testirane morajo biti najmanj za nivo zadrževanja T2 in zagotavljati delavno širino W5 ali manjšo. Časasna varnostna ograja mora na spodnjem robu vsebovati tudi markerje-svetlobne odbojnikerumene barve, ki s svojo gostoto postavitve lahko zamenjujejočasne talne označbe. Markerji morajo biti nameščeni v medsebojni oddaljenosti, ki je manjša ali enaka 1,5 metra. Zaradi montaže na sredini vozišča, morajo elementi časasne varnostne ograje omogočati odvodnjavanje vozišča v prečni smeri. Širina časasne varnostne ograje v spodnjem delu mora biti manjša od 60 cm.
Ponudnik mora zagotoviti najem, postavitvev in odstranitev časasne varnostne ograje.

Vprašanje: Kje lahko najamemo časasno varnostno ograjo - miniguard za predvideno časasno varnostno ograjo?

Odgovor: Na svetovnem spletu lahko najdete podjetja, ki oddajajo v najem ali prodajajočasne varnostne ograje, ki ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 26.11.2013.

Podpis:

PODPIŠAN
Podpis
d.o.o. za inženjering in projektiranje
Ulica Bertranda 6 - Črnuče (12)

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POJASNILO 1

k razpisni dokumentaciji

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Celje, april 2013



386/40 I

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Spoštovani!

Spoštovani!
Poglavje 9 nikakor ne moremo odpreti. Prosimo vas, da zadevo uredite.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Na spletni strani DARS je objavljeno novo navodilo za odpiranje datotek poglavja 9. V primeru težav z odpiranjem datotek je možno poglavje 9 prevzeti pri naročniku na lokaciji Dunajska 7, Ljubljana, kontaktna oseba Metka Celestina Češnovar (tel. 01/300-99-59) ali Dušan Cmok (01/300-98-86) od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00 ure.

Spoštovani!

Spoštovani!

Že nekaj dni se trudimo da bi odprli Poglavje 9. Delali smo po Vaših navodilih ampak neuspešno.

Prosimo, če lahko Poglavje 9 razbijete na manjšo datoteke.

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Na spletni strani DARS je objavljeno novo navodilo za odpiranje datotek poglavja 9.
V primeru težav z odpiranjem datotek je možno poglavje 9 prevzeti pri naročniku na lokaciji
Dunajska 7, Ljubljana, kontaktna oseba Metka Celestina Češnovar (tel. 01/300-99-59) ali
Dušan Cmok (01/300-98-86) od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00 ure.

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 11.11.2013.

Podpis:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. J. ...".

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1964 O - 348-000

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POJASNILO ŠT. 2

k razpisni dokumentaciji

za

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)

Celje, april 2013



388/407

V skladu s členom 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje: Kako naj ovrednotimo to postavko: 17.1 POLPORTAL 1 Izdelava javne razsvetljave ceste po načrtu KOS 1 / izdelava priključka razsvetljave polportala na javno električno omrežje. Hvala in lep pozdrav

Odgovor: V načrtu za izvedbo polportalov z elektro napajanjem bo natančno predvidena izvedba predvidene osvetlitve polportalov in način priključevanje razsvetljave na javno električno omrežje. Načrti se izdelajo za vsak polportal posebej. V projektu posebne strokovne podlage je bilo v popisih ocenjeno, da bo potrebno za vsak polportal izdelati do 500 m nizko napetostnega priključka.

Vprašanje: Glede na spremembo oddaje ponudbe, nas zanima ali se posledično spremeni tudi veljavnost garancije za resnost ponudbe.

Odgovor: Veljavnost garancije za resnost ponudbe ostaja nespremenjena.


Vprašanje: Pozdravljeni, v dodatku 1, 9. odgovor, ste opredelili da morajo potrdila za tuje partnerje izkazovati stanje na dan oddaje ponudbe. Ta zahteva je popolnoma nerealna in onemogoča prijavo vsem tujim partnerjem, saj se takšnih potrdil ne da pridobiti in jih v istem dnevu do 10. ure vstaviti v ponudbo. Prosimo, da diskriminatorno določilo spremenite.

Odgovor: V skladu s 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 ponudniku ni potrebno predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco, namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati ponudba. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. Glede na navedeno je naročnik v točki 5.1 navodil ponudnikom predvidel, da ponudniki namesto dokazil priložijo izjave. Nadalje je naročnik v točki 5.1 c navodil ponudnikom določil, da v kolikor ponudnik predloži dokazila, ta ne smejo biti starejša od 4 mesecev od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb in morajo odražati zadnje dejansko stanje. V kolikor bodo v ponudbi vložena potrdila in ne bodo izdana v skladu z zakonom in določili RD, bo naročnik, tako kot to določa zakon, sam pridobil ustrezne podatke iz uradnih evidenc.

Potrjujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 11. 11. 2013.

Podpis:





Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Konežski sklad

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POJASNILO ŠT. 3

k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, oktober 2013

300/107

V skladu s členom 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje: V Navodilih ponudnika za izdelavo ponudbe navajate, da mora »Odgovorni projektant biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta v skladu s 45. členom Zakona o graditvi objektov-ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02 in spremembe) ob upoštevanju določil Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in inženirske zbornice Slovenije....«

Prosimo, da nam odgovorite ali je tuja pravna ali tuja fizična oseba, lahko odgovorni projektant, tudi če ni vpisana v Inženirsko zbornico Slovenije, je pa vpisana v ustrezen organ v svoji državi.

Odgovor: Pogoji za odgovornega projektanta so določeni v Zakonu o graditvi objektov, v katerem so med drugim tudi določila o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Vprašanje: Ponudbo bomo oddajali kot konzorcij, sestavljen iz več družb. Zanima nas, ali mora garancijo za resnost ponudbe priložiti vodilni partner, ali je lahko sestavljena v želeni višini od vseh partnerjev, glede na njihov procentualni delež v konzorciju.

Odgovor: Garancijo za resnost ponudbe lahko predloži katerikoli od partnerjev v skupni ponudbi. Ponudnik (samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov kot partnerji v skupni ponudbi) mora predložiti eno garancijo, garancija za resnost ponudbe ne sme biti sestavljena iz več garancij.

Vprašanje: 0001 S 7 5 211 KOS 1,0000 Izdelava javne razsvetljave ceste po načrtu izdelava priključka razsvetljave polportala na javno električno omrežje
Pri vseh polportalih se ponavlja isto besedilo.
Kje so načrti?

Odgovor: Načrti elektro inštalacij razsvetljave polportalov in priključevanja razsvetljave polportalov na javno električno omrežje se izdelajo v okviru izdelave PZI. V dodatku št. 1 k razpisni dokumentaciji, objavljenem 15.4.2013, je že natančno opredeljeno kaj vsebuje postavka N 1 1 002 Izdelava in dobava PZI..... iz Ponudbenega popisa del, in sicer je med drugim navedeno tudi, da se v okviru izdelave PZI izdelajo načrti za izvedbo polportalov z elektro napajanjem (za Sklop 1 - 12 kosov, za Sklop 2 - 6 kosov).
V pojasnilu št. 2 k razpisni dokumentaciji, objavljenem dne 7.5.2013, je naveden ocenjen obseg izvedbe priključka razsvetljave polportala.

Vprašanje: V Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe v točki 13.1 b) pod točko 3. zahtevate, da ponudniki priložimo podpisano Izjavo o poznavanju in sprejemanju Splošnih pogojev pogodb..., ki pa je v na novo objavljeni razpisni dokumentaciji ni. Ali napišemo svojo lastno izjavo ali boste manjkajočo Izjavo objavili vi?

Odgovor: Z dodatkom št. 4 so bila objavljena spremenjena poglavja razpisne dokumentacije. »Izjava o poznavanju in sprejemanju splošnih pogojev pogodb...«

391/407

z dodatkom št. 4 ni bila spremenjena, zato se v ponudbi priloži »Izjava o poznavanju in sprejemanju splošnih pogojev pogodb...«, kot je bila objavljena s prvotno razpisno dokumentacijo pod objavo št. JN2937/2013.

Vprašanje: Ali v Ponudbi upoštevamo Izjavo o seznanjenosti z vsebino poglavja 4 in njegovem upoštevanju pri pripravi ponudbe, ki izhaja iz prvotno objavljene razpisne dokumentacije ali boste Poglavlje 4 na novo objavili?

Odgovor: Z dodatkom št. 4 so bila objavljena spremenjena poglavja razpisne dokumentacije. Poglavlje 4 z dodatkom št. 4 ni bilo spremenjeno, zato se v ponudbi priloži izjava o seznanjenosti s poglavjem 4, kot je bila objavljena s prvotno razpisno dokumentacijo pod objavo št. JN2937/2013.

Vprašanje: Skupina podjetij bi se na razpis prijavila kot konzorcij, s strani banke smo pridobili vprašanje ali se lahko tekst v garanciji glasi kot sledi:
"V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, številka objave JN12937/2013, z dne 14.3.2013, za izvedbo del »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)« za potrebe naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., s sedežem v Celju, Ulica XIV. divizije 4, je ponudnik Konzorcij.....(ime konzorcija), ki ga sestavljajo(ime podjetja) kot vodilni partner,(ime podjetja) kot partner v konzorciju,(ime podjetja) kot partner v konzorciju, dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini EUR (z besedo:xx/100 evrov)".
Ker bo celotna ponudba oddana v imenu konzorcija, se nam zdi smiselno tudi garancijo oblikovati na tak način, da je kot ponudnik naveden konzorcij podjetij.

Odgovor: Da.

Potrujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 11.11.2013.

Podpis:



IZJAVO O POZNAVANJU IN SPREJEMANJU
SPLOŠNIH POGOJEV POGODB
11.11.2013. 11.11.2013.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POJASNILO ŠT. 4

k razpisni dokumentaciji

za

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in
odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)**

Celje, november 2013



353/407

V skladu s členom 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje: Pozdravljeni,
glede na to, da ste predstavili oddajo ponudb en dan pred rokom me zanima ali je bančna garancija za resnost ponudbe pridobljena po prejšnjih navodilih še vedno sprejemljiva?

Odgovor: Na vprašanje je naročnik odgovoril v dodatku št. 7 objavljenim dne 19.11.2013

Vprašanje: „v najnovejših spremembah razpisne dokumentacije (dodatek 6 od 13.11.2013), smo opazili nekatere drobne spremembe, ampak tudi nepravilnosti, kot sledi:
- v besedilu novega vzorca garancije pod c) ni besede „bančna“, ki je prej bila napisana; točki b) in c) pa sta drugače v prvotnem vzorcu garancije bili točki a) in b);
- na 4. str. v spremembah razpisne dokumentacije (dodatek 6 od 13.11.2013), je spremenjena točka 17.4., v kateri je pod točko b) v besedilu naveden rok 10 dni od prejema za povračilo podpisane pogodbe naročniku (podčlen 32.3. navodila ponudnikom), istočasno pa je, nasprotno temu, na novem vzorcu garancije pod c) naveden rok 8 dni za povračilo. Ta napaka je obstajala že pred spremembami od 13.11.2013.
- naša banka je izdala garancijo za resnost ponudbe dne 08.11.2013, pet dni pred najnovejšimi spremembami razpisne dokumentacije, objavljenimi en dan pred oddajo ponudbe, vse v skladu z vzorcem besedila garancije iz poglavja št.5. V besedilu izdane garancije: pod b), druga črta, je navedeno „bančna garancija“, saj to tudi je bančna garancija (ni jo izdala zavarovalna hiša); v besedilu garancije pod b), prva črta pa je tudi naveden rok „8 dni“, v skladu z rokom navedenim v vzorcu besedila garancije.
Glede na navedeno, imamo naslednja vprašanja:
- ali je veljavna tako izdana bančna garancija - izdana v skladu z zadnjim obrazcem pred spremembami ki so sledile v dodatku 6 od 13.11.2013, kjer je navedeno „bančna garancija“, na pa le „garancija“ in v kateri je naveden rok „8 dni“ za povračilo podpisane pogodbe naročniku?
- ali je potrebno, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo in uskladi roka iz točk 17.4. in 32.3. navodil ponudnikom z rokom navedenim v vzorcu bančne garancije?
Prosim hiter odgovor na zastavljeno vprašanje, najkasneje do 21.11.2013, kakor bi lahko, v primeru, da moramo priskrbeti novo garancijo, to pravočasno storili. Naj omenimo da nam izdajanje nove garancije povzroča dodatne stroške.

Odgovor: Na vprašanje je naročnik odgovoril v dodatku št. 7 objavljenim dne 19.11.2013

Vprašanje: V zvezi z Dodatkom št. 6 ter Vzorcem garancije za resnost ponudbe: na strani 4 Dodatka št.6 ste podali nov tekst točke 17.4 navodil, kjer predpisujete nov tekst bančne garancije za resnost ponudbe, ki pa ni skladen z novim vzorcem garancije za resnost ponudbe. V točki b), prva alineja določate rok 10 dni (navodila v Dodatku št.6), v novem vzorcu (vzorec garancije za resnost ponudbe) pa 8 dni. Prosim za pojasnila oz. pravilno spremenjen vzorec garancije za resnost ponudbe. Pozivam vas, da preverite še ostale točke v tekstu.
Prosim za čimprejšnji odgovor. Hvala!

Odgovor:

Na vprašanje je naročnik odgovoril v dodatku št. 7 objavljenim dne 19.11.2013

Vprašanje:

Pozdravljeni,
z pojasnilom 7 ste vsem ponudnikom naložili pridobivanje nove garancije za resnost ponudbe. Zanima nas ali mislite te stroške ponudnikom povrniti ali vas moramo tožiti? Vaše vodenje razpisa je ponovno popolnoma neresno!

Odgovor:


V točki 7.1 navodil ponudnikom je določeno: »Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe.«

Potrujemo, da smo zgoraj navedena določila preučili in jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

Datum: 22.11.2013.

Podpis:




d.o.o. za mla. pos. in s. pos.
Ul. 1. maja 1, 1000 Ljubljana

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

13.

- Sporazum o skupni predložitvi ponudbe
- Pooblastilo vodilnemu partnerju

Werkos d.o.o.-Osijek, Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška, zastopan po direktorju Petar Velicki (v nadaljnjem besedilu: Vodilni partner)

in

Fracasso RI d.o.o., Trpimirova 4, 51000 Rijeka, Hrvaška, zastopan po direktorju Milivoj Miljković (v nadaljnjem besedilu: Partner 1)

in

Godina d.o.o., Hrpelje, OIC – Hrpelje, 6240 Kozina, Slovenija, zastopan po direktorju Maks Godina (v nadaljnjem besedilu: Partner 2)
so v Osijeku, dne 14.10.2013 sklenili naslednji:

SPORAZUM o skupni predložitvi ponudbe

1. članek

Predmet sporazuma je urejanje medsebojnih odnosov zaradi skupne ponudbe z namenom dodelitve naročila, ter s ciljem izdelave in predložitve skupne ponudbe (v nadaljnjem besedilu „Ponudba“) naročniku Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, za gradnjo protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2), v okvirju javnega razpisa, poziv objavljen dne 14.03.2013 v Uradnem listu RS, številka objave JN2937/2013 (v nadaljnjem besedilu „Projekt“), ter za izvajanje vseh potrebnih pogajanj v povezavi s ponudbo.

2. članek

Cilj sporazuma je dodelitev naročila na razpisu ter sklenitev in izvedba pogodbe z Naročnikom. V ta namen, s sklenitvijo te pogodbe, partnerji ustanavljajo poslovno združenje.

Odnos med partnerji je začasen in velja samo po tej pogodbi ter nič, kar je tukaj sklenjeno, ne ustvarja splošno partnerstvo ali kakršno koli trajno povezavo med pogodbenimi strankami in partnerje ne omejuje v smislu izvajanja drugih del ter sklenitev drugih pogodb izven dela na Projektu.

3. članek

Vodilni partner je podjetje Werkos d.o.o.-Osijek, Ulica borova 6, 31000 Osijek, Hrvaška.

Partner 1 je podjetje Fracasso RI d.o.o., Trpimirova 4, 51000 Rijeka, Hrvaška.

Partner 2 je podjetje Godina d.o.o., Hrpelje, OIC – Hrpelje, 6240 Kozina, Slovenija.

Naročnik je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

Predmet ponudbe so gradbena dela gradnje protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2).

4. članek

Pogodbene stranke sprejemajo vse pogoje iz razpisne dokumentacije Naročnika ter se v postopku javnega razpisa obvezujejo izpolniti zahtevane kvalifikacijske pogoje ter dokazati posamezno in skupno sposobnost v skladu z razpisno dokumentacijo.

Skupna ponudba partnerjev bo pripravljena v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in predana Naročniku v imenu poslovnega združenja.

S podpisom tega sporazuma se partnerji obvezujejo medsebojno dati na razpolago iskane strokovne ali tehnične resurse, potrebne za izvedbo predmeta naročila, kakor bodo to definirali v skupni ponudbi in drugje v tem sporazumu ter v skladu s točko 5. Poglavlja I razpisne dokumentacije. To se posebej nanaša, ampak ne pa tudi omejuje, na odgovornega vodjo del Maks Godina inž.grad., katera na razpolago za predmetni javni razpis poslovnemu združenju daje Partner 2.

Vse stroške, katere bo posamezni partner imel v fazi izdelave ponudbe in izvajanja del, ki pa se nanašajo na njegov del posla, krije izključno ta partner.

V primeru dodelitve naročila bodo pogodbene stranke dela izvajale v skladu s skupno ponudbo, po vrstah in količinah, ki izhajajo iz postavk računa razpisne dokumentacije naročnika.

5. članek

Osebe odgovorne za izvajanje sporazuma so:

- Petar Velicki, direktor družbe, v imenu Vodilnega partnerja
- Milivoj Miljković, direktor družbe, v imenu Partnerja 1
- Maks Godina, direktor družbe, v imenu Partnerja 2

6. članek

Pogodbene stranke bodo storile vse potrebno za dodelitev in izvajanje zgoraj navedenega naročila in to neodvisno o tem, ali je obseg del popolnoma določen s tem sporazumom.

V primeru, da se kot posledica dodelitve naročila, v fazi izvajanja del ali v fazi garancijske dobe, pojavi nujna potreba za izvajanjem nepredvidljivih del, dobavo blaga ali storitev ali kateri koli drugi nepredvideni strošek, za katerega noben od partnerjev ni odgovoren, bodo partnerji strošek razdelili v skladu s svojimi deleži v celotni vrednosti pogodbenih del.

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo predmetna dela izvajale v naslednjih razmerjih:

Vodilni partner: 26% vrednosti ponudbenih del,

Partner 1: 4% vrednosti ponudbenih del in

Partner 2: 10% vrednosti ponudbenih del,

vse v skladu s postavkami ponudbenega računa v prilogi tega sporazuma.

7. članek

Pooblaščen zastopnik Vodilnega partnerja je, na podlagi tega sporazuma in pooblastila v prilogi, pooblaščen v imenu in za račun vsakega izmed partnerjev podpisati in skleniti pogodbo o javnem naročilu z Naročnikom v primeru izbire skupne ponudbe poslovnega združenja kot najugodnejše ponudbe, v skladu s točko 5.2.b. razpisne dokumentacije. V ta namen je vsak izmed partnerjev v skupnosti ponudnikov dolžan podpisati pooblastilo Vodilnemu partnerju, v skladu z obrazcem iz Poglavlja 7 razpisne dokumentacije.

S podpisom tega sporazuma vsi partnerji soglasno določajo Vodilnega partnerja kot predstavnika izvajalcev (poslovnega združenja) v obrazcu pogodbe z Naročnikom, v skladu s točko 5.2.c. razpisne dokumentacije.

8. članek

Garancijo za resnost ponudbe v zahtevani obliki in znesku bo zagotovil Vodilni partner, v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.

Vsak partner se obvezuje, sorazmerno svojemu sodelovanju, kriti del stroškov v odnosu na skupno vrednost ponudbe za izdajanje garancije za resnost ponudbe.

Partner 1 se obvezuje, pred izdajanjem navedene garancije in dostavo skupne ponudbe Naročniku, Vodilnemu partnerju dostaviti zavezujoče pismo o nameri svoje poslovne banke. V predmetnem pismu o nameri je potrebno navesti, da se banka zavezuje, da bo v primeru izbire skupne ponudbe poslovnega združenja kot najugodnejše ponudbe, Vodilnem partnerju izdala garancijo, ki bo služila kot kontragarancija za dobro izvedbo del.

Predmetna garancija se mora predvideti v skladu s pogoji razpisne dokumentacije v obliki brezpogojne, nepreklicne bančne garancije, plačljive na prvi poziv, ki je prenosna na poslovno banko Vodilnega partnerja ter znaša 10% deleža posameznega partnerja v skupni vrednosti ponudbe.

V primeru da bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe zaradi razlogov, ki so na strani Partnerja 1 ali Partnerja 2 (npr. Zaradi njunega odstopa od ponudbe ali iz kakšnega drugega razloga) se Partner 1 in Partner 2 obvezujeta Vodilnemu partnerju povrniti tako unovčeni znesek.

9. članek

V primeru dodelitve javnega naročila in sklenitve pogodbe z Naročnikom, bo Vodilni partner zagotovil vse zahtevane garancije, posebej za dobro izvedbo dela in za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, vse v skladu s pogoji pogodbe z Naročnikom. Partnerji se zavezujejo, pred dostavo vseh garancij Naročniku, Vodilnemu partnerju dostaviti kontragarancije v enaki obliki in enake kvalitete, u znesku sorazmernem njihovim deležem v skupni pogodbeni vrednosti del. Predmetne kontragarancije morajo biti prenosne na poslovno banko Vodilnega partnerja. Ravno tako so partnerji obvezni Vodilnemu partnerju nadoknaditi pripadajoči znesek z naslova stroška pridobitve in uporabe vsake posamezne garancije izdane na podlagi tega članka sporazuma, sorazmerno njihovem deležu v skupni pogodbeni vrednosti del.

Vsaki partner soglaša, da Vodilni partner predloži za plačilo kontragarancijo posameznega partnerja v primeru, da zaradi njegove krivice Naročnik obračuna katero koli garancijo izdano v imenu poslovnega združenja.

10. članek

Po tem sporazumu je Vodilni partner pooblaščen od vseh partnerjev za prevzem in prenos navodil v imenu in za račun vsakega partnerja posebej ter za vse partnerje v skupnosti ponudnika, v skladu s točko 5.2.b. razpisne dokumentacije.

Vodilni partner bo o vsaki komunikaciji z naročnikom brez odlašanja obvestil vse partnerje.

Partnerji kot skupno tveganje sprejemajo tveganje možnega neplačevanja ali naročnikovega zamujanja s plačilom izvedenih del.

11. članek

Partnerji se obvezujejo, v primeru sklenitve pogodbe o javnem naročilu s Naročnikom, pridobiti zavarovalno polico objekta v izgradnji, v skladu s pogoji razpisne dokumentacije. Strošek pridobivanja predmetne zavarovalne police krije vsaki partner sorazmerno svojemu deležu v skupni pogodbeni vrednosti del.

12. članek

Neodvisno od vloge Vodilnega partnerja, vsi partnerji soglasno določajo in prevzemajo posamezno odgovornost, vsak za svoj del posla iz skupne ponudbe in iz pogodbe z naročnikom, ter soglašajo in prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost do naročnika za skupno ponudbo, oziroma izvedbo naročnikovega naročila, v skladu s točko 5.2.b. razpisne dokumentacije.

V primeru da, na podlagi solidarne odgovornosti partnerjeva, Naročitelj zaračuna škodo enemu izmed partnerjev, neodvisno od njegove krivice, bo ta partner imel pravico na regresno zahtevo partnerju, za katerega se naknadno ugotovi, da je odgovoren za škodo, oziroma bo škoda razdeljena med partnerje, sorazmerno ugotovljeni krivici posameznega partnerja.

Škoda iz predhodnega odstavka zajema tudi vse denarne sankcije (npr. pogodbeni kazni), katere ima na podlagi pogodbe Naročnik pravico uporabiti na partnerjih.

13. članek

V primeru sklenitve pogodbe o javnem naročilu z Naročnikom, se partnerji pred začetkom del obvezujejo izdelati tehnološki program z operativnim načrtom gradnje, s katerim bodo definirali potrebne aktivnosti posameznih partnerjev v poslovnem združenju ter zaporedje odvijanja del, z namenom doseganja pogodbenega roka gradnje.

Partnerji se obvezujejo, da bo vsak izmed njih svoj del gradenj izvajal v podrobnostih in v celoti v skladu z določenim tehnološkim programom in operativnim načrtom, kakor zaradi zamud ne bi

drugemu partnerju onemogočili ohranjanje načrtovanega roka za svoj del gradenj, s tem pa tudi za skupni rok gradnje objekta.

14. članek

Vsi podatki in dokumentacija, katero sporazumne stranke izmenjajo z namenom priprave skupne ponudbe za sodelovanje na javnem razpisu iz čl.1. tega sporazuma, veljajo za poslovno skrivnost in se lahko uporabljajo le z namenom realizacije tega sporazuma.

15. članek

V primeru izbire skupne ponudbe, ki je predmet tega sporazuma, s strani naročnika kot najugodnejše ponudbe in sklenitve pogodbe o javnem naročilu z naročnikom, se partnerji zavezujejo skleniti zavezujoči pravni akt - pogodbo o izvedbi pogodbe o javnem naročilu, v skladu s točko 5.2.d. razpisne dokumentacije.

16. članek

Ta pogodba začne veljati ob njenem podpisu s strani vseh partnerjev ter poteče, ko poslovno združenje izpolni vse obveznosti do naročnika, ozirom v kolikor poslovno združenje ne bo izbrano kot najugodnejši ponudnik.

Ta sporazum je sestavljen v 4 enakih izvodih, od katerih 1 izvod za potrebe priprave ponudbe naročniku, ter 1 izvod za vsako sporazumno stranko.

VODILNI PARTNER:

Werkos d.o.o.-Osijek
direktor


 **WERKOS**
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica horova 6 - Osijek (17)



PARTNER 1:

Fracasso RI d.o.o.
direktor


FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4 8

PARTNER 2:

Godina d.o.o.
direktor


 **GODINA**
d.o.o.
BEOGRAD, 11000

Javno naročilo:

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)«
Št. objave v Uradnem listu RS: JN2937/2013 dne 14.03.2013**


Investitor:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.

Pooblastilo vodilnemu partnerju

Spodaj podpisani Milivoj Miljković, direktor družbe Fracasso RI d.o.o., Trpimirova 4, 51000 Reka, Hrvatska na osnovi medsebojnega sporazuma o skupni predložitvi ponudbe za javno naročilo »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2) (št. objave v Uradnem listu RS: JN2937/2013 dne 14.03.2013) sklenjenega med partnerji WERKOS d.o.o. – Osijek, Fracasso RI d.o.o., in Godina d.o.o. pooblašča g. Petra Velicki, direktorja podjetja WERKOS d.o.o., - Osijek, da podpiše skupno ponudbo.

Milivoj Miljković
Direktor


FRACASSO RI d.o.o.
RIJEKA, Trpimirova 4 8

Javno naročilo:

**Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2)«
Št. objave v Uradnem listu RS: JN2937/2013 dne 14.03.2013**

Investitor:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.

Pooblastilo vodilnemu partnerju

Spodaj podpisani Maks Godina, direktor družbe Godina d.o.o., OIC-Hrpelje 22, 6240 Kozina, na osnovi medsebojnega sporazuma o skupni predložitvi ponudbe za javno naročilo »Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas (sklop 2) (št. objave v Uradnem listu RS: JN2937/2013 dne 14.03.2013)« sklenjenega med partnerji WERKOS d.o.o. – Osijek, Fracasso RI d.o.o., in Godina d.o.o., pooblašča g. Petra Velicki, direktorja podjetja WERKOS d.o.o., - Osijek, da podpiše skupno ponudbo.

Maks Godina, inž.grad.

Direktor


 **GODINA**
d.o.o. 4
OIC-Hrpelje 22, KOZINA

Št.projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639 Dramlje – Celje
(sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje – Arja vas (sklop 2)

14.

SEZNAM DOKUMENTACIJE , KI JO VSEBUJE PONUDBA



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

2012/000315
Gradnja protihrupnih ograd na AC-AI odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

SEZNAM DOKUMENTACIJE, KI JO VSEBUJE PONUDBA:

za tuje ponudnike, ki nastopajo samostojno ali kot partnerji v skupini izvajalcev:

1. Dokazilo o vpisu v register poklicev ali trgovski register v skladu s predpisi države, v kateri je registriral dejavnost.

za domače in tuje ponudnike (kot posameznike ali kot skupino izvajalcev):

1. Pisno izjavo pooblaščen osebe Ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik seznanjen s predpisi s področja gradenj v Republiki Sloveniji, da spoštuje veljavne zakone Republike Slovenije na splošno in priznava veljavnost pravnega reda Republike Slovenije.
2. Poglavlje 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3. Izjavo o poznavanju in sprejemanju Pogojev Pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec. Prva izdaja 1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Consells (FIDIC) (rumena knjiga)
4. Poglavlje 3 - Posebni pogoji pogodbe
5. Izjavo, o seznanjenosti z vsebino Poglavlja 4 in njegovem upoštevanju pri pripravi ponudbe,
6. Poglavlje 5, ki zajema:
 - Obrazec ponudbe
 - Dodatek "A" k ponudbi
 - Vzorec garancije za resnost ponudbe
 - priloga C
 - priloga D
 - priloga D1
 - garancijo za resnost ponudbe
7. Ponudbeni predračun - Poglavlje 6, ki zajema:
 - Ponudbeni predračun v tiskani obliki
 - Ponudbeni predračun v elektronski obliki
8. Poglavlje 7 - Obrazec pogodbe, v primeru skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, mora ponudba vsebovati tudi pooblastilo/a vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe (pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti za vse partnerje)
9. Poglavlje 8, ki zajema:
 - Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

405/407



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kchežski sklad

Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograd na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

10. Poglavje 9, ki zajema:

- Izjavo o seznanjenosti s Poglavjem 9 in njegovem upoštevanju pri pripravi ponudbe in pri izvedbi del,

11. Poglavje 10, ki zajema:

- Obrazec 5.1 (a) - Podatki o ponudniku
- seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika ter primerki njihovih podpisov. V primeru navajanja pooblaščenca (zastopanja po pooblastilu) morajo biti seznamu priložena pooblastila za podpis
- IZJAVA 1
- IZJAVA 2 in IZJAVA oz. IZJAVE 2/A
- IZJAVA 3
- IZJAVA 4
- POOBLASTILA naročniku za pridobivanje podatkov od bank ponudnika (za podizvajalca se priložijo pooblastila v primeru, da ponudnik izpolnjuje pogoj v točki 5.1 (j) s podizvajalcem)
- IZJAVA 5
- Obrazec 5.1 (i) - Poročilo o finančnem stanju ponudnika
- Obrazec 5.1 (j) - Seznam najpomembnejših opravljenih referenčnih del
- Potrdila naročnikov del
- IZJAVA 6
- Obrazec 5.1 (l) - Seznam kadrov
- Dokazila za kadre
- Obrazec 5.1 (m) - Podatki o morebitnih podizvajalcih
- Obrazec 5.1 (m-Povezani) - Podatki o morebitnih podizvajalcih podizvajalca, ki v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu o gospodarskih družbah, zaupal delno izvedbo naročila
- Obrazci »PODATKI O PODIZVAJALCU« - za vse podizvajalce, navedene v obrazcu 5.1 (m) in v obrazcu 5.1 (m-Povezani)
- Soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava njegovo terjatev do glavnega izvajalca - za vse podizvajalce, navedene v obrazcu 5.1 (m), in v obrazcu 5.1 (m-Povezani), razen za povezane družbe

406/407



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohезijski sklad


Št. projekta: 2012/000315

Gradnja protihrupnih ograj na AC-A1 odseku 0039/0639
Dramlje-Celje (sklop 1) in odseku 0040/0640 Celje-Arja vas
(sklop 2)

- Izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 - za vse podizvajalce, navedene v obrazcu 5.1 (m) in v obrazcu 5.1 (m-Povezani)
 - IZJAVA 8
 - IZJAVA 9
12. Eno podpisano kopijo vsakega morebitnega Pojasnila oz. Dodatka sprejetega v skladu s členom 10 oz. 11 Navodil ponudnikom,
13. Kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupne Izvajalcev in koplje ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom (v primeru skupne ponudbe skupne dveh ali več Izvajalcev).

Potrjujemo, da ponudba vsebuje vse dokumente, navedene v zgornjem seznamu.

Podpis ponudnika

 **WERKOS**
d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (12)