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B1.1.2.3

Raskopavanja postojeée pjefaike staze

Stavka obuhvaca raskopavanje postojece pjesacke staze bez obzira na
debljinu, te odvoz materijala na deponiju koju osigurava izvodac radova,
ukljucujuci taksu za deponiju.

Obraéun po m® iskopanog materijala.

11,00

178,85

1.967,30

Bl1.1.2.4

Raskopavanja postojeceg kolnika

Stavka obuhvaca raskopavanje postojedeg asafaltnog zastora bez obzira na
debljinu, a $irine za 26 ¢m 3ire ohostrana od kanalskog rova, iskop i odlaganje
wz rov.

Obratun po m® raskopanog asfaltnog sloja ceste.

163,00

94,48

15.399,83

B1.1.2.5

Raskopavanja posto)ecih kolnih prilaza

Stavka obuhvaca raskopavanje kolnih prilaza preko kojih prolazi trasa
kolektora, 3irine jednake $irini kanalskog rova, osim ako su asfaltirani, tada je
3irina za 20 tm obostrano Sira od rova, Iskop i odlaganje uz rov tamponskog
sloja i odvoz neupotrebivog materijala na deponiju koju osigurava izvodat
radova, ukljucujuéi taksu za deponiju.

QOhradunr po komadu.

kom

1,00

550,85

550,85

B1L.1.2.6

Raskopavanja postojeéeg poploéenja

Stavka obuhvaca demontaZu i uklanjanje te slaganje u stranu postojecih
betonskih elemenata (kocki) .

Obracun po m* uklonjenih betonskih elemenata.

3,00

89,76

269,28

81.1.2.7

Raskopavanje postojeceg betonskog temelja

Stavka obuhvaca raskopavanje postojeceg betonskog temelja na trasi fekalnog
kolektora Glavice Zapad u stacionaZi 0+140,00. Materijal se odiaZe u stranu.
Odvoz u posebnoj stavci.

Obraéun po m® betona.

1,00

236,21

236,21

81.1.2.8

Uklanjanje postojecih slivnika cestovne advodnje

Stavka obuhvaca razbijanje i uklanjanje postojecih betonskih slivnika cestovne
odvodnje na trasi fekalnog kolektora Glavice zapad od stacionae 0+395,96 do
1+073,16. Odvoz u posebnaj stavci.

Obracun po komadu.

kom

2,00

231,48

462,96

B1.1.2.9

Strojno razhijanje temelja betonske ograde

Stavka obuhvaca demontazu pletiva sa ograde i odlaganje u stranu i strojno
razbijanje temelja ograde. Razbijeni materijal - beton se odlaze u stranu.
Stupci ograde se odlau u stranu i koriste pri izgradn}ji ograde. Odvoz u
posebnaj stavci.

Obracun po m' razbijene ograde.

6,00

72,65

435,92

B1.1.2.10

Ruienje betonskog zida

Stavka obuhvaca razbijanje i uklanjanje postojeceg betonskog zida na trasi
kolektora Gorucica izmedu stacionaza 0+860 do 0+960. Odvoz u posebnoj
stavci.

5,00

94,35

471,75

B1.1.2.11

Qdvoz asfalta

Qdvoz raskopanog asfalta na trajnu deponiju koju osigurava izvodaé radova. U
cijenu je uratunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za
deponiranje,

Obradun po m3

174,00

56,69

9.863,19

81.1.2.12

Odvoz betona

Odvoz betona, razbijenih rubnjaka, razhijenih cestovnih kanalica, betonskog
temelja, ograda i sl na trajnu deponiju koju osigurava izvodac radova, U cijenu
je uraCunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za deponiranje, a
sve sukladno "Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrii azbest (NN
69/16).

Obragun pe m®.

8,00

56,69

453,48

17.3.2022
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81.1.2.15

Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda - C kategorija

Strojni iskop rovs u tlu C kategarije, dubine i Sirine rovova prema normalnom
profilu, uzduznom profilu i detaljut rova, Ukljuéeno proiirenje odnosno
produbljenje kanala na mjestima okana, eventualne crpljenje vode iz rova (rad
crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomocne radnje) te
planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatspavanje se odlaZe sa strane,
visak odvozi na deponiju. Evenutalna oftedenja zbog neprimjerene zastite i
nestrucnog rada idu na teret izvoditelja radova. Dno rova mora biti isplanirano
na to¢nost +/- 2 cm ¢ zbijeno na Ms210MN/m2. Prema geotehniékim istraZnim
radovima do dubine iskopa rova cca 2,0 m je geotehnicka sredina C kategorije
iskopa, a preko 2,0 m je geotehnicka sredina A kategorije iskopa.

Obratun po m3 iskopanog materifala.

3.521,00

100,00

352.100,00

B1.1.2.16

Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda A- kategorlja

Strojni iskop rova u tlu A kategerije, dubine i dirine rovova prema normalnom
profilu, uzduznom profilui detalju rova. Ukljuéeno proSirenje odnosno
produbljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpijenje vode iz rova (rad
crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomocne radnje) te
planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaZe sa strane,
viak odvozi na deponiju. Evenutalna ostecenja zbog neprimjerene zaitite i
nestruinog rada idu na teret izvoditelja radova, Dno rova mora hiti isplanirano
na toénost +/- 2 em i zbijeno na Ms210MN/m2. Prema geotehni¢kim istraznim
radovima do dubine iskopa rova cca 2,0 m je geotehnicka sredina C kategorije
iskopa, a preko 2,0 m je geotehnicka sredina A kategorije iskopa.

QObracun po m3 iskopanog materijala.

436,00

170,00

74.120,00

81.1.2.17

Izrada zamjenskog sloja

Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase
projektiranog kolektora gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal se
postavlja u sloju debljine 10 cm na trasama cjevovoda, a u sloju 20 em ispod
revizijskih okana, Jedini¢na cijena stavke ukljuduje sav potreban rad (iskop i
razupiranje rova) i materijal {zamjenski materijal) te pomoéna sredstvai
transporte za izvedbu stavke, Radove izvoditi u svemu prema detalju iz
izvedbenog projekta,

28,00

236,21

6.613,74

B1.1.2.18

Rueni iskop rova za polaganje cjevovoda

Rucni iskop rova u ths C kategorije, oko postojedih instatacija, dubine i Sirine
rova prema normalnom i uzduZnom profilu te detalju rova. Eventualna
ostecenja zbog neprimjerene zastite I nestruénag rada idu na teret izvoditelja
radova. Uklju¢eno i planiranje dna kanala s tocno3éu +/- 2 cm

Obragun po m® iskopanog materijala.

199,00

170,06

33.842,44

B1.1.2.1%

Izrada pjeséane posteljice za cijevi

Stavka ukljuuje dobavu i dopremu pijeska frakcije 0-4 mm iizradu posteljice
2a cijev. Ukijuden je sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
Postefjica je min. debljine 10 ¢m. Cijevi moraju ravnomjerne nalijegati na
posteljicu ¢itavom duZinom (kut nalijeganja cijevi min. 90°}, a na mjestu
spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Minimalni modul
sti3ljivosti posteljice mora biti Ms = 20 MN/m>. Podlogu/posteljicu za cijevi
treba izvesti u skladu s HRN EN 1610:2015 "ili jednakovrijedno”.

Obratun po m® ugradenog i zbijenog pijeska.

171,00

170,06

29.080,69

B1.1.2.20

Zastitnl zasip cijevi

Nabava, doprema, raznoienje, ubacivanje sitnozrnatog materijafa, te
zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrnatim materijalom (pijesak i sitni
$ljunak) maksimalne veli¢ine 2rna 4 mm. Zatrpavanje vriiti do visine 30 cm
iznad tjemena cijevi na natin da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne
okanda tlatna proba, a zatim i njih zatrpati na isti natin. Boéno zatrpavanje |
zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 ¢m treba jzvesti u skladu s HRN EN
1610:2015 "ili jednakovrifedne”. U stavku uklju¢ena nabava, doprema,
razvazanje duz trase, ubacivanje, razastiranje te nahijanje materijala.

Obratun po m® ugradenog zbijenog materijala,

1.083,00

170,06

184.177,69

17.3.2022
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B1.1.2.21|Strojno zatrpavanje materijalom iz iskopa
Zatrpavanje rovova pogodnim materijalom iz iskopa uz strajno nabijanje u
slojevima. Ovim materijalom zatrpava se do vrha rov dijela trase koji prolazi
po neuredenim (zelenim) povriinama. Stavka obuhvaéa i zatrpavanje dijelova
gradevnih jama od bu3enja ispod prometnica i kanala koji se nalaze u zelenim
povriinama. Minimalni modul stiSljivosti na vrhu zatrpanog rova mora biti Ms
= 40 MN/m?,
Obracun po m® ugradenog zbijenog materijala. 647,00 61,41 39.732,27
B1.1.2.22|Zatrpavanje zamjenskim materijalom - tucanikom
Zatrpavanje rova nakon ugradnje cijevi zamjenskim materijalom (nevezani
kameni materijal zrnatosti 0-32 mm). lzvedba, kontrola kakvoce i obradun
prema OTU za radove u cestama. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zhijanje na
Ms=100 MN/m2. Stavka cbuhvada | zatrpavanje dijelova gradevnih jama od
busenja ispod prometnica i kanala koji se nalaze na mjestima prometnica.
Obracun po m” ugradenog zbijenog materijala.
1,293,00 145,00 187.485,00
81.1.2.23 |Ugradnja nosivog sloja u trupu prometnice
Dabava i doprema materijala te izrada nosivog sloja od nevezanog zrnatog
kamenog materijata zrnatosti 0-32 mm debljine 30 ¢m za podlogu asfaltnog
zastora. lzvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU za radove u cestama.
Ugradnja u slojevima do 30 cm i zhijanje do Ms=100 MN/m2,
Obratun po m® ugradenog materijala.
469,00 155,90 73.114,76
B1.1.2.24|izrada podloge za pjesatku stazu
Nabava, doprema i ugradnja kamena frakelje 0-32 mm za izradu podloge za
asfaltiranje pjeSacke staze. Podloga mora biti debljine 30 ¢m i minimalne
zbijenosti Ms=60 MN/m”.
Obratun po m”* ugradenog zbijenog materijala. 37,00 155,90 5.768,12
B1.1.2.25 |Izrada podloge za asfaltirano parkiralidte
Nabava, doprema i ugradnja kamena frakcije 0-32 mm za izradu podloge za
asfaltiranje parkiralita. Podloga mora biti debljine 50 cm i minimalne
zbijenosti Ms=100 MN/m’,
Obratun po m” ugradenog zbijenog materijala.
14,00 155,90 2.182,53
B1.1.2.26 |beton C12/15 1,00 661,37 661,37
B1.1,2.28|Nano3enje, planiranje i o2elenjavanje humusa
Nabava, doprema, planiranje i ozelenjavanje humusa na mjestima gdje trasa
prolazi zelenom povriinom. Humus se nanost u sloju debljine 20 c¢m nakon
zavrienog zatrpavanja.
Obracun po m” humusa. 148,00 113,38 16.779,87
B1.1.2.29|Odvoz suviSnog i neuporabivog materijala
Odvoz viska materijala iz iskopa na trajau deponiju koju osigurava izvodac
radova. U cijenu je urafunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za
deponiranje.
Obracun po m3 zbijenog materijala. 3.622,00 47,24 171.112,34
B1.1.2,30|Qdriavanje gornje povriine rova
Sav rad i materijal potreban za odrZavanje gornje povrsine rova nakon
izvedenih zemtjanih radova (iskopa i zatrpavanja rova) do podetka izvodenja
asfalterskih radova. Buduci je zatrpani rov za 10 em {debljina asfaita) niZi od
okolnog asfalta, izvodal je duan prema lokalnim prilikama, elaboratu
regulacije prometa i zahtjevima stanara odrzavati predmetni rov prohodan za
sva vozila i pjeSake. U stavku treha ukljuditi i eventualno zasipavanije rova do
vrha | uklanjanje gornjeg sloja {10 cm debijine koliko iznosi sloj asfalta) prije
asfaltiranja uz zadovoljenje zbijenaosti gornjeg nosivog stoja, U stavku ukljuéiti i
eventualno polijevanje vodom rova i ceste s ciljem smanjenja pradine za
vrijeme izvodenja radova.
Obratun po m? povriine za sanaciju.
1,868,00 11,34 21.183,12
B1.1.2.31(Sanacija oitedenja bankina
Sanacija bankina ceste nevezanim kamenim materijalom zraatosti 0-16 mm u
sloju debtjine 15 em (povrat u prvobitno stanje} lzvedba, kontrola kakvoée i
obratun prema OTU za radove u cestama.
Obracun po m2 povssine. 96,00 33,55 3.220,56
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81.1.3.1|Razupiranje rovova oplatom za laki do srednji pritisak

Razupiranje bo&nih strana iskopanih rovova za kanale i prodirenje rova na
mjestu izvedbe objekata. Predvida se oplata za laki do srednji pritisak. U cijenu
je ukljuena nabava i doprema svog potrebnog materijala, izrada,
postavijanje i skidanje oplate i razupora uklju€ujudii sve potrebne radove.
Razupiranje provesti prema propisima HTZ-a tako da potpuno osigurava i
omoguduje nesmetan rad u rovu. Koli€¢inama je predvideno potpuno
razupiranje kanalskog rova, medutim, potreba za tim ¢e se odrediti na lics
mjesta uz suglasnost nadzornog inZenjera. Podgradni elementi moraju
2adovoljavati zahtjeve iz normt HRN EN 13331-1:2004 "ili jednakovrijedna" i
HRN £N 13331-2:2004 “ili jednakovrijedno".

Qbracun po mstvarno razupirane povrsine.

m 4.923,00 8,51 41.870,12

B1.1.3.2|Razupiranje rovova oplatom za teski pritisak

Razupiranje bocnih strana iskopanog rova za kanal {na dijelu kelektora Jug u
blizini groblja u Brnazama) i prodirenje rovana mjestu izvedbe objekata.
Predvida se oplata za teski pritisak. U cijenu je uklju¢ena nabavai doprema
svog potrebnog materijala, izrada, postavijanje i skidanje oplate i razupora
ukljucujudi i sve patrebne radove. Razupiranje provesti prema propisima HT2-
a tako da potpuno osigurava i omogucuje nesmetan rad u rovu. Koli¢inama je
predvideno potpuno razupiranje kanalskog rova, medutim, potreba za tim ¢e
se odrediti na licu mjesta uz suglasnost nadzornog inZenjera. Podgradni
elementi moraju zadovoljavati zahtjeve iz normi HRN EN 13331-1:2004 i HRN
EN 13331-2:2004 "ili jednakovrijedno”.

Obratun po m? stvarno razupirane povrdine.

46,00 66,14 3.042,21
B1.1.4 - |MONTAZERSKI RADOVI {Odvodni cjevovadi): . - DR T - 196.373,76
B1.1.4.1|Gravitacijske kanalizacijske cijevi
Stavka ukljucuje nabavu, dopremu, deponiranje pokraj rova i ugradnju -
polaganje u rov na pripremljenu pjes¢anu posteljicu gravitacijskih
kanalizacijskih cijevi. U cijenu ukljuditi spojni materijal, {(brtve i sl.) svu
potrebnu pripremu {rezanje cijevi, obradu krajevai sl.) kao i sav ostali
potreban rad i materijal za dovrienje stavke. Cijevi se moraju polagati toéno
prema projektu i predvidenom padu nivelete. Cijevi mogu biti:

A) izradene od punostijenog polietilena,klase SDR 21, PE 100, prema normi
HRN EN 12666-1:2011 "ili jednakovrijedno”. Cijevi su glatke s vanjske i
unutradnje strane. Spajanje cijevi predvideno sueonim zavarivanjem 70%, a
elektrofuzijskim spojnicama 30%. Standardna duZina 6 ili 12 metara.
Projektom Je predvideno mintmalno 70 % cijevi od 12 metara. Trokovnitka
stavka obuhvaca komplet: cijev, suCeono zavarivanje, elektrofuzijske spojnice i
ugradnju.

Unutarnji promjer 250 mm m' 1.200,00 55,00 66.000,00
Unutarnji promjer 400 mm m' 32,00 55,00 1,760,00
81.1.4.3|PEHD fazonski komadi

Dobava i montaZa PEHD fazonskih komada u Evorovima prema specifikaciji.
Fazonski komadi su obracunati po komadima. Stavkom obuhvacena nabava i
doprema do mjesta ugradnje pojedinih komada po specifikaciji s potrebnim
spojnim i brivenim materijalom i vijcima, te njihova montaza prema prilozenoj
shemi &verova.

B1.1.4.4]Zastitne cijevi za prijelaz cjevovoda preko i ispod kanala

Nabava, doprema, deponiranje i ugradnja £eliénih ili polimerbetonskih
zadtitnih cijevi za kolektare pri prijelasku preko i ispod vodotoka kake je
specificirano u tipskom i detaljnim nacrtima. Cijevi su duljina 15.5m,3.2m, 3
m, 8.5m, Smitrputapo é6m.

Obraéun po m' profila cijevi.

Unutarnji promjer 350 mm, debljina stijenke min 5 mm ’ 5,00 767,18 3.835,91
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B1.1.4.6|Kanalizacijska okna

Daobava, dostava i ugradnja okruglih prefabriciranih betonskih okana sa
polimernom kinetom i integriranim polimernim uvodnicama za spajanje
kanalizacijskih cijevi {kolektora) i kuénih prikljucaka. HRN EN
1917:2005/1spr.1:2008 "ili jednakovrijedno". Okna su modularna i sastoje se
od donjeg dijela —kinete, tijela okna i konusnog zavretka iztazne dimenzije
DN625. Konusni dio maora imati mogucnost produZenja nastavcima na licu
mjesta do 150mm.

Tijeto okna mora imati integrirane stupaljke od nehrdajuceg materijala {min.
razmak te Sirina stupaljke sukladno vaZedim normativima) sukladno normi
HRN EN 13101:2007 "ili jednakovrijedno”.

Nacin spajanja difelova okna medusobno mora osiguravati trajnu
vodonepropusnost u oba smjera, pod utjecajem vanjskog prometnog
opteredenja. Brtveni efementi koji se koriste na spojevima segmenata te na
spoju cijevi i okna moraju biti u skladu s HRN EN 681-1 :2003/A3:2007 "ili
jednakovrijedno”. Ukljuéeno Cidéenje i ispitivanje nepropusnaosti.

Obracun po komadu ugradenog ckna.

DN 600 kom 23,00 600,00 13.800,00
DN 1000 kom 23,00 500,00 20.700,00
B1.1.4.7 |Poklopci za okna

Dobava i doprema na gradiliSte, te ugradnja, kanalizacijskih poklopaca za okna,
minimalnog svijetlog otvora 570 mm {okrugli) sa Cetvrtastim okvirom,
nosivasti 250 kN ili 400 kN, proizvedenih prema HRN EN 124 "“ili
jednakovrijedno". Nakon ugradnje ¢ izvedbe zavrinog sloja vidljiv je samo
okrugli poklopac.

Leiiste pokiopca na okviru izradeno je od umjetne mase {elastomera) tako da
poklopac potpune nalijeZe na okvir, hez mogucnosti pomaka i lupanja.

Poklopac je sa $arkama povezan s okvirom, a opremljen je sustavom
samozabrtvljenja ¢ime se onemoguuje otvaranje tj. izljetanje poklopca.
Poklopac mora zadovoljiti Hrvatsku normu j klasu C250 prema europskoj
normi HRN EN 124:2015 "ili jednakovrijedno”.

Poklopac mora imati natpis KANALIZACIA, a format natpisa na poklopcu mora
biti izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je
duZan uz ponudu prilofiti potvrdu o sukladnosti od ovlastene kuée u RH.

Nosivost 400 kN kom 34,00 500,00 17.000,00
Nosivest 250 kN kom 12,00 500,00 6.000,00
81.1.4.8|Priprema za kuéne prikljucke

Stavka obuhvada izradu i motaZu ku¢nih prikljucaka za koje je ovisno o
polozaju potrebno izvrditi prekop prometnice (za manje ceste), busenje ispod
prometnice {u drzavnojf cesti Ciji prekop neée biti dozvoljen) ili samo prekop do
spoja na parcelu korisnika ukeliko se radi o prikljuku na istoj strani ceste.

Stavka ukljuduje:

-nabavu i ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2019 "iti jednakovrijedno” duljina 5-10 m {ugradnja obuhvada izradu
posteljice i zadtitnog zasipa)

-nabavu i ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2019 "ili jednakovrijedno” duljina 10-20 m {ugradnja obuhvaéa izradu
posteljice i zaStitnog zasipa)

-nabavu i ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2019 "il jednakovrijedno” duljina 20-30 m (ugradnja obuhvaéa izradu
posteljice i zastitnog zasipa)

-nabavu, dopremu i ugradnju tipskih mentaznih polipropilenskih {PP) ili
polietilenskib (PE) okana DN 600 s odgovarajuéom vodonepropusnom
zavednom kapom za prikljudak korisnika na okno, prema tipskom nacrtu, svog
potrebnog materijala i opreme te poklopaca nosivosti 250 kN

-nabavu, dopremu i ugradnju fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj
izvedbi, ovisno o situaciji ha pojedinoj lokaciji prikljucka.
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Radovi koje obuhvaca su:

-iskop rova do 1-2m unutar parcele korisnika ukljuCujucii iskop za okna kuénih
prikljudaka,

-rucno planiranje dna rova,

-izrada spoja ku¢nog prikljucaka na integrirani tvornicki izvod u tijelu
projektiranog okna, komplet sa svim spojnim elementima koji osiguravaju
vodotijesnost

-zatrpavanje rova odgovarajucim materijalom i vra¢anje povriina u prvebitno
stanje

-Sve tehnicke specifikacije cijevi, brtvi i okana potkrijepiti certifikatima i atestima. ukljuéeno &idéenje i ispitivanje vodonepropusnasti gotot

Prikljugci duljine 20-30 m kom 1,00 6.000,00 6.000,00
Prikljuéci duljine 10-20 m kom 2,00 4.500,00 9.000,00
Prikljucci duljine 5-10 m - na istoj strani ulice kom 12,00 2.200,00 26.400,00
Prikljucci duljine 5-10 m - na suprotnoj strani ulice - prokop kom 8,00 3.000,00 24,000,00

81.1.4.12|Postavijanje trake "KANALIZACHA"

Nabava, doprema te polaganje plasti¢ne vrpce za oznacavanje toéno iznad
cjevovoda s oznakom “"KANAUZACIIA" i to na dubini od oko 30-50 ¢cm.
Obradun se vréi po m' polozene vrpce

m' 1.322,00 1,43 1.883,85
B1.1.5.1|Postavijanje parkavnih betonskih rubnjaka pjesatke staze
Nabava, doprema i postavljanje dvaslojnih betonskib rubnjaka za pje3acku
stazu, minimalne visine 250 mm, a $irine 80 mm. Rubnjaci se postavljaju na
pripremljenu nosivu podlogu te po praveu niveliraju, Ugraduju se s razmakom
{spojnicom) v viaZni beton. Spajnice se zapunjavaju cementnim mortom.
Jedinicna cijena stavke sadrii:
-betonski rubnjak 1000/80/25¢
-izgradnju podloZnog betona €16/20
-sav potreban rad i materijal
-sva potrebnu oplatu s podupiranjem i razupirnjem,
-crpljenje vode iz rova
-sve potrebne pripomodi
Obracun pom'.
m' 191,00 108,65 20.752,63

B1.1,5.2|Postavljan)e cestovnih betonskih rubnjaka pjesacke staze

Nabava, doprema i postavijanje cestovnih betonskih rubnjaka za pje§acku
stazu, minimalne visine 250 mm, 3 Sirine 150 mm i duZinl 1000. Rubnjaci se
postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu niveliraju. Ugraduju
se s razmakom (spojnicom) u vlaZni beton. Spojnice se zapunjavaju cementnim
mortom.

Jedini¢na cijena stavke sadréi:

-betonski rubnjak 1000/150/250

-izgradnju podloZnog betona C16/20

-sav potreban rad i materijal

-svu potrebnu oplatu s podupiranjem i razupirnjem,

-crplienje vode iz rova

-sve potrebne pripomodi

Obraéun po m' izvedenog.

m’ 397,00 122,83 48.762,52
B1.1.5.3|Postavijanje parkovnih betonskih rubnjaka parkiralista
Nabava, doprema i postavljanje dvoslojnih betonskih rubnjaka za parkiraliste,
minimalne visine 250 mm, a 3irine 80 mm. Rubnjaci se postavljaju na
pripremljenu nosivu poediogu te po praveu niveliraju. Ugraduju se s razmakom
{spojnicom) u vlazni beton. Spojnice se zapunjavaju cementnim mortom,
Jedini¢na cijena stavke sadrii;
-betonski rubnjak 1000/80/250
-izgradnju podloznog betona C16/20
-sav potreban rad i materijal
-svai potrebnu oplatu s podupiranjem i razupirnjem,
-crpljenje vode iz rova
-sve potrebne pripomofdi
Obratun po m'.
m' 29,00 180 [/ 342497
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81.1.5.4)lzgradnja uzduine cestovne odvodnje

Nabava, doprema i izgradnja uzduZne cestovne odvodnje. Odvodnja se sastoji
od betonskog cestovnog jarka trapeznog profila Sirine dna 30 cm i stranica pod
kutom 702, Debljine zidova 10 cm a ukupna visina cestownog jarka 40 cm.
Cestovni jarak se betonira na sloj istece {3ljunak -tucanik) debljine 10 cm.
Jediniéna cijena stavke sadrzi:

-beton C35/40, 0,13 m3/m'

-sloj &istode , 0,1 m3/m’

-minimalna armatura

-kanalske resetke

-sav potreban rad i materijal

-svu potrebnu oplatu s podupiranjem i razupirnjem,

-crpljenje vode iz rova

-sve potrebne pripomodi

Obracun po m' izvedene cestovre odvodnje.

m' 51,00 800,25 40.812,75

B1.1.5.5{izgradnja linijske reSetke

lzrada linijske reSetke za teski promet, reSetka mora biti izradena od lijevanog
Zeljeza sa pripadajuéim koritom od vibriranog betona, $irina resetke min 2G
cem i dubina korita min 25 ce, stavkom je ohuhvaden | prikljutak resetke na
postojecu oborinsku odvadnju PVC cljevi @ 160

Obratun po m' izvedenog. m' 46,00 699,16 32.161,25

B1.1.5.6|kzgradnja ograde

Na dijelovima trase gdje je sru§ena ograda potrebno je obnoviti ogradu. Rad
obuhvaéa iskop dirine 0,3 m i dubine 40 cm. Nasipavanje sloja Cistoce debljine
10 cm, Izradu betonskog temelja dimenzija ukupne visine c¢ca 70 cm.
Ubetoniravanje Zeljeznih stupaca te montaza postojeceg pletiva koje je
demontirano. U stavku ukijucen sav materijal potreban za izgradnju ograde
kao i potrebna oplata, armatura i sli¢no.

Obradun po m' izvedene ograde. m 8,00 621,68 4.973,46
B1.1.5.7|Preslagivanje betonskih kocki

Stavka obuhvaca preslagivanje prethodne uklonjenih betonskih etemenata
nakon obrade {pjeskarenja) te ugraduju na prethodno pripremljenu podlogu.

Obratun po m* preslozenih elemenata.

m 5,00 239,98 1.199,89

B1.1.5.10|lzvedba betonske ohloge cijevi

Stavka obuhvaéa izvedbu betonske posteljice i obloge za cijevi kolektora i
tlagnih cjevovoda na dionicama gdje zbog uvjeta na terenu za to bude
potrebe. Stavka ocbuhvaca izvedbu obloge betonom C16/20 debljine 10 em
ispod nivelete cijevi i 10 cm iznad tiemena, a u Sirini kanalskog rova ukljucivo s
prijenosom betona i ugradnjom.

ObraZun po m' trase. m' 77,00 363,75 28,008,75

81.1.5.11lzrada betonske posteljice okna

Dobava i doprema materijala, izrada betona kiase € 12/15 te izvedba podloge
dna tipskih betonskih kontrolnih/revizijskih okana u odgovarajucoj oplati {cca
0,4 m3/kom). m’ 17,00 755,84 12.849,32

B1.1.5.12|lzrada betonske obloge okna

Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C 12/15 te izvedba mriavog
hetona u 3irini jednog metra oko okna, u debljini 15 cm za okna poloZena u
prometnici (cca 1,45 m3/kom). m 61,00 755,84 46.106,39
B1.1.7.1]Zastita instalacija pri krizanjima

Stavka obuhvaca osiguranje i zastitu postojecih vodovodnih, EK) i
elektroinstalacija sukladno posebnim uvjetima nadleZnog tijela. Sva
eventualna oSteéenja zbog neprimjenjene zastite i nestrucnog rada past ce na
teret izvoditelja radova. Jedini¢na cijena stavke ukljucuje sav potreban rad,
materijal i transporte za i2vodenje zadtite pojedine instalacije prema
priloZenim detaljnim nacrtima u grafickim prilozima.

Obraéun po komplet izvedenom krizanju.

Elektroinstalacije kom 2,00 944,81 1.889,61
EKI kom 3,00 544,81 2.834,42
Vodovod kom 3,00 944,81 2.834,42
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B1.1.7.2|lzmjestanje elektroinstalacija i javne rasvjete

Stavka obuhvaca fzmjestanje postojecih elektroinstalacija radi nemaogudnosti
postivanja minimalnog trazenog razmaka paralelnog vodenja sa projektiranim
kolektorima. Jedini¢na cijena stavke za izmjestanje 1m' instalacije ukljucuje;
- iskop i zatrpavanje rova prosjene dubine 1,00 mi 3irine 0,40 m, te odvoz
viska materijala 0,40 m3/m'

- dobava i ugradnja pjeicane posteljice i zasipa cijevi ukupne debljine 0,30 m,
0,12 m3/m'

- dobava i ugradnja PERD cijevi DN 50 mm (PE 100/SDR 17.6} za zastitu
kablova

- dobava i ugradnja upozoravajuce trake

- polaganje kabela

Obra¢un po 1m’ kompletno izmjestenih instalacija neovisno o broju kablova.

m' 18,00 170,06 3.061,13

81.1.7.3|zmjestanje EK} instalacija

Stavka obuhvada izmjesdtanje postojecih EKI instalacija radi nemogucnosti
postivanja minimalnog traZenog razmaka paralelnog vodenja sa projektiranim
kolektorima. Jedini€na cijena stavke za izmjestanje 1m' instalacije ukljucuje:
- iskop i zatrpavanje rova prosjecne dubine 1,00 m i Sirine 0,40 m, te odvoz
viska materijala 0,40 m3/m'

- dobava i ugradnja pje3tane posteljice i zasipa cijevi ukupne debljine 0,30 m,
0,12 m3/m'

- dobava i ugradnja PEHD cijevi DN 50 mm {PE 100/SDR 17.6) za zatitu
kablova

- dobava i ugradnja upozoravajuée trake

- polaganje kabela

Obra¢un po 1m' kompletno izmjestenih instalacija neovisno o broju kablova.

m' 196,00 170,06 33.332,25

B1.1.7.4|Sanatcija postojecih koinih prilaza

Stavka obuhvada vradanje u prvobitno stanje postojecih kolnih prilaza.
Uktjuduje sve potrebne transporte i radove, oko 3 m* kamena frakcije 0-60
mm zbijenosti Ms= 80 MN/m’ i 6 m® asfalta AC 11 surf.

Obracun po komadu izvedenog. kom 2,00 1.228,25 2.456,51
B1.1.7.5|Vradanje u prvohitno stanje slivnika cestovne odvodnje

Nabava, doprema i ugradnja slivnika cestovne odvodnje namjenjenih za
tockastu odvodnju povriina sa odvodnim cijevima do @100mm. (zrada od
betona C 35/45 sa aditivima, sa ubetoniranim L okvirom za nodenje resetke,
Pocincana resetka {350x350x4Q0mm) klase 8125.

0Obracun po komadu izvedenog.

kom 2,00 4,034,33 8.068,65
B1.7.1.3|Osiguranje privremene vodoopskrhe
QOsiguranje vodoopskrbe potro3aca koji se opskrbljuju vadom s onog dijela
cjevovoda koji se uslijed radova ne moZe koristiti. Tehnologiju i nacin izrade
priviemene vodoopskebe dijela potrosaca odreduje izvodac radova u
suglasnosti s nadleznim komunalnim poduzedem.
U cijenu ukljugiti sav potreban rad, materijal, cijevi, izradu prikiju€aka i sve
potrebne spojne elemente. Obratun po m' dijevi i po komadu prikljucka.
-privremeni vod DN 63, PN 10 m' 144,0¢ 99,20 14,285,16
-privrement vod DN 30, PN 10 m' 306,00 111,49 34.115,18
-prikljucci DN 25, prosjeéne duljine Lt=6 m kom 17,00 472,40 8.030,84
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Bl.7.1.4|DemontaZa azbest-cementnih cijevi

Pailjiva ru¢na i strojna demontaia postojecih azhest-cementnih cijevi (kako ne
bi doslo do ostedenja istih} nakon izvrenog iskopa. Odluku o postupanju s
demontiranim cijevnim i ostalim vodovodnim materijalom donijeti ¢e
Investitor - isporucitelj vodne usluge. One dijelove demontiranog vodovodnog
materijala koje Investitor odludt zadrZati odvesti na skladiSte Investitora, a
ostalo treba odvesti na deponij predviden za zbrinjavanje takvog otpada.
Ukoliko prilikom demontaZe dode do o3tecenja AC cijevi sve eventualne
dodatne troZkove zbrinjavanja e snositi izvodal.Sve radove obavljati prema
Pravitniku o gradevnom otpadu i atpadu koji sadyZi azbest (NN 69/16}. U
cijenu uratunati svi potrebni radovi na demontazi, skladistenju, utovaru,
istovaru, transportu do mjesta istovara, te naknada za deponiranje.

Obradun se vrdi po m' zbriaute cijevi.

104,00 52,91 5.502,43
79,00 56,69 4.478,35
145,00 56,69 8.446,51
5,00 60,47 302,34
41,00 60,47 2.479,19

ACC @ 80

ACC @ 100

ACC@B 125

ACC @150

ACC @ 200

81.7.1.5|Demontaza ostalih cijevi

Demontaza i zbrinjavanje svih ostalih demontiranih cijevi (lijevanoZeljezne,
pocinéane i dr. cijevi) sa prate¢im spojnim elementima, Odluku o postupanju s
demontiranim cijevnim i ostafim vodovednim materijalom donijeti ¢e
Investitor - isporuditelj vadne usluge. One dijelove demontiranog vodovodnog
materijala koje Investitor odluti zadrzati odvesti na skladiste Investitors, a
ostalo treba odvesti na deponij predviden za zbrinjavanje takvog otpada. Sve
radove obavljati prema Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi
azbest {NN 69/16). U cijenu uratunati svi potrebni radovi na demontazi,
skladiStenju, utovaru, istovaru, transportu do mjesta istovara, te naknada za
deponiranje.

Obracun se vrsi po m' zbrinute cijevi.

ERERERERE:

m' 103,00 48,19 4.963,16

81.7.2.1|Strojno rezanje postojeceg asfaltnog kolnika

Stavka obuhvaca strojno rezanje postojeceg asfaltnog kolnika, bez obzira na
debljinu, s obje strane rova, te prethodno obiljeZavanje potrebne Sirine rova.
Ukljugen sav potreban rad, materijal i pomocna sredstva te transporti za
izvedbu stavke,

Obradun po m' izvedenih radova. m' 892,00 12,29 10,958,22
B1.7.2.2|Raskopavanja postojeceg kolnika

Stavka ohuhvada raskopavanje postojeceg asafaltnog zastora bez obzira na
debljinu, a Sirine za 20 cm Sive obostrano od kanatskog rova, iskop i odlaganje
uz rov.

Obraéun po m’ raskopanog asfaltnog sloja ceste. m 49,00 94,48 4,629,40
B1.7.2.3|Odvoz asfalta

Odvoz raskopanog asfalta na trajnu deponiju koju osigurava izvodac radova. U
cijenu je uraéunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji | naknada za
deponiranje.

Obracun po m3 m? 49,00 56,69 2.777,57
B1.7.2.5|Strojni iskap rova za polaganje cjevovoda - C kategorija

Strojni iskop rova u tlu C kategorije, dubine i $irine rovova prema normatnom
profilu, uzduznom profilu | detalju rova. Uklju€eno prosirenje odnosno
proedubljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpljenje vode iz rova (rad
crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoéne radnje) te
planiranje dna kanala. Materijal potreban 2a zatrpavanije se odlaZe sa strane,
viSak odvozi na depontju. Evenutalna oStecenja zbog neprimjerene zastite i
nestrucnog rada idu na teret izvoditelja radova. Dno kanala isplanirati s
tocnoséu +/-2 cm. Prema geotehnickim istraZnim radovima do dubine iskopa
rova cca 2,0 m je geotehnicka sredina C kategorije iskopa, a preko 2,0 m je
geotehnicka sredina A kategorije iskopa.

Obracun po m3 iskopanog materijala.

m 415,00 100,00 41.500,00
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81.7.2.6

Strojni iskop rova za polaganje ¢jevovoda A- kategorija

Strojni iskop rova u tlu A kategorije, dubine i Sirine rovova prema normalnom
profidu, uzduZnam profilu i detalju rova. Ukljueno prodirenje odnosro
produbljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpljenje vode iz rova (rad
crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoéne radnje) te
planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaze sa strane,
visak odvozi na deponiju. Evenutalna o3tecenja zbog neprimjerene zastite i
nestrucnog rada idu na teret izvoditelja radova. Dno kanata isplanirati s
to€no3éu +/-2 cm. Prema geotehnitkim istraznim radovima do dubine iskopa
rova cca 2,0 m je geotehnicka sredina C kategorije iskopa, a preko 2,0 m je
geotehnicka sredina A kategorije iskopa.

Obracun po m3 iskopanog materijala.

46,00

170,00

7.820,00

B1.7,2.7

Rucni iskop rova za polaganje cjevovoda

Rucni iskop rova u tlu C kategorije, oko postojecih instalacija, dubine i Sirine
rova prema normalnom i uzduZnom profitu te detalju rova. Eventualna
oiteéenja zbog neprimjerene zastite i nestruérog rada idu na teret izvoditelja
radava. Ukljugeno i planiranje dna kanala s toZnoséu +/- 2 cm.

Obratun po m’ iskopanog materijala.

4,00

170,06

680,25

B1.7.2.8

lzrada pjescane posteljice za cijevi

Stavka ukljufuje dobavu i dopremu pijeska frakcije 0-4 mm i izradu posteljice
za cijev dehljine min 10 cm, odgovorajuce zhijenosti. Ukljulen je sav potreban
rad, materijal i transporte za izvedhu stavke,

Obratun po m® ugradenog i zbijenag pijeska.

31,00

170,06

5.271,94

81.7.2.9

Zastitni zasip vodovodne cijevi

Dobava, doprema i polaganje u rov prirednog pijeska ili drobljenog kamena 0-
4 mm koji ¢e se ugradivati kao obloga i zastita cijevi debljine min 30 ¢m iznad
tjiemena cijevi. Spojna mjesta ostaviti slobodna dok se ne izvrdi tlaéna proba.
Obracun po m® ugradenog zhijenog materijala.

152,00

170,06

25.849,50

B1.7.2.10

Zatrpavanje zamjenskim materijalom

Nabava i doprema zamjenskog materijala za zasip na dionicama koje prolaze
prometnicama. Materijal je kamen frakcije 0-60 mm. Zasip u slojevima od 20
cm od gornje kote zasipa cijevi do nosivog sloja asfalta. Zbijanje plotastim
vibratorima do Ms =20 MN/m?.

Obratun po m® ugradenog zbijenog mateijala,

118,00

145,00

17.255,00

81.7.2.11

Ugradnja nosivog stoja u trupu prometnice

Dobava i doprema materijala te izrada nosivog sloja od nevezanog zrnatog
materijala zrnatosti 0-32 mm debljine 30 cm za podlogu asfaltnog zastora.
lzvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU za radove na cestama.
Ugradnja u slojevima do 30 ¢m i zbijanje do Ms=100 MN/m2.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

98,00

155,90

15.277,71

B1.7.2.12

Odvoz suvisnog i neuporabivog materljala

QOdvoz viska materifala iz iskopa na trajnu depaoniju koju osigurava izvodat
radova. U cijenu je uraunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za
deponiranje.

Obratun po m® zbijenog materijala.

461,00

47,24

21.778,79

B1.7.3.16

Postavljanje trake "VODOVOD"

Nabava, doprema, te polaganje plasti¢ne plave vrpce za oznaéavanje toéno
iznad cjevoveda s oznakom “VODOVOD" i to na dubini od oko 30-50 cm.
Obraéun po m' poloZene vrpce.

461,0

1,42

653,47

17.3.2022
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81.7.4.2

Izrada armirano betonskih vodovodnih okana

za smjestaj lijevanoZeljeznih armatura i fazonskih komada, od betona klase
(30/37. Debljina zidova, dna i ploZe iznosi 20 e,

U dnu ostaviti muljnu rupu dimenzija 40x40x10 cm. U plodi ostaviti otvor
60x60 cm 23 ugradnju lijevanoZeljeznog poklopca,

U cijenu ukljuceno:

- svi betonski, armiranobetonski i tesarski radovi te potreban materijal

- izrada betonskih blokova kao podioge teZim fazonama i armaturama od
betona €20/25

- premaz podne ploce i zidova s unutrasnje strane okna vodonepropusnim
premazom

- zidarska obrada dna okna cementnom glazurom u padu

- brtvijenje prodora cijevi kroz zid okna odgovaraju¢om brtvom [npr.water
stop traka) koja je takoder ukijucena u cijenu

- nabava, izrada t ugradnja armaturnog Zeljeza BS00B

Obracun po komadu izvedenog okna.

B1.7.43

Rekonstrukcija postojeceg anmiranog okana

za smjestaj lijevanoZeljeznih armatura i fazonskih komada,

U cijenu ukljuéeno:

- izrada armiranohetonske ploCe okna od betona klase C30/37, debljina ploée
iznosi 20em, a u plodi ostaviti otvor 60x60 cm za ugradnju lijevanoZeljeznog
poklopca.

- svi betonski, armiranobetonski i tesarski radovi te potreban materijal

- lzravnavnje o$tecenih djelova zidova okna betonom

- izrada betonskih blokova kao podloge teZim fazonama i armaturama od
betona C20/25

- Cid¢enje od netistoce te premaz podne ploce i zidova s unutradnje strane
okna vodonepropusnim premazom

- zidarska obrada dna okna cementnom glazurom wu padu

- brivljenje prodara cijevi kroz zid okna odgovarajuéom brtvom (npr.water
stop traka} koja je takoder ukljuéena u cijenu

- nabava, izrada i ugradnja armaturnog Zeljeza BS00B

Obracun po komadu rekonstruiranog okna.

B1.7.4.4

Izrada ukruéenja krivina betonom C20/25.

Ukrucenje se izvodi na krivinama cjevovoda, prema nacrtu, betoniranjem u
nosivo tlo ili nasuto tlo koje se mora dobro zbiti. Vertikaine krivine se dodatno
ucvricuju ugradnjom abujmice i sidrenjem u betonski blok (sve uratunato u
stavku).

U cijenu je uradunat sav potreban materijal, rad te oplata.

Obracun po komadu izvedenog ukruéenja.

a/ ukrucenije hor. krivina - lukova
- blok A*B*C=80*30*30 cm

kom

236,21

472,41

- blok A*B*C=80*30*50 cm

kom

236,21

472,41

- blok A*B*C=80*50*60 ¢cm

kom

340,13

1.020,40

b/ ukruéenje vertikalnih krivina - lukova + obujmica
- blok A*B*C=80*100*85 cm

kom

1.700,66

3.401,21

81.7.4.7

lzvada hetonskih ukruéenja zavrietka ¢jevavoda

Izrada betonskih ukruéenja zavrietka cjevovoda, betonom klase €20/25.
- blok 50/50/50 cm

U cijenu ukljuéeni svi betonski i tesarski radovi.

Obratun po komadu izvedenog ukruéenja.

kom

2,00

188,96

377,93

B1.7.5.1

Ljevanozeljeznl poklopci

Nabava, doprema, razno3enje i ugradnja lijevanoZeljeznog kvadratnog
poklopca s okvirom, dimenzija 600x600 mm nad oknom.

Pokiopac mora biti sukladan normi HRN EN 124:2015 "ili jednakovrijedno”.
Obradun po komadu ugradenog poklopca.

B1.7.5.2

Penjalice

Nabava, doprema i ugradnja u zidove okana lijevanoZeljeznih penjalica.
Penjalice antikorizivno zastititi.

U cijenu ukfjucen sav potreban rad i materijal.

Obracun po komadu ugradene penjalice.

kom

70,86

f

212,58

17.3.2022
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REKAPITUI.ACIIA GLAVNI KOLEKTORI AGLOMERACIJE SINJ FAZA 1 Grupa 1
KANALZACHSKA MREZA - ki
MBN‘I’AZERSKI RADOVI {Odvodni r.jevovodu}

. 1.823.676,66
196.379,76
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84.4.1.2.4 [Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda - C kategorija

Strojni iskep rova u tlu C kategorije, dubine i 3irine ravova prema normalnom
profilu, vzduinom profilu i detalju rova. Ukljuteno proSirenje odnosno
produbljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpljenje vode iz rova
{rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomocne radnje) te
planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaZe sa strane,
viSak odvozi na deponiju. Evenutalna ostecenja zbog neprimjerene zadtite i
nestruénog rada idu na teret izvoditelja radova. Dno rova mora biti
isplanirane na toénost +/- 2 c¢m i zbijeno na Ms210MN/m2. Prema
geotehnitkim istraznim radovima do dubine iskopa rova ¢ca 2,0 m je
geotehnicka sredina € kategorije iskopa, a preko 2,0 m je geotehnicka sredina
A kategorije iskopa.

Obradun po m3 iskopanog materijala.

m 4.740,74 100,00 474.074,00

B4.4.1.2.5|Strojni iskop rova za polaganje ¢jevovoda A- kategorija

Strojni iskop rova u tlu A kategorije, dubine i Sirine rovova prema normalnom
profilu, uzduZnom profilu i detalju rova. Ukljufeno prosirenje odnosno
produbljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpljenje vode iz rova
{rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoc¢ne radnje} te
planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaZe sa strane,
vidak odvozi na deponiju. Evenutalna odtedenja zbog neprimjerene zastite i
nestrucnog rada idu na teret izvoditelja radova. Dpo rova mora biti
isplanirano na tofnost +/- 2 cm i zbijeno na Ms210MN/m2. Prema
geotehniZkim istraznim radovima do dubine iskopa rova cca 2,0 m je
geotehnitka sredina C kategorije iskopa, a preka 2,0 m je geotehni¢ka sredina
A kategorije iskopa,

Obracun po m3 iskopanog materijala.

m 542,28 170,00 92.187,60

B4.4.1.2.6 |1zrada zamjenskog sloja

Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase
projektiranog kolektora gdje je tlo slabe nosivosti. Zamjenski materijal se
postavlja u sloju debljine 10 cm na trasama cjevovoda, a u sloju 20 em ispod
revizijskih okana. Jedinigna cijena stavke ukljutuje sav potreban rad {iskop i
razupiranje rova) i materijal {zamjenski materijat) te pomoéna sredstva i
transporte za izvedbu stavke. Radove izvoditi u svemu prema detalju iz
izvedbenog projekta. m’® 50,00 236,21 11.810,25

B4.4.1.2.7 |Ruini iskop rova za polaganje cjevovoda

Ruéni iskop rova u tlu C kategorite, oko postojeéih instalacija, dubine i Sirine
rova prema normalnom i uzduZnom gprofilu te detalju rova. Eventualna
ostecenja zbog neprimjerene zastite i nestrucnog rada idu na teret izvoditelja
radova. Uklju¢eno i planiranje dna kanala s toénoséu +/- 2 cm

Obradun po m’ iskopanog materijala.

m 243,12 170,06 41,345,60

B4.4.1.2.8 (lzrada pjei¢ane posteljice za cijevi

Stavka ukljuéuje dobavu i dopremu pijeska frakcije 0-4 mm i izradu posteljice
za cijev. UkljuZen je sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
Posteljica je min. debljine 10 cm. Cijevi moraju ravnhomjerno nafijegati na
posteljicu ¢itavom duzinom (kut nalijeganja cijevi min. 90°), a na mjestu
spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Minimalni modul
stidljivosti posteljice mora hiti Ms = 20 MN/m2. Podlogu/posteljicu za cijevi
treba izvesti u skladu s HRN EN 1610:2015 “ii jednakovrijedno”.

Obraéun po m3 ugradenog i zbijenog pijeska.

m 314,48 170,06 53.481,26

B4.4.1.2.9|Zastitni zasip cijevi

Nabava, doprema, raznodenje, ubacivanje sitnozmatog materijala, te
zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozroatim materijalom (pijesak i sitni
$ljunak) maksimalne veli¢ine zrna 4 mm, Zatrpavanje vr3iti do visine 30 cm
iznad tjemena cijevi na nadin da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne
okonda tlatna proba, a zatim i njih zatrpati na isti nacin. Bogno zatrpavanje i
zadtitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRN EN
1610:2015 "ili jednakovrijedno”, U stavku ukljufena nabava, doprema,
razvaZanje duZ trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.

Obratun po m3 vgradenog zbijenag materijala.

m 735,97 170,06 / 125.160,90

17.3.2022 16/33
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B4.4.1.2.10

Zatrpavanje zamjenskim materijalom - tucanikom

Zatrpavanje rova nakon ugradnje cijevi zamjenskim materijalom (nevezani
kameni materijal zrnatosti 0-32 mm). Jzvedba, kontrola kakvode § abraun
prema OTU za radove u cestama. Ugradnja u slojevima od 30 ¢cm i zbijanje na
Ms=100 MN/m2. Stavka obwvhvaca i zatrpavanje dijelova gradevnih jama od
budenja ispod prometnica i kanala koji se nalaze na mjestima premetnica.
Obracun po m3 ugradenog zbijenog materijala.

3.887,69

145,00

563.715,05

84.4.1.2.11

Ugradnja nosiveg sloja u trupu prometnice

Dobava i doprema materijala te izrada nosivog sloja od nevezanog zrnatog
kamenog materijala zenatosti 0-32 mim debljine 30 cm za podlogu asfaltnog
zastora. lzvedba, kontrola kakvofe i obraiun prema OTU za radove u
cestama. Ugradnja u slojevima do 30 cm i zbijanje do Ms=100 MN/m2.
Obracun po m* ugradenog materijala.

928,80

155,90

144.795,28

B4.4.1,2.13

Odvoz suvidnog i neuporabivog materijala

Odvoz vidka materijala iz iskopa na trajnu deponiju koju osigurava izvadaé
radova. U cijenu je urafunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji j naknada za
deponiranje.

Obracun po m3 zbijenog materijala.

6.485,46

47,24

306.389,34

B4.41.2.14

Sanacija prekopa makadamske ceste

Sanacija prekopa makadamske ceste nevezanim kamenim materjalom
zrnatosti 0-32 mm u sloju debljine 30 cm. Izvedba, kontrola kakvoée i obratun
prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.4. Ugradnja u slojevima do 30
cm i zbijanje do Ms>40 MN/m2 ili Sz 100%. U cijenu ukljuéiti sve radove da se
cesta vrati u prvobitno stanje.

Obraun po m’ ceste.

145,00

54,80

7.946,36

84.4.1.2.15

Odrfavanje gornje povriine rova

Sav rad i materijal potreban za odriavanje gornje povriine rova nakon
izvedenih zemljanih radova (iskopa i zatrpavanja rova) do potetka izvodenja
asfalterskih radova. Bududi je zatrpani rov za 10 cm (debljina asfalta) niZi od
okolnog asfalta, izvodad je duZan prema lokalnim prilikama, elaboratu
regulacije prometa i zahtjevima stanara odrZavati predmetni rov prohadan za
sva vozila i pjedake. U stavku treba ukljufiti  eventualno zasipavanje rova do
vrha i uklanjanje gornjeg sloja (10 cm debljine koliko iznosi sloj asfalta) prije
asfaltiranja uz zadovoljenje zbijenosti gornjeg nosivog sloja. U stavku ukljuiti
i eventualno polijevanje vodom rova i ceste s ciliem smanjenja prasine za
vrijeme izvodenja radova,

Obra&un po m® povriine za sanaciju.

3.096,00

11,34

35.108,64

84.4.1,2.16

Sanacija oiteéenfa bankina

Sanacija bankina ceste nevezanim kamenim materijalom zrnatosti 0-16 mm u
sloju debljine 15 cm {povrat u prvobitno stanje) lzvedba, kontrola kakvoce i
obraéun prema OTU za radove u cestama.

Obratun po m2 povrsine.

483,75

33,07

15.596,40

B4.4.1.3

-{TESARSKI RADOVI

75.817,74

84.4.13.1

Razuplranje rovova oplatom za laki do srednji pritisak

Razupiranje boc¢nih strana iskopanih rovova za kanale i prodirenje rova na
mjestu izvedbe objekata. Predvida se oplata za laki do srednji pritisak. U
cijenu je ukljuéena nabava i doprema svog potrebnog materijala, izrada,
postavljanje i skidanje oplate i razupora ukljucujuéi i sve potrebne radove.
Razupiranje provesti prema propisima HTZ-a tako da potpuno osigurava i
omogucuje nesmetan rad u rowvu. Kolicinama je predvideno potpuno
razupiranje kanalskog rova, medutim, potreba za tim ¢e se odrediti na licu
mjesta uz suglasnost nadzornog inZenjera. Podgradni elementi moraju
zadovoljavati zahtjeve iz normi HRN EN 13331-1:2004 "ili jednakovrijedno* i
HRN EN 13331-2:2004 "ili jednakovrijedno”.

Obragun po m? stvarno razupirane povriine.

8.914,49

8,51

75.817,74

B4.4.1.4

I MONTAZERSKI RADOVI {Odvodnl cjevovodi)-

675.101,44
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84.4.1.4.1|Gravitacijske kanalizacijske cijevi

Stavka uklju€uje nabavu, dopremu, deponiranje pokraj rova i ugradnju -
polaganje u rov na pripremljenu pjescanu posteljicu  gravitacijskih
kanalizacijskih cijevi. U cijenu ukljuditi spojni materijal, {brtve i sl} svu
potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.) kao i sav ostali
potreban rad i materijal za dovrSenje stavke, Cijevi se moraju polagati tolno
prema projektu i predvidenom padu nivelete. Cijevi mogu biti:

A} izradene od punostijenog polietilena,klase SDR 21, PE 100, prema normi
HRN EN 12666-1:2011 "ili jednakovrijedno”. Cijevi su glatke s vanjske i
unutradnje strane. Spajanje cijevi predvideno suceonim zavarivanjem 70%, a
elektrofuzijskim spojnicama 30%. Standardna duina 6 ili 12 metara.
Projektom je predvideno minimalno 70 % cijevi od 12 metara. Tro3kovnicka
stavka obuhvaca komplet: cijev, su¢eono zavarivanje, elektrofuzijske spojnice
i ugradnju.

B) izradene od staklenih vlakana ojatane duromerne plastike na temelju
nezasicene poliesterske smole (GRP-UP} proizvedene prema HRN EN
14364:2013 "ili jednakovrijedno”. Ukljutujuéi ispunu nezapaljivim silikatnim
pijeskom sa unutarnjim slojem ojacanim staklentm vlaknima ili matiranom
unutrasnjom povriinom (zaStitnim slojem od unutarnje abrazije, te
otpornoséu na ciséenje visokotlacnim uredajima) Standardna duZina 3 metra,
6 metara ili 12 metara sa montiranom GRP spojnicom sa elastomernim
brtvama za hermetizacija. Nominalne krutosti SN 10000 N/m® Zbog
osiguranja $to manjeg propustanja potrebno je ugraditi minimalno 70% cijevi
u duZinama od 12 metara.

U cijenu stavke ukljuéen je sav spojni i brtveni materijal (za medusobno
spajanje cijevi i spajanje cijevi i okana).

C) lzraden od cijevi nodularnog lijeva za transport otpadne vode prema normi
HRN EN 598 : 2008 "ili jednakovrijedno".

Obracun po m' ugradene cijevi. Nisu ukljulene cijevi za koje je predvideno
polaganje metodom tuneliranja.

Unutarnji promjer 250 mm m' 1.974,0 55,00 108.570,00
84.4.1.4.2 |Kanalizacijska okna

Dobava, dostava i ugradnja okruglih prefabriciranih betonskih okana sa
polimernom kKinetom i integriranim polimernim uvodnicama za spajanje
kanalizacijskih  cijevi {kolektora) i kué¢nih prikijutaka. HRN EN
1917:2005/Ispr.1:2008 “ili jednakovrijedno”. Okna su modularna i sastoje se
od donjeg dijela — kinete, tijela okna i kanusnog zavrietka izlazne dimenzije
DN625, Konusni dio mora imati moguénost produZenja nastavcima na licu
mjesta do 150mm.

Tijelo ckna mora imati integrirane stupaljke od nehrdajuéeg materijala {min.
razmak te $irina stupaljke sukladno vaZecim normativima} sukladno normi
HRN EN 13101:2007 "ili jednakovrijedno”,

Nalin spajanja dijelova okna medusobno mora osiguravati trajnu
vodonepropusnost u oba smjera, pod utjecajem vanjskog prometnog
opteredenja. Brtveni elementi koji se koriste na spojevima segmenata te na
spoju cijevi i okna moraju biti u skladu s HRN EN 681-1 ;2003/A3:2007 "ili
jednakovrijedno". Ukljuteno €idcenje i ispitivanje nepropusnosti.

QObracun po komadu ugradenog okna.

DN 800 kom 56,0 700,00 39.200,00
DN 1000 kom 13,0 500,00 11.700,00

B4.4.1.4.3
Poklopci za okna

Dobava i doprema na gradilidte, te ugradnja, kanalizacijskih poklopaca za
okna, minimalnog svijetlog otvora 570 mm {okrugli) sa Cetvrtastim okvirom,
nosivosti 250 kN ili 400 kN, proizvedenih prema HRN EN 124 ‘ili
jednakovrijedno®. Nakon ugradnje i izvedbe zavrinog sloja vidljiv je samo
okrugli poklopac.
LeZiSte poklopca na okviru izradeno je od umjetne mase (elastomera) tako da
pokiopac potpuno nalijeze na okvir, bez moguénosti pomaka i lupanja.
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Poklopac je sa Sarkama povezan s okvirom, a opremljen je sustavom
samozabrtvljenja ime se onemoguduje otvaranje tj. izljetanje poklopca.
Poklopac mora zadoveljiti Hrvatsku normu i klasu €250 prema europskoj
normi HRN EN 124:2015 "ili jednakovrijedno”.
Poklopac mora imati natpis KANALIZACUA, a format natpisa na poklopcu
mora biti izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac
ponuditelj je duZan uz ponudu priloZiti potvrdu o sukladnosti od ovlaitene
kuée u RH.
Nosivost 400 kN kom 55,0 500,00 27.500,00
Nosivost 250 kN kom 14,0 506,00 7.000,00
84.4.1.4.4
Priprema 2a kuéne prikljutke
Stavka obuhvaca izradu i motaiu kucnih prikljuéaka za koje je ovisno o
poloZaju potrebno izvriiti prekop prometnice (za manje ceste), budenje ispod
prometnice {u driavnoj cesti Ciji prekop nede biti dozvoljen) ili samo prekop
do spoja na parcelu korisnika ukaliko se radi o prikljucku na istoj strani ceste.
Stavka ukljucuje:
-nabavu i ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2019 “ifi jednakovrijedno” duljina 5-10 m {ugradnja obuhvaca izradu
posteljice i 2astitnag 2asipa)
-nabavu | ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2019 "ili jednakovrijedno" duljina 10-20 m {ugradnja obuhvaca izradu
posteljice i zadtitnog zasipa)
-nabavu i ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2018 "ili jednakovrijedno” duijina 20-30 m (ugradnja obuhvaéa izradu
posteljice i zastitnog zasipa)
-nabavyu, dopremu i ugradnju tipskih montaznih polipropilenskih {PP) ili
polietilenskih {PE) okana DN 600 s odgovarajutom vedonepropusnom
zavrinom kapom za prikljuak korisnika na okno, prema tipskom nacrtu, svog
potrebnog materijala i opreme te poklopaca nosivosti 250 kN
-nabavu, dopremu i ugradnju fazonskih kamada s brtvom u vodonepropusnoj
izvedbi, avisno o situaciji na pejedinoj lokaciji prikljucka.
Radovi koje chuhvata su:
-iskap rova do 1-2m unutar parcele korisnika ukljucujuéi i iskop za okna
kuénih prikljugaka,
~runo planiranje dna rova,
-izrada spoja kucnog prikljucaka na integrirani tvornicki izvod u tijelu
projektiranog okna, komplet sa svim spojnim elementima koji osiguravaju
vodotijesnost
-zatrpavanje rova odgovarajuéim materijalom i vracanje povriina u prvobitno
stanje
-Sve tehnitke specifikacije cijevi, brtvi i okana potkrijepiti certifikatima i
atestima. ukljuteno iscéenje i ispitivanje vodonepropusnosti gotovog sklopa.
Obracun po komadu ovisno o poloZaju kuénog prikljutka.
Prikljuéci duljine 20-30 m kom 14,0 6.000,00 84.000,00
Prikljudci duljine 16-20 m ko 28,0 4,500,00 126.000,00
Prikljuéci duljine 5-10 m - na istoj strani ulice kom 42,0 2.200,060 92.400,00
Prikljuéei duljine 5-10 m - na suprotno; strani ulice - prokop kom 57,0 3.000,00 171.000,00
B4.4.1.4.6|Postavljanje trake "KANALIZACUA"
Nabava, doprema te polaganje plasti¢ne vrpce za oznacavanje to¢no iznad
cjevovoda s oznakom “"KANAUZACISA" i to na dubini od oko 30-50 cm.
Obraéun se vrii po m' poloZene vrpce
m' 1.935,00 1,42 2.742,86
B4.4.1.4.7 {lzvadenje spojeva na postojefa okna
lzvodenje spojeva predmetnih kolektora na postojeca armirano-betonska i
plastiéna okna postojece sanitarne i mjeSovite odvodnje.
U cijenu je ukljué¢ena dobava i ugradnja spojnih komada, te sav rad i materijal
potreban za ugradnju istog.
Spojevi izvoditi prema uputama iz ovog projekta.
SIBGEEUN 20 Kamai Spoja. kom 300,  1.247.15 4.988,58
84.4.1.5 . |BETONSKIRADOV: : R o 146.709,60
17.3.2022 19/33

C:QL .



02 Trodkovnik_Sinj_Grupal_Tim putevi

B4.4.1.5.1

Postavijanje cestovnih betonskih rubnjaka pje¥acke staze

Nabava, doprema i postavljanje cestovnih betonskih rubnjaka za pjesacku
stazu, minimalne visine 250 mm, a Sirine 150 mm { duZinl 1000. Rubnjaci se
postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po praveu niveliraju. Ugraduju
se s razmakom ({spojnicom} u vlaZni beton. Spojnice se zapunjavaju
cementnim mortom.

ledini¢na cijena stavke sadrzi:

-betonski rubnjak 1000/150/250

-izgradnju podloZnag betona C16/20

-sav potreban rad i materijal

-svu potrebnu oplatu s podupiranjem i razupirnjem,

-crpljenje vode iz rova

-sve potrebne pripomodi

Obradun po mt' izvedenog.

75,00

137,00

10.274,63

B4.4.1.5.2

Izrada betonske posteljice okna

Dobava i doprema materijala, izrada betona klase € 12/15 te izvedba podloge
dna tipskih betonskih kontrolnih/revizijskih okana u odgovarajucoj oplati {cca
0,4 m3/kom).

30,36

897,57

27.250,23

B4.4.1.5.3

lzrada hetonske obloge okna

Dobava i doprema materijata, izrada betona klase C 12/15 te izvedba mriavog
betona u Sirini jednog metra oko okna, u debljini 15 cm za okna poloZena u
D219 {cca 1,45 m3/kom).

110,06

992,05

109.184,75

B4.4.1.7

OSTAL RADOVI'

98.825,72

B4.4.1.7.1

Zastita instalactja pri krlfanjima

Stavka obuhvaca osiguranje 1 zadtitu postojeéih vadovodnih, EKI i
elektroinstalacija  sukladno posebnim uvjetima nadleinog tijela. Sva
eventualna ostecenja zbhog neprimjenjene zastite i nestrudnog rada past ée na
teret izvoditelja radova.Jediniéna cijena stavke ukljucuje sav potreban rad,
materijal i transporte za izvodenje zaitite pojedine instalacije prema
prilozenim detaljnim nacrtima u grafickim prilozima.

Obracun po komplet izvedenom kriZanju.

Javna rasvjeta

20,00

944,81

18.896,10

Elektroinstalacije

2,00

944,81

1.889,61

34

6,00

944,81

5.668,83

Vodovod

10,00

944,81

9.448,05

B4.4.1.7.2

lzmjestanje EKI Instalaclja

Stavka obuhvaéa izmjestanje postojeéih EK) instalacija radi nemoguénosti
postivanja minimalnog trazenog razmaka paralelnog vodenja sa projektiranim
kolektorima, Jedinitna cijena stavke za izmjestanje 1m’ instalacije ukljuduje:

- iskop i zatrpavanje rova prosjeéne dubine 1,00 m i irine 0,40 m, te odvoz
viska materijala 0,40 m3/m’

- dobava i ugradnja pjei¢ane posteljice i zasipa cijevi ukupne debljine 0,30 m,
0,12 m3/m'

- dobava i ugradnja PEHD cijevi ON 50 mm (PE 100/SDR 17.6) za zastitu
kablova

- dobava i ugradnja upozoravajuée trake

- polaganje kabela

Obradun po 1m' kompletno izmjestenih instalacija neovisno o broju kablova.

335,00

170,06

56.970,94

84.4.1.7.3

Sanacija postojecih kolnih prilaza
Sanacija prekopa kolnih utaza nevezanim kamenim materijalom zrnatosti 0-
32 mm u sloju debljine 30 ¢m, Sirine 1,0 m i duzine cca 5,0 m. {zvedba,
kentrola kakvoce i obrafun prema OTU 2. Poglavije; odredbe 2-10; 2-10.3. U
cijenu uktjuditi sve radove da se kolni wiazi vrate u prvobitno stanje.
Obracun po m3.

T

PRIPREMNI RADOVI . -
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84.4.2.1.3

Osiguranje privremene vodaopskrbe

Osiguranje vodoopskrbe potrodaca koji se opskrbljuju vodom s onog dijela
cjevovoda koji se ushjed radova ne moZe koristiti. Tehnologiju i naéin izrade
priviemene vodoopskrbe dijela potroSata odreduje izvodac radova u
suglasnosti s nadleznim komunalnim poduzecem.

U cijenu ukljuditi sav potreban rad, materijal, cijevi, izradu priklju¢aka i sve
potrebne spojne elemente. Obraun po m' cijevi i po komadu prikljucka.

-privremeni vod DN 90, PN 10

1.053,40

111,49

117.440,93

-prikljuci DN 25, prosjeéne duljine 1=6 m

kom

25,00

472,40

11.810,06

84.4.2.1.4

Demontaza azbest-cementnih cijevi

PaZljiva ruéna i strojna demontaZa postojecih azbest-cementnih cijevi (kako
ne bi dodla do o3tecenija istih) nakon izvrSenog iskopa. Odluku o postupanju s
demontiranim cijevnim | ostalim vodovodnim materijalom donijeti ce
Investitor - isporuditelj vodne usluge. One dijelove demontiranog
vodovodnog materijala koje Investitor odludi zadriati odvesti na skladite
Investitora, a ostalo treba odvesti na deponij predviden za zbrinjavanje
takvog otpada. Ukolike prilikom demontaze dode do o$tecenja AC cijevi sve
eventualne dodatne troskove zhrinjavanja <e snositi izvodad.Sve radove
obavljati prema Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadszi azbest
(NN 69/16).U cijenu uratunati svi potrebni radovi na demontaZi, skladistenju,
utovaru, istovaruy, transportu do mjesta istovara, te naknada za deponiranje.
Obratun se vr3i po m' zbrinute cijevi,

816,00

232,90

213.334,11

B4,

315.861,22

84.42.2.1

Stavka obuhvaca strojno rezanje postojeceg asfaltnog kolnika, bez obzira na
debljiny, s obje strane rova, te prethodno obiljeZavanje potrebne Sirine rova.
Ukljuéen sav potreban rad, materijal i pomoéna sredstva te transporti za
izvedbu stavke.

Obraéun po m' izvedenih radova. m' 1.832,00 14,18 25.968,60
84.4.2.2.2 Raskopavanja postojeceg kolnika

Stavka obuhvaca raskopavanje postojedeg asafaltnog zastora bez obzira na

debljinu, a Sirine za 20 ¢cm Sire obostrano od kanalskog rova, iskop i odlaganje

Uz rov.

Obratun po m® raskopanog asfaltnog slofa ceste. m? 104,70 141,72 14.838,08
B4.4,2,2.5|0dvoz asfalta

Odvoz raskopanog asfalta na trajnu depeniju koju osigurava izvoda& radova.

U cijenu je urafunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za

deponiranje.

Obracun po m3 m’ 104,70 56,69 5.934,92
B4.4.2.2.6|Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda - C kategorija

Strojni iskop rova u tlu C kategorije, dubine i Sirine rovova prema normalnom

profilu, uzduinom profilu i detalju rova. Ukljufeno prosirenje odnosno

produbljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpljenje vode iz rova

{rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoacne radnje) te

planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaZe sa strane,

visak odvozi na deponiju. Evenutalna oSteéenja zbog neprimjerene zastite i

nestrucnog rada idu na teret izvoditelja radova. Dno kanala isplanirati s

toénodcu +/-2 cm. Prema geotehnitkim istraZnim radovima do dubine iskopa

rova cca 2,0 m je geotehnicka sredina C kategorije iskopa, a preko 2,0 m je

geatehnitka sredina A kategorije iskopa,

Obradun po m3 iskopanog materijala.

m’ 817,97 100,00 81.797,40
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B4.4,2.2.7 [Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda A- kategorija

Strojni iskop rova u tlu A kategerije, dubine i irine rovova prema normalnom
profilu, uzduinom profilu i detalju rova. Ukljuteno prosirenje odnosno
predubljenje kanala na mjestima okana, eventualne crpljenje vode iz rova
{rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoéne radnje) te
planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaZe sa strane,
viSak odvozi na deponiju. Evenutalna oltedenja zbog neprimjerene zastite i
nestruénog rada idu na teret izvoditelja radova. Ono kanala isplanirati s
tognodéu +/-2 cm. Prema geotehnitkim istraZznim radovima de dubine iskopa
rova cca 2,0 m je geotehnitka sredina C kategorije iskopa, a preko 2,0 m je
geotehnicka sredina A kategorije iskopa. A kateporija 20%

Obracun po m3 iskopanog materijala.

m 90,89 170,00 15.450,62

B4.4.2.2.8{Ruéni iskop rova za polaganje cjevovoda

Rucni iskop rova u tlu C kategorije, oko postojecih instalacija, dubine i Sirine
rova prema normalnom i uzduinom profilu te detalju rova. Eventualna
ostecenja zbog neprimjerene zastite i nestrunog rada idu na teret izvaditelja
radova. Uklju€eno i planiranje dna kanala s to€noséu +/- 2 cm.

Obracun po m® iskopanog materijala.

m 9,09 170,06 1.545,63

B4.4,2.2.9|Izrada pjestane posteljice za cijevi

Stavka ukfjuuje dobavu i dopremu pijeska frakcije 0-4 mm, i izradu
posteljice za cijev dehljine min 10 c¢cm, odgovorajuce zbijenosti. Ukljuéen je
sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke.

Obragun po m® ugradenog i zhijenog pijeska. m’ 62,47 170,06 10.623,80
84.4.2.2.10|Zastitni zasip vodovodne cljevi

Dobava, doprema i polaganje u rov prirodnog pijeska ili droblienog kamena 0-
4 mm koji ¢e se ugradivati kao obloga i za3tita cijevi debljine min 30 ¢cm iznad
tjemena cijevi. Spojna mjesta ostaviti slobodna dok se ne izvrsi tlaéna proba.
Obracun po m’ ugradenog zbijenog materijala.

m 288,69 170,06 45.095,34

84.4.2.2.11|Zatrpavanje zamjenskim materijalom

Nabava i doprema zamjenskog materijala za zasip na dionicama koje prolaze
prometnicama. Materijal je kamen frakcije 0-60 mm. Zasip u slojevima od 20
cm od gornje kote zasipa cijevi do nosivog sloja asfalta. Zbijanje ploéastim
vibratorima do Ms =20 MN/m?,

Obracun po m’ ugradenog zbijenog mateijala. m? 161,20 145,00 23.374,00
B4.4,2.2,12Ugradnja nosivog sloja u trupu prometnice

Dobava i doprema materijala te izrada nosivog sloja od nevezanog zrnatog
materijala zrnatosti 0-32 mm debljine 30 cm za podlogu asfaltnog zastora.
lzvedba, kontrola kakvode i obratun prema OTU za radove na cestama.
Ugradnja u slojevima de 30 ¢cm i zbijanje do Ms=100 MN/m2.

Obratun pe m3 vgradenog materijala.

m 284,14 155,90 44,296,01
84.4.2.2.13|0dvoz suvidnog i neuporabivog materijala
Odvoz viska materijala iz iskopa na trajnu deponiju koju osigurava izvodad
radova. U cijenu je uracunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za
deponiranje.
Obra¢un po M’ zbijenog materijala. m? 908,86 47,24 42.936,82

"BETONSKI RADOV a8
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B6.1.2.5

Razhbljanje betonske povriine

Strojno zasijecanje i rulenje betonskog zastora i podloge ispod betonskog
zastora, na mjestima prijelaza kolektora i prikljutaka sa slivnike i hinijske
reSetke preko betonskih povriina, debljine cca 15 cm. Stavka ukljutuje
utovar i prijevoz na trajnu deponiju koju osigurava izvoda€ radova. 3irina
iskopa je prosjecno 1,6 m za gornje slojeve kolnika.

12,00

137,00

1.643,94

B6.1.2.6

Uklanjanje postojecih slivnika cestovne odvodnje

Stavka obuhvaca razbijanje i uklanjanje postojecih betonskih slivnika
cestovne odvodnje. Odvoz u posebnoj stavci,

Obradun po komadu.

kom

3.00

231,48

694,44

B6.1.2.7

Odvoz asfalta

Odvoz raskopanog asfafta na trajnu deponiju koju osigurava izvodat¢ radova.
U cijenu je uralunat utovar, prijevez, istovar na deponiji i naknada za
deponiranje.

Obracun po m3

357,00

56,69

20.236,55

B6.1.2.8

Strojnl Iskop rova za polaganje cjevovoda - C kategorija

Strojni iskop rova u tlu C kategorije, dubine i Sirine rovova prema normalnom
profilu, uzduinom profilu i detalju rova. Ukljuéeno proSirenje odnosno
produbljenje kanala na mjestima ckana, eventualne ¢rpljenje vode iz rova
{rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoéne radnje) te
planiranje dna kanala. Materitjal potreban za zatrpavanje se odlaZe sa strane,
viSak odvozi na deponiju. Evenutalna oSteéenja zbog neprimjerene zatite i
nestruénog rada Jdu na teret izvoditelja radova. Dno rova mora biti
isplanirane na totnost +/- 2 cm i zbijeno na Ms>10MN/m2. Prema
geotehnickim istraZnim radovima do dubine iskopa rova cca 2,0 m je
geotehnicka sredina C kategorije iskopa, a preko 2,0 m je geotehnitka
sredina A kategorije iskopa.

Obra&un po m3 iskopanog materijala.

5.395,00

100,00

539.500,00

B6.1.2.9

Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda A- kategorija

Strojni iskop rova u tlu A kategorije, dubine i Sirine rovova prema
normalnom profilu, uzdufnom profilu i detalju rova. Ukijuéeno proSirenje
odnosno produbljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpljenje vode
iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomoéne
radnje) te planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaze
sa strane, viSak odvozi na deponiju. Evenutaina oStecenja zbog neprimjerene
zaltite i nestruénog rada idu na teret izvoditelja radova, Dno rova mora bitj
isplanirane na tofnost +/- 2 c¢m i zbijene na Ms210MN/m2, Prema
geotehnickim istraznim radovima do dubine iskopa rova cca 2,0 m je
geotehnitka sredina C kategorije iskopa, a preko 2,0 m je geotehnicka
sredina A kategorije iskopa.

Obracun po m3 iskopanog materijala.

687,00

170,00

116.790,00

B6.1.2.10

Izrada zamjenskog sloja

Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala na dijelu trase
projektiranog kolekiora gdje je tto slabe nosivosti. Zamjenski materijal se
postavlja u sloju debijine 10 cm na trasama cjevovoda, a u sloju 20 cm ispod
revizijskih okana. ledinina cijena stavke uklju¢uje sav potreban rad {iskop i
razupiranje rova} i materijal {zamjenski materijal) te pomocna sredstva i
transporte za izvedbu stavke. Radove izvoditi 4 svemu prema detalju iz
izvedbenog projekta.

62,00

236,21

14.644,71

B6.1.2.11

Ruéni iskop rova 2a polaganje cjevovoda

545,00

170,06

92.684,06

B6.1.2.12

Izrada pjestane posteljice za cijevi

Stavka ukljuduje dobavu i dopremu pijeska frakcije 0-4 mm i izradu posteljice
za cijev. Ukljuen je sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu
stavke. Posteljica j¢ min. debljine 10 ¢m. Cijevi moraju ravnomjerno
nalijegati na posteljicu ¢itavom duZinom (kut nalijeganja cijevi min. 90°), ana
mjestu spojeva treba ostaviti udubljenje za izradu spojeva. Minimalni modul
stiljivosti posteljice mora biti Ms = 20 MN/m2. Podlogu/posteljicu za cijevi
treba izvesti u skladu s HRN EN 1610:2015 "ili jednakovrijedno".

Obracun po m3 ugradenog i zbijenog pijeska.

477,00

170,06

81.119,81

17.3.2022

25/33




02 Troskovnik_Sinj_Grupal_Tim putevi

B6.1.2.13 |Za&titni 2aslp cijevi

Nabava, doprema, raznoSenje, ubacivanje sitnozrnatog materijala, te
zatrpavanje rova oko i iznad cijevi sitnozrmatim materijalom {pijesak i sitni
$ljunak) maksimalne veli€ine zrna 4 mm. Zatrpavanje vriiti do visine 30 ¢cm
iznad tjemena cijevi na nacin da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne
okonda tlaéna proba, a zatim i njib zatrpati na isti nacin. Bo&no zatrpavanje i
zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRN EN
1610:2015 ‘“ili jednakovrijedno”. U stavku ukijuéena nabava, doprema, '
razvaZanje dui trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje materijala.
Obratun po m3 ugradenog zbijenog materijala,

m 1.721,00 170,06 292.677,56
B6.1.2.14 |Strojno zatrpavanje materijalom iz iskopa m 673,00 61,41 41.328,93
B6.1.2.15 |Zatrpavanje zamjenskim materijalom - tucanikom

Zatrpavanje rova nakon ugradnje cijevi zamjenskim materijalom (nevezani
kameni materijal zrnatosti 0-32 mm). lzvedba, kontrola kakvoée i obraéun
prema OTU za radove u cestama. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na
Ms=100 MN/m2. Stavka obuhvaca i zatrpavanje dijelova gradevnih jama od
budenja ispod prometnica i kanala koji se nalaze na mjestima prometnica.
Obracun po m3 ugradenog zbijenog materijala.

m 2.134,00 145,00 309.430,00

86.1.2.16 |Ugradnja nosivog sloja u trupu prometnice

Dobava i doprema materijala te izrada nosivog sloja od nevezanog zrnatog
kamenog materijala zrnatosti 0-32 mm debljine 30 ¢cm za podiogu asfaltnog
zastora. lzvedba, kontrola kakvoce i obradun prema OTU za radove u
cestama. Ugradnja u slojevima do 30 cm i zbijanje do Ms=100 MN/m2,
Obracun po m® ugradenog materijala.

m 1.085,00 155,90 169.146,08

B6.1.2.17 Nabava, transport i ugradnja svega potrebnog za ugradivanje betonskih kocki
na podlogu od betona C12/15 | suhog cementnog morta prema grafickim
prilozima ovog projekta.

suhi cementni mort m 3,00 1.133,77 3.401,30
beton C12/15 m’ 6,00 897,57 5.385,42
B6.1.2,.19 |Nano3enje, planiranje i ozelenjavanje humusa

Nabava, doprema, ptaniranje i ozelenjavanje humusa na mjestima gdje trasa
prolazi zelenom povrsinom. Humus se nanosi u sloju debljine 20 cm nakon
zavrienog zatrpavanja.

Obratun po m’ humusa. m’ 131,00 108,65 14.233,48
B6.1.2.20 |Odvoz suvisnog i neuporahlvog materijala

Odvoz viska materijala iz iskopa na trajnu deponiju koju osigurava izvodal
radova. U cijenu je urafunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za
deponiranje.

Obracun po m3 zbijenog materijala. m? 6.962,00 47,24 328.902,29
B6.1.2.21 |[Sanacija prekopa makadamske ceste

Sanacija prekopa makadamske ceste nevezanim kamenim materijalom
zrnatosti 0-32 mm u sfoju debljine 30 cm. zvedba, kontrola kakvoce i
obrafun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.4. Ugradnja u slojevima
do 3C cm i zbijanje do Ms>40 MN/m2 ili Sz 100%. U cijenu ukljuéiti sve
radove da se cesta vrati u prvobitno stanje,

Obratun po m’ ceste.

m 126,00 54,80 6.905,12

B6.1.2.22 |Sanacija osteenja bankina

Sanacija bankina ceste nevezanim kamenim materijalom 2zrnatosti 0-16 mm
u sloju debljine 15 cm (povrat u prvobitno stanje) (zvedba, kontrola kakvoade i
obracun prema OTU za radove u cestama.

Obraéun po m2 pavriine. m? 6,00 33,07 198,41
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B6.1.3.1 Razupiranje rovova oplatom za laki do srednji pritisak

Razupiranje botnih strana iskopanih rovova za kanale i prosirenje rova na
mjestu izvedbe objekata. Predvida se oplata za laki do srednji pritisak. U
cijenu je ukljuéena nabava i doprema svog potrebnog materijala, izrada,
postavljanje i skidanje oplate i razupora ukljudujuéi i sve potrebne radove.
Razupiranje provesti prema propisima HTZ-a tako da potpunc osigurava i
omogucuje nesmetan rad u rovu. KoliCinama je predvideno potpuno
razupiranje kanalskog rova, medutim, potreba za tim ¢ée se odrediti na licu
mjesta uz suglasnost nadzornog inZenjera. Podgradni elementi moraju
zadovoljavati zahtjeve iz normi HRN EN 13331-1:2004 "ili jednakovrijedno" i
HRN EN 13331-2:2004 "ili jednakovrijedno”,

Obracun po m?stvarno razupirane povriine.

m 10.664,00 8,51 90.697,32
B6.1.4 . - |MONTAZERSKI RADOVI {Odvodni cjevovedi) =« - I Y ¥ ) R . 615.624,31
B6.1.41 |Gravitacijske kanalizacijske cijevi

Stavka ukljuéuje nabavu, dopremu, deponiranje pokraj rova i ugradnju -
polaganje u rov na pripremljenu pjedanu posteljicu  gravitacijskih
kanalizacijskib cijevi. U cijenu ukljugiti spojni materijal, {brtve i sl} svu
potrebnu pripremu {rezanje cijevi, obradu krajeva i sl.) kao i sav ostali
potreban rad | materijal za dovrienje stavke. Cijevi se moraju polagati toéno
prema projektu i predvidenom padu nivelete. Cijevi mogu biti: 0,00

A) izeadene od punostijenog polietilena,klase SDR 21, PE 100, prema normi
HRN EN 12666-1:2011 "ili jednakovrijedno”. Cijevi su glatke s vanjske i
unutrainje strane. Spajanje cijevi predvideno suceonim zavarivanjem 70%, a
elektrofuzijskim spojnicama 30%. Standardna duZina 6 ili 12 metara.
Projektom je predvideno minimalno 70 % cijevi od 12 metara. Trodkovnicka
stavka obuhvada komplet: cijev, sufeono zavarivanje, -elektrofuzijske
spojnice i ugradnju.

0,00
Unutarnji promjer 250 mm m' 2.506,0 55,00 137.830,00
Unutarnji promjer 300 mm m' 156,0 55,00 8.580,00
Unutarnji promjer 400 mm m' 35,0 55,00 1.925,00
B6.1.4.2 Kanalizacijska okna
Dobava, dostava i ugradnja okruglih prefabriciranih betonskih okana sa
polimernom kinetom i integriranim polimernim uvodnicama za spajanje
kanalizacijskih  cijevi (kolektora) i kuénih prikljuaka. HRN EN
1917:2005/1spr.1:2008 "ili jednakavrijedno”. Okna su modularna i sastoje se
od donjeg dijela — kinete, tijela okna i konusnog zavrietka izlazne dimenzije
DN625. Konusni dio mora imati mogucénost produzenja nastavcima na licu
mjesta do 150mm.
Tijelo okna mora imati integrirane stupaljke od nehrdajuceg materijala (min.
razmak te 3irina stupaljke suldadno vaZedim normativima) sukladno normi
HRN EN 13101:2007 "ili jednakovrijedno",
Naéin spajanja dijelova okna medusobno mora osiguravati trajnu
vodonepropusnost u oba smjera, pod utjecajem vanjskog prometnog
optereéenja. Briveni elementi koji se koriste na spojevima segmenata te na
spoju cijevi i okna moraju biti u skladu s MRN EN 681-1 :2003/A3:2007 “ili
jednakovrijedno”. Ukljuéeno Ciséenje i ispitivanje nepropusnosti.
Obradun po komadu ugradenog okna.
6,00
DN 800 kom 101,0 700,00 70.700,00
DN 1000 kom 6,0 900,00 5.400,00
B6.1.4.3
Poklopci za okna
Dobava i doprema na gradiliste, te ugradnja, kanalizacijskih poklopaca za
okna, minimalnog svijetlog otvora 570 mm {okrugh) sa tetvrtastim okvirom,
nosivosti 250 kN #i 400 kN, proizvedenih prema HRN EN 124 "ili
jednakovrijedno”. Nakon ugradnje i izvedbe zavr$nog sloja vidljiv je samo
okrugli poklopac.
LeZiste poklopca na okviru izradeno je od umjetne mase (elastomera) tako
da poklopac potpuno nalijeze na okvir, bez moguénasti pomaka i lupanja. 0,00
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Poklopac je sa Sarkama povezan s okvirom, a opremljen je sustavom
samozabrtvljenja &ime se onemoguduje otvaranje tj. izljetanje poklopca,
Poklopac mora zadovoljiti Hrvatsku normu i klasu C250 prema europskoj
normi HRN EN 124:2015 "“ili jednakovtijedno”.
Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu
mora biti izveden u dogovoru s Investitorom, Za navedeni poklopac
ponuditelj je duzan uz ponudu prilofiti potvrdu o sukladnosti od ovlastene
kuée u RH. 0,00
Nosivost 400 kN kom 89,0 500,00 44,500,00
Nosivost 250 kN kom 18,0 500,00 9.000,00
B6.1.4.4
Priprema 2za kuéne prikljutke
Stavka obuhvaca izradu i motazu kucnih prikljuaka za koje je ovisno o
poloZaju potrebno izvriiti prekop prometnice (za manje ceste}, busenje ispod
prometnice {u drZavnoj cesti ciji prekop nece biti dozvoljen) ili samo prekop
do spoja na parcelu korisnika ukoliko se radi o priklju¢ku na istoj strani ceste, 0.00
Stavka ukljucuje:
-nabava i ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2019 "ili jednakovrijedno” duljina 5-10 m {ugradnja obuhvaca izradu
posteljice i zastitnog zasipa}
-nabavu i ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2019 "ili jednakovrijedno" duljina 10-20 m (ugradnja obuhvaéa izradu
posteljice i zastitnog zasipa)
-nabavu i ugradnju punostijenih PVC cijevi SN8 DN 160 prema normi HRN EN
1401-1:2019 “ili jednakovrijedno” duljina 20-30 m (ugradnja obuhvaca izradu
posteljice i zastitnog zasipa)
-nabavu, dopremu i ugradnju tipskih montaZnih polipropilenskih (PP) ili
polietitenskih (PE) okana DN 600 s odgovarajuéom vodonepropusnom
zavrinom kapom za prikljucak kerisnika na okno, prema tipskom nacrtu,
svog potrebnog materijala i opreme te poklopaca nosivosti 250 kN
-nabavy, dopremu i ugradnju fazonskih komada s brtvom u
vadonepropusnoj izvedbi, ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji prikljuéka.
0,00
Radovi koje ohuhvaca su:
-iskop rova do 1-2m unutar parcele korisnika ukljuéujuéi i iskop za okna
kuénih priklju¢aka,
-ruéno planiranje dna rova,
-izrada spoja kuénog priklju¢aka na integrirani tvorni¢ki jzvod u tijelu
projektiranog okna, kemplet sa svim spojnim efementima koji osiguravaju
vodotijesnost
-zatrpavanje rova adgovarajucim materijalom i vracanje povrsina u prvohitno
stanje
0,00
-Sve tehnicke specifikacije cijevi, brtvi i okana potkrijepiti certifikatima i
atestira. ukljudeno tidcenje i ispitivanje vodonepropusnosti gotovog sklopa.
Obracun po komadu ovisno o poloZaju kuénog prikljucka. 0,00
Prikljuéci duljine 20-30 m kom 4,0 6.000,00 24.000,00
Prikljucci duljine 10-20 m kom 1,0 4.500,00 45.000,00
Prikljuéci duljine 5-10 m - na istoj strani ulice kom 41,0 2,200,00 90,200,00
Prikljuci duljine 5-10 m - na suprotnoj strani ulice - prokop kem 57,0 3.000,00 171.000,00
B6.1.4.7 Postavljanje trake "KANALIZACHA"
Nabava, doprema te polaganje plastitne vrpce za oznacavanje to¢no iznad
cjevavoda s aznakom "KANALIZACIA" i to na dubini od oko 30-50 cm,
Obradun se vr§i po m' poloZene vrpce
m' 2.644,00 1,42 3.747,87
86.1.4.8 lzvoden]e spojeva na postojeta okna
lzvodenje spojeva predmetnih kolektora na postojeca armirano-betonska i
plastitna okna postojeée sanitarne i mjedovite odvodnje.
U cijenu je ukljuena dobava i ugradnja spojnih komada, te sav rad i materijat
potreban za ugradnju istog.
Spojevi izvoditi prema uputama iz ovog projekta.
Obratun po komadu spoja. kom 3,00 1.247,15 3.741,44
B6.15.1 Postavljanje castovnih betonskih rubnjaka pjeSacke staze m' 23,00 137,00 3,150,89
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B6.1.5.2 izgradnja linijske reSetke

Nabava, doprema i montaza predgotovljenih kanala za linijsku odvodnju
{linijske redetke) od polimer betona nosivesti C250 prema HR EN 1433,
Svjetla Sirina kanala je 300 mm, gradevinska $irina 350 mm, gradevinska
duZina 1000 mm, promjenjive visine, a minimalno 300mm.

Kanalski elementi su izvedeni sa kontinuiranim padom od minimalno 0,5%.
lzvedba mora biti takva da je kanal sa montiranom redetkom potpuno u Istoj
razini  sa  gotovim  okolnim  asfaltnim  zastorom. Spoj sa
revizijskim/kontrolnim okno mora biti sifonski {vidi graficke priloge ovog
projekta).

Kanali se ugraduju u betonsku obloguy, te stavka ukijuuje dobavu i dopremu
materijala, izrada betona klase C25/30, te betoniranje betonske obloge oko i
ispod kanala linijske refetke {oko 7,6 m’ betona)

Ohbraéun po m' izvedenog.

m' 2,00 2,135.27 4.270,53

Nabava, doprema, deponiranje pokraj rova i ugradnja - polaganje u rov na
pripremljenu pje$tanu posteljicu SN8 PVC cijevi DN 200mm prema HRN EN
1401-1:2019 prosjecne duiine 3m za izvedbu spoja cestovnih slivnika i
linijskib resetka na revizijska okna sustava mjedovite odvodnje. ukljuena
ciséenje i ispitivanje vodonepropustnosti gotovog sklopa. Spoj mora hiti
sifonski (vidi graficke priloge ovog projekta).

- PVCSN8 DN200

m' 23,00 79,37 1.825,40
- Koljeno £87° DN200 kom 5,00 44,41 222,04
Nabava, doprema i ugradnja ljevano Zeljeznih kanalskih redetki linijske
reSetke za ugradnju na kanal linijske odvodnfe (linijske re3etke), za
opterecenje C250, prema HR EN 1433,

Resetka mora imati dokaze o potrebnoj kvaliteti, biti u potpunosti
kompatibilna sa ve¢ predvidenim kanalom linijske odvodnje, a njihovu
primjenu odobrava nadzorni inZenjer. m' 2,00 410,99 821,99
B6.1.5.3 Preslagivanje betonskih kocki

Stavka obuhvada preslagivanje prethodno uklonjenih betonskih elemenata
nakon obrade (pjeskarenja) te ugraduju na prethadno pripremljenu podiogu.
Obratun po m? presloZenih elemenata.

m 59,00 108,65 6.410,50

B6.1.5.4 [lzvedba hetonske obloge cijevi

Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C25/30 , te betoniranje
hetonske obloge cjevovoda odvadnje, te prikljucaka slivnika @ linijskih
resetka, slojem debljine d=20cm, na mjestima sa nadslojern manjim od
80cm.

Obracun po m3 ugradenog betona. md 4,00 992,05 3.968,19
B6.1.5.5 lzrada betonske posteljice okna

Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C 12/15 te izvedba
podloge dna tipskih betonskih kontrolnih/revizijskih okana u odgovarajucoj
oplati (cca 0,4 m3/kom). ™m 47,00 755,84 35.524,60
B6.15.6 [lzrada betonske obloge okna

Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C 12/15 te izvedba
mr3avog betona u 3irini jednog metra oko okna, u debljini 15 cm za okna
poloZena u D219 {(cca 1,45 m3/kom). m® 171,00 755,84 129.249,07

B6.1.5.7 Sanactja prekopa betonskog kolnika m? 2,00 897,57 1.795,14

86.1.7.1 Zastlta instalacija pri krifanjima

Stavka obuhvada osiguranje i zaltitu postojecih vodovodnih, EKI i
elektroinstalacija sukladno posebnim uvjetima nadleinog tijela. Sva
eventualna otecenja zbog neprimjenjene zaitite i nestruénog rada past ce
na teret izvoditelja radova. Jedini¢na cijena stavke ukljucuje sav potreban
rad, materijal i transporte za izvodenje zastite pojedine instalacije prema
priloZenim detaljnim nacrtima u grafitkim prilozima.

Obracun po komplet izvedenom kriZanju. 0,00

Kanalizacija kom 2,00 944,81 1.889,61
Javna rasvjeta kom 4,00 944,81 3.779,22
Elektroinstalacije kom 8,00 944,81 7.558,44
EKI kom 10,00 944,81 9.448,05
Vodovod kom 15,00 944,81 f 14.172,08
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B6.1.7.2  |izmjeStanje etektroinstalacija i javne rasvjete

Stavka obuhvaca izmjestanje postojecih elektroinstalacija radi nemoguénosti
podtivanja minimalnog traienog razmaka paralelnog vodenja sa
projektiranim kolektorima. Jedinitna cijena stavke za izmjestanje 1m'
instalacije ukljutuje:

- iskop i zatrpavanje rova prosjecne dubine 1,00 m i Sirine 0,40 m, te odvoz
viSka materijala 0,40 m3/m’

- dobava i ugradnja pjestane posteljice i zasipa cijevi ukupne debljine 0,30 m,
0,12 m3/m'

- dobava i ugradnja PEHD cijevi DN 50 mm (PE 100/SDR 17.6) za zaititu
kablova

- dobava i ugradnja upozoravajuée trake

- pelaganje kabela

Obratun po 1m’ kompletno izmjestenih instalacija neovisno o broju kablova.

0,00
Obraéun po m' za elektroinstalacije. m' 19,00 170,06 3.231,19
Obradun po m' za javau rasvjetu. m’ 3,00 170,06 510,19
86.1.7.3 Izmjestanje EKI instalacija

Stavka obuhvada izmjestanje postojeéih EKI instalacija radi nemoguénosti
postivanja  minimalnog  traZzenog razmaka paralelnog vodenja sa
projektiranim kolektorima. lJedini¢na cijena stavke za izmjeStanje 1m’
instalacije ukljutuje:
- iskop i zatrpavanje rova prosjetne dubine 1,00 m i 3irine 0,40 m, te odvoz
viska materijala 0,40 m3/m'
- dobava i ugradnja pjescane posteljice i zasipa cijevi ukupne debljine 0,30 m,
0,12 m3/m'
- dobava i ugradnja PEHD cijevi DN 50 mm (PE 100/SDR 17.6} za zastitu
kablova
- dobava i ugradnja upozoravajude trake
- pelaganje kabela
Obraéun po 1m' kompletno izmjestenih instalacija neovisno o broju kablova.

m' 33,00 170,06 5.612,06

B6.1.7.4  |Sanacija postojeéih kolnih prilaza

Sanacija prekopa kolnih ulaza nevezanim kamenim materijalom zrnataosti 0-
32 rom u sloju debljine 30 c¢m, Sirine 1,0 m i duZine ¢ca 5,0 m. lzvedba,
kontrola kakvoée i obracun prema OTU 2. Poglavlje; odredbe 2-10; 2-10.3. U
cijenu ukljuditi sve radove da se kolni ulazi vrate u prvobitno stanje.
Obraéun po m3.

m’ 4,00 170,06 680,25

86.1.7.5 Vradanje u prvobitno stanje slivnika cestovne odvodnje

Nabava, doprema i montaZa betonskih kanalizacijskih cijevi & 50 cm, sa
spojem na pero. Cijevi za izradu cestovnih slivnika. Iste se ugraduju u
betonsku oblogu, te stavka ukljuuje dabavu i doprema materijala, izrada
hetona klase C25/30, te betoniranje betonske abloge oko i ispod betonskih
cijevi slivnika (oko 7,6 m3 betona).

U cijenu je ukljuéen pregled cijevi prije ugradnje. m' 8,00 155421 12.433,68

Nabava, doprema i ugradnja ljevano Zeljeznih kanalskih resetki za slivnike
dimenzija 400 x 400 mm, za opterecenje C250. Reetka mora imati dokaze o
potrehnoj kvaliteti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inZenjer. Retke
oko redetki se zalijevaju cementnim mortom 1:2, 3to je uklju¢eno u cijenu
ugradnje istih. kom 3,00 925,91 2.777,74
Nabava, doprema i ugradnja "spojnit komada" - ulodka s hrtvenim prstenom
za prikljufenje cijevi od tvrde plastike na cestovne slivnike.

U cijenu je ukljufena dobava i ugradnja ulodka, te sav rad i materijat
potreban za ugradnju istog. kom 3,00 354,30 1.062,90
86.2.1.3 Osiguranje priviemene vodoopskrbe

Osiguranje vodoopskrbe potrofaca koji se opskrbljuju vodom s onog dijela
cjevovoda kaji se uslijed radova ne moze koristiti. Tehnologiju i nacin izrade
priviemene vodoopskrbe dijela potrosata odreduje izvodat radova u
suglasnosti s nadleZnim komunalnim poduzedem.

U cijenu ukljuditi sav potreban rad, materijal, cijevi, izradu prikljucaka i sve
potrebne spojne elemente. Ohracun po m' ¢ijevi i po komadu prikljucka,

0,00
-privremeni vod DN 63, PN 10 m' 219,00 99,20 / 21.725,35
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~privremeni vod DN 90, PN 10 m' 205,00 111,49 22.854,94

-prikljuéct DN 25, prosjecne duljine L=6 m kom 39,00 472,40 18.423,70
86.2.1.4 DemontaZa azbest-cementnih cijevi

PaZljiva rufna i strojna demontaZa postojedih azbest-cementnih cijevi (kako

ne bi doslo do oStecenja istih) nakon izvrsenog iskopa. Odluku o postupanju s

demontiranim cijevaim i ostalim vadovodnim materijalom donijeti ce

Investitor - isporucitelj vodne usluge. One dijelove demontiranog

vodovodnog materijala koje Investitor odluéi zadrZati odvesti na skladite

Investitora, a ostalo treba odvesti na deponij predviden za zbrinjavanje

takvog otpada. Ukoliko prilikom demontaZe dode do ostecenja AC cijevi sve

eventualne dodatne troskove zbrinjavanja ¢e snositi izvodal.Sve radove

obavljati prema Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrdi azbest

{NN 69/16)U cijenu uralunati svi potrebni radovi na demontaZi,

skladiStenju, utovaruy, istovaru, transportu do mjesta istovara, te naknada za

deponiranje.

Obracun se vrsi po m’ zbrinute cijevi.

0,00

ACC @ 100 m' 103,60 70,86 7.723,74
B6.2.1.5 Demontaza ostalih cljevi

DemontaZa i zbrinjavanje svih ostalih demontiranih cijevi (lijevanoZeljezne,

pocincane i dr. cijevi} sa pratecim spojnim elementima. Odluku o postupastju

s demontiranim cijevnim i ostalim vodovodnim materijalom donijeti ¢e

investitor - isporuditelj vodne usluge. One dijelove demontiranog

vodovodnog materijala koje Investitor odludi zadrzati odvesti na skladiste

Investitora, a ostalo treba odvesti na deponij predviden za zhrinjavanje

takvog otpada. Sve radove obavljati prema Pravilniku o gradevaom otpadu i

otpadu koji sadrZi azbest (NN 69/16). U cijenu uraunati svi potrebni radovi

na demontaZj, skladitenju, utovaru, istovaru, transportu do mjesta istovara,

te naknada za deponiranje.

Obracun se vrsi po m' zhrinute cijevi,

m' 316,00 80,31 25.377,96

B6.2.2.1 Strojno rezanje postojeceg asfaltnog kolnika

Stavka obuhvada strojno rezanje postojeceg asfaltnog kolnika, bez obzira na

debljinu, s obje strane rova, te prethodno obiljeZavanje potrebne 3irine rova.

Ukfjuéen sav potreban rad, materijal i pomoéna sredstva te transporti za

izvedbu stavke,

Ohraéun po m' izvedenih radova. m' 848,00 12,29 10.417,68
B6.2.2.2  |Raskopavanja postojeceg kolnika

Stavka obuhvaca raskopavanje postojeéeg asafaltnog zastora bez obzira na

debljinu, a 3irine za 20 cm 3ire obostrano od kanalskog rova, iskop i

odlaganje uz rov.

Obratun po m’ raskopanog asfaltnog sloja ceste. m® 49,00 141,72 6.944,28
B6.2.25  |Odvoz asfalta

Odvoz raskopanog asfalta na trajnu deponiju koju osigurava izvodac radova.

U cijenu je uralunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za

deponiranje.

Obradun po m3 m’ 49,00 56,69 2.777,57
B6.2.2.7

$trojno i ruéno rusenje postojedeg armiranobetonskog vodovodnog okna

Stavka obuhvada ruienje postojeéih dotrajalih AB okana i demontaiu,

skidanje i zbrinjavanje lijevanoZeljeznih fazonskih komada i armatura iz ckna.

U cijenu ukljutiti svu potrebnu mehanizaciju i radove na demontaii, pilanju,

skladistenju, rusenju te utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za

deponiranje.

Obradun po kompletno izvedenim radovima.

komple 0 6.141,25 0,00
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B86.2.2.8 Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda - C kategorija

Strojni iskep rova u tiu C kategorije, dubine i Sirine rovova prema normalnom
profilu, uzduznom profilu i detalju rova. Ukljuteno prosirenje odnosno
produbljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpljenje vode iz rova
{rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomocne radnje) te
planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaZe sa strane,
vidak odvozi na deponiju. Evenutalna o3tecenja zbog neprimjerene zastite i
nestrucnog rada idu na teret izvoditelja radova. Dno kanala isplanirati s
toénoiéu +/-2 cm. Prema geotehnickim istraznim radovima do dubine Iskopa
rova ¢ca 2,0 m je geotehnicka sredina C kategorije iskopa, a preko 2,0 m je
geotehnicka sredina A kategorije iskopa.

Obratun po m3 iskopanog materifala. C kategorija 80%

m 379,00 100,00 37.900,00

B6.2.2.8  |Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda A- kategorija

Strojni iskop rova u tiu A kategorije, dubine i 3irine rovova prema
normalnom profilu, vuzduznom profilu i detalju rova. Ukljuéeno progirenje
odnosno produbljenje kanala na mjestima okana, eventualno crpljenje vode
iz rova (rad crpki, sav potreban pribor i oprema te sve potrebne pomotne
radnje) te planiranje dna kanala. Materijal potreban za zatrpavanje se odlaze
sa strane, viSak odvozi na deponiju. Evenutalna osteéenja zbog neprimjerene
zadtite i nestruCnog rada idu na teret izvoditelja radova. Dno kanala
isplanirati s totno¥¢u +/-2 cm. Prema geotehnickim istraZnim radovima do
dubine iskopa rova cca 2,0 m je geotehnicka sredina C kategorije iskopa, a
preko 2,0 m je geotehnitka sredina A kategorije iskopa.

Obracun po m3 iskopanog materijala.

m’ 42,00 170,00 7.140,00

86.2.2.11 |Ruénl iskop rova za polaganje cjevovoda

Rutni iskep rova u thu C kategorije, oko postojecih instalacija, dubine i Sirine
rova prema normalnom i uzduinom profilu te detalju rova. Eventualna
ostecenja zbog neprimjerene zajtite | nestruénog rada idu na teret izvoditelja
radova. Ukljuéeno i planiranje dna kanala s tono$cu +/- 2 ¢m,

Obradun po m? iskopanog materijala.

m 4,00 170,06 680,25

B6.2.2.12 |izrada pjeS¢ane posteljice za cijevi

Stavka ukljuluje dobavu i dopremu pijeska frakcije 0-4 mm i izradu
posteljice za cijev debljine min 10 cm, odgovorajuce zbijenosti. Ukljuten je
sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke.

Obraéun po m® ugradenog i zbijenog pijeska. m? 29,00 170,06 4.931,81
B6.2.2.13 |Zastitni zasip vodovadne cijevi

Dobava, doprema i polaganje u rov prirodnog pijeska ili drobljenog kamena G
4 ram koji ce se ugradivati kao obloga | zastita cijevi debljine min 30 ¢cm iznad
tjemena cijevi. Spojna mjesta ostaviti slobodna dok se ne izvr§i tlatna proba.
Obragun po m* ugradenog zbijenog materijala,

m 126,00 170,06 21.427,88

86.2.2.15 |Zatrpavanje zamjenskim materijalom

Nabava i doprema zamjenskog materijala za zasip na dionicama koje protaze
prometnicama. Materijal je kamen frakcije 0-60 mm. Zasip u slojevima od 20
¢m od gornje kote zasipa cifevi do nosivog sloja asfalta. Zbijanje plo€astim
vibratorima do Ms =20 MN/m?.

Obracun po m® ugradenog zbijenog mateijala. m® 84,00 145,00 12.180,00
B6.2.2.16 |[Ugradnja nosivog sloja u trupu prometnice

Dobava i doprema materijata te izrada nosivog sloja od nevezanog zrnatog
materijala zrnatosti 0-32 mm debljine 30 ¢cm za podlogu asfaltnog zastora.
lzvedba, kontrola kakvoée i obradun prema OTU za radove na cestama.
Ugradnja « slojevima do 30 cm i zbijanje do Ms=100 MN/m2.

Obracun po m3 ugradenog materijala.

m 132,00 155,90 20.578,14

B6.2.2.17 |Qdvez suviinog i neuporabivog materijala

Qdvoz viska materijala iz iskopa na trajpu deponiju koju osigurava izvodac

radova. U cijenu je uralunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za

deponiranje.

Obraéun po m* zbijenog materijala. m? 421,00 47,24 19.889,09

£
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B6.244  |1zrada ukrucenja krivina betonom €20/25.

Ukrucenje se izvodi na krivinama cjevovoda, prema nacrtu, betoniranjem u
nosivo tlo ili nasuto tlo koje se mora dobro zbiti. Vertikalne krivine se
dodatna ufvriéuju ugradnjom obujmice i sidrenjem u betonski blok (sve
uracunato u stavku).

U cijenu je uradunat sav potreban materijal, rad te oplata.

Obracun po komadu izvedenog ukruéenja. 0,00

a/ ukruéenje hor. krivina - lukova

- blok A*B*C=80*30*30 cm kom 2 99,20 198,41
- blok A*B*C=80*30*50 tm kom 2 170,06 340,13
- blok A*B*C=80*50*60 ¢m kom 2 340,13 680,27
b/ ukrucenje vertikalnih krivina - lukova + obujmica

- blok A*B*C=80*100*85 ¢m kom 1 1.700,66 1.700,66

B6.2.4.5  |izrada betonskih blokova - ukruéenja odcjepnih komada

Ukrucenja se izvode na spojevima i ograncima cjevovoda, te ispod
podzemnog zasuna, u rovu, od betona C20/25.

Betonski blok je pribliznih dimenzija 30x30x30 cm.

Stavkom ohuhvatiti sav potreban rad i materijal.

Ohracun po komadu izvedenog ukrucenja. kom 1 236,21 236,21

B6.2.4.6

Izrada betonskih ukruéenja zavrietka cjevovoda

lzrada betonskih ukrudenja zavrsetka cjevovoda, betonom klase C20/25.
- blok 50/50/50 cm

U cijenu ukljuceni svi betonski i tesarski radovi.

Obradun po komadu izvedenog ukruéenja. kom 1,00 177,62 177,62

B6.2.5.1
LievanoZeljeznl poklop¢l

Nabava, doprema, razno3enje i ugradnja lijevanoZeljeznog kvadratnog
poklopca s okvirom, dimenzija 600x600 mm nad oknom.

Poklopac mora biti sukladan normi HRN EN 124:2015 "ili jednakovrijedno”.
Obracun po kemadu ugradenog poklopca,

klase D400 kam 1 1.294,39 1.294,39
B6.2.5.2 Penjalice

Nabava, doprema i ugradnja u zidove okana lijevanoZeljeznih penjalica.
Penjalice antikorizivho zastititi.

U cijenu ukljuen sav potreban rad i materijal.

Obraéun po komadu ugradene penjalice. kom 5 70,86 354,30
REKAPITULACUA: PODSUSTAV CENTAR ISTOK

Kan SKA MREZA

B6.1.4 . IMONTAZERSKI RADOVI {Odvodni cjevovodi) .

8|
. -615.624,31=’
387.:571,92;
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