

\_\_\_\_BJANKO ZADUŽNICA broj OV-5921/17 ovjerena od strane javnog bilježnika Lidije Perić u Osijeku dana 21.07.2017.god.

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

OSIJEK, 19. 01. 2018. g.



## BJANKO ZADUŽNICA

Do<sup>1</sup> 1.000.000,00 kn (slovima: milijun kuna)

Dužnik:<sup>2</sup>

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: GRADNJA d.o.o. OSIJEK

Sjedište / mjesto i adresa: Osijek, Ribarska 1

OIB: 77971360833

### DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od<sup>3</sup> kn (slovima: kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od

do namirenja<sup>4</sup> po stopi od zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate

vjerovniku<sup>5</sup>:

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Sjedište / mjesto i adresa: Osijek, Trg Sv. Trojstva 3

OIB: 78808975734

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrši kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učinkom dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može ad Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijestiti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja<sup>6</sup>:

U Osijeku, 04.07.2017.

Potpis dužnika:

Gradnja d.o.o.

#### Napomena:

<sup>1</sup> Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

<sup>4</sup> Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3 popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

**Jamac platac:** \_\_\_\_\_

**Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime:** \_\_\_\_\_

**Sjedište / mjesto i adresa:** \_\_\_\_\_

**OIB:** \_\_\_\_\_

**SUGLASAN SAM**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

**Mjesto i datum izdavanja:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Potpis jamca platca:**

\_\_\_\_\_

**Napomene:**

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

Ja, Javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ** iz Osijeka, Kapucinska 25, potvrđujem da mi je stranka:  
1.GRADNJA d.o.o. OSIJEK, MBS:030018618, Osijek, Ribarska 1,  
zastupano po glavnom direktoru: ZORISLAVU ŠMIT s adresom Osijek, Hrvatske Republike 31, koji  
mi je osobno poznat, a čiju sam ovlast za zastupanje utvrdila uvidom u registar Trgovačkog suda za  
broj MBS:030018618 na dan ovjere.

podnijela prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara  
propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog  
akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima  
snagu ovršnog javnobilježničkog akta

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara  
njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od  
125,00 kn.

BROJ: OV-5921/17

U Osijeku, 21.07.2017.

(dvadesetprvisrpnjadvijetisućeisedamnaeste)

za JAVNI BILJEŽNIK  
LIDIJA PERIĆ  
javnobilježnički  
prisjednik  
Jasminka Pavlov





## OČITOVANJE UZ ZADUŽNICE

Izvođač GRADNJA d.o.o. OSIJEK, Osijek, Ribarska 1, OIB:77971360833, koju zastupa Glavni direktor mr.sc. Zorislav Šmit ovim izjavljuje da je:

Naručitelju SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, Osijek, Trg Sv. Trojstva 3, OIB: 78808975734 izdala:

- bjanko zadužnicu na iznos od 1.000.000,00 kn broj OV-5921/17 od 21.07.2017. godine i
- bjanko zadužnicu na iznos od 100.000,00 kn broj OV-5922/17 od 21.07.2017. godine

koje služe isključivo kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za izvedene radove, a temeljem Ugovora o izvođenju radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – I. faza od 15.07.2015. godine, Klasa: 406-01/15-01/11, Urbroj: 2158-60-02-15-17, članak br.23.

Izvođač GRADNJA d.o.o. OSIJEK izražava suglasnost da se Naručitelj SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU po navedenim zadužnicama može naplatiti isključivo uz predodjenje pisanog zahtjeva Naručitelja SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU kojim će izjaviti da mu obveza od strane Izvođača GRADNJA d.o.o. OSIJEK nije izvršena u roku, a niti u roku od 15 dana od primitka pisane opomene Naručitelja SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU i upozorenja o puštanju zadužnica na naplatu, a sukladno Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – I. faza. Svaki zahtjev za naplatu po predmetnim zadužnicama zajedno s prethodno navedenim dokazima mora biti zaprimljen kod nadležne institucije, FINE, najkasnije do 06.02.2020. godine.

Naručitelj SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU zadužnice ne smije indosirati na treće pravne ili fizičke osobe.

Nakon isteka osnove za držanje, Naručitelj SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU je dužan zadužnice vratiti odmah Izvođaču GRADNJI d.o.o. OSIJEK.

U Osijeku, 24. srpanj 2017. godine

GRADNJA d.o.o. OSIJEK  
Glavni direktor:  
mr.sc. Zorislav Šmit



10  
11  
12

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek, OIB: 78808975734 koje zastupa rektor prof. dr. sc. Željko Turkalj (u daljnjem tekstu: Javni naručitelj)

uz supotpisnika na strani Javnog naručitelja

**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA RH**, Zagreb, Donje svetice 38, koje zastupa ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar, s jedne strane (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

i

**GRADNJA d.o.o. OSIJEK**, Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833 koju zastupa direktor Berislav Šmit, dipl. oec., s druge strane, (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su u Osijeku, dana 15. 7. 2015 godine

## **U G O V O R** **o javnoj nabavi br. E-MV-02/2015**

### **I. Predmet Ugovora**

#### **Članak 1.**

Ugovor se sklapa temeljem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, klasa: 406-01/15-01/11, Ur.broj: 2158-60-02-15-15, od 11. lipnja 2015.god., donesene u postupku javne nabave čiji je predmet radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijuskog centra Osijek – I. faza.

#### **Članak 2.**

Javni naručitelj naručuje, a Izvođač prihvaća, za potrebe Javnog naručitelja izvesti radove na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijuskog centra Osijek – I. faza, u skladu s prihvaćenom ponudom Izvođača br. 411/15 od 11. svibnja 2015. god. i Izjave o dopuni-izmjeni ponude od 11. svibnja 2015. god., ponudbenim Troškovnikom i Općim uvjetima koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

### **II. Zahtjevi izvođenja radova**

#### **Članak 3.**

Zahtjevi za izvođenje radova iz članka 2. ovog Ugovora, izraženi su u sljedećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, koja čini njegov sastavni dio:

Izvedbeni projekt za izgradnju zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijuskog centra Osijek – projektant tvrtka **SANGRAD d.o.o., Babonićeva 21, Zagreb**, obuhvaća mape kako slijedi:



## MAPA 1

Faza projekta: IZVEDBENIPROJEKT-1. faza  
 Naziv projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT  
 Izradio: SANGRAD d.o.o., Babonićeva 21  
 B.P. 02/2013 Vedran Pedišić dipl. ing. arh.

## MAPA 2.1

Faza projekta: IZVEDBENIPROJEKT-1. faza  
 Naziv projekta: PLANOVI ARMATURE  
 Izradio: HAIMAN BALJKAS d.o.o., Palmotićeva 64 a, Zagreb  
 B.P. 01/2014 Boris Baljkas dipl. ing. grad.

## MAPA 2.2

Faza projekta: IZVEDBENIPROJEKT-1. faza  
 Naziv projekta: GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME  
 Izradio: GeoKol d.o.o., J.Kozarca 41, Varaždin  
 B.P. Lo0311-1/14 Pavao Lončar, mag. ing. aedif.

## MAPA 3.1.

Faza projekta: IZVEDBENIPROJEKT-1. faza  
 Naziv projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  
 Izradio: MBT inženjering d.o.o., Trnavska 19, Macinec  
 B.P. 080/2014 Marijan Marciuš, dipl. ing. el.

## MAPA 4

Faza projekta: IZVEDBENIPROJEKT-1. faza  
 Naziv projekta: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE  
 Izradio: TT inženjering d.o.o., K.Š.Gjalskog 4, Zabok  
 TD 05/13-VK Goran Tomek, dipl. ing. stroj.

## MAPA 5.1.

Faza projekta: IZVEDBENIPROJEKT-1. faza  
 Naziv projekta: PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE  
 Izradio: TT inženjering d.o.o., K.Š.Gjalskog 4, Zabok  
 TD 05/13-P Goran Tomek, dipl. ing. stroj.

## MAPA 5.2.

Faza projekta: IZVEDBENIPROJEKT-1. faza  
 Naziv projekta: PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA  
 Izradio: TT inženjering d.o.o., K.Š.Gjalskog 4, Zabok  
 TD 05/13-TT-F1 Goran Tomek, dipl. ing. stroj.

## MAPA 10

Faza projekta: IZVEDBENIPROJEKT-1. faza  
 Naziv projekta: TROŠKOVNIK  
 Izradio: SANGRAD d.o.o., Babonićeva 21  
 B.P. 02/2013 Vedran Pedišić dipl. ing. arh.

Lokacijska dozvola KLASA: UP/Io-350-05/13-01/59, URBROJ: 2158/01-12-01/04-14-19 od 17. siječnja 2014. god.

Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-03/13-01/73, URBROJ: 2158/01-12-00/06-15-16 JR 18. veljače 2015. god.

### III. Načela Ugovora

#### Članak 4.

Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne uvjete na i oko lokacije izvođenja radova, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, te da mu je poznata tehnička složenost radova koji su predmet ovog Ugovora.

Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

### IV. Cijena

#### Članak 5.

Cijena svih radova iz članka 2. ovog Ugovora ugovara se u iznosu od 17.785.475,49 (slovima:

sedamnaest milijuna sedamsto osamdeset pet tisuća četrdeset sedamdeset pet kuna i četrdesetdevet lipa), što uz porez na dodanu vrijednost u iznosu od 4.446.368,87 (slovima: četiri milijuna četrdeset šest tisuća četrdeset osam kuna i osamdeset sedam lipa) ukupno iznosi 22.231.844,36 kn (slovima: dvadeset i dvije tisuće četrdeset i četiri tisuć i trideset šest lipa).

Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u.

Ugovorene jedinične cijene iz ugovorenog troškovnika su fiksne i nepromjenjive, a u sebi sadrže:

- sav materijal, potreban rad, prijenos i prijevoz na gradilište i izvan njega, radne i pomoćne skele, oplata, alate, opremu, strojeve i pribor,
- troškove pripreme i organizacije gradilišta s potrebnim objektima, svim traženim zaštitama i stvaranjem odgovarajućih uvjeta za rad, troškove priključka na javnu vodovodnu i elektroenergetsku mrežu, te eventualne troškove vezane za zauzeće javne površine, elaborate i slično,
- energente, režije, upravu gradilišta,
- signalizaciju, regulaciju prometa i zbrinjavanje otpada,
- redovito čišćenje i odvoženje viška materijala, zemlje, šute i otpada na deponiju,
- čišćenje građevine i održavanje urednim okoliša građevine, te kompletno završno čišćenje građevine i okoliša,
- geodetsko praćenje izvođenja radova,
- izradu projekata izvedenog stanja,
- troškove izrade uzoraka i radioničkih nacrti,
- troškovi arheološkog nadzora nad izvođenjem svih zemljanih radova,
- neophodna obuka za sigurno rukovanje ugrađenom opremom za predstavnika korisnika zgrade, koji mora biti u organizaciji i trošku izvođača radova,
- troškove osiguranja dokaza o svojstvima ugrađenih građevinskih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja i dokaze kvalitete za koje postoji

obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine (svih potrebnih ispitivanja i rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim postupcima kontrole kvalitete i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih **potvrda o sukladnosti**, kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske) i svi ostali troškovi predviđeni troškovnikom i projektnom dokumentacijom, a koji nisu izričito navedeni.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se okončanim obračunom na temelju stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskog knjizi i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, kao i odredbi ovog Ugovora.

## V. Obračun i plaćanje izvršenih radova

### Članak 6.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju sljedeći način plaćanja Javnog naručitelja:

- izvedeni radovi će se obračunati i platiti na temelju ovjerenih privremenih i okončane situacije/računa ispostavljene na temelju stvarno izvedenih količina, prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, te po nadzoru ovjerene građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima s mjerama,
- plaćanje će se izvršiti na žiroračun Izvođača, u roku ne duljem od 30 (trideset) dana od dana kad je naručitelj primio ovjerenu situaciju/račun ili odgovarajući zahtjev za isplatu,
- plaćanje će se vršiti neposredno na žiro račun podizvoditeljima za onaj dio radova koji su podugovoreni, u roku ne duljem od 30 (trideset) dana od dana kad je naručitelj primio ovjerenu situaciju/račun ili odgovarajući zahtjev za isplatu.

Nije predviđeno plaćanje predujma.

### Članak 7.

Izvođač će ispostaviti privremene situacije na pregled nadzornom inženjeru Javnog naručitelja, i to u 5 (pet) primjeraka najkasnije do 10-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Privremene situacije se izdaju sa stanjem i obračunom izvedenih radova do zadnjeg dana u mjesecu.

Primljenu situaciju nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti u roku 5 (pet) dana, a Javni naručitelj platiti u roku ne duljem od trideset dana od datuma ovjere nadzornog inženjera.

Javni naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku. U slučaju da u navedenom roku nadzorni inženjer neopravdano ne ovjeri situaciju, rok dospijeca se računa od petog dana po primitku situacije.

Okončana situacije će se ispostaviti 5 (pet) dana nakon uspješne primopredaje radova i to u 5 (pet) primjeraka.

## **VI. Nepredviđeni radovi**

### **Članak 8.**

Izvođač može izvesti nepredviđene radove po prethodnoj pisanoj suglasnosti Javnog naručitelja, uz prethodno osigurano odobrenje glavnog nadzornog inženjera, a izuzetno bez prethodne suglasnosti Javnog naručitelja, ako zbog hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost. Nepredviđeni radovi smatraju se radovi koji su predviđeni člankom 624. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Nepredviđeni radovi regulirat će se provedbom postupka javne nabave i sklapanjem dodatka Ugovora, a što je u obvezi Javnog naručitelja.

## **VII. Uvođenje u posao**

### **Članak 9.**

Po sklapanju ovog Ugovora, sukladno odredbama Zakona o gradnji naručitelj će izvršiti prijavu početka građenja. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvođač uveden u posao kada od naručitelja primi:

- prijavu gradilišta nadležnim tijelima i inspekciji,
- upis u građevinski dnevnik o uvođenju u posao,
- glavni projekt s dokumentacijom i svim prilogima u jednom primjerku, te potvrdom glavnog projekta,
- izvedbenu tehničku dokumentaciju u jednom primjerku,
- akt o imenovanju nadzornih inženjera sukladno odredbi članka.

Izvođač se obvezuje da će ugovorene radove započeti odmah po ispunjenju uvjeta iz prethodnog stavka kada se formalno uvodi u posao, otvara građevinski dnevnik i građevinska knjiga, te počinju teći rokovi i pravne posljedice odnosa nastalih u izvođenju radova. Građevinski dnevnik vodi se za cijelo vrijeme trajanja radova pa do dana završetka izvođenja radova.

## **VIII. Priprema gradilišta**

### **Članak 10.**

U svrhu pripreme gradilišta, Izvođač se obvezuje osigurati i ograditi gradilište/mjesto rada na propisan način radi sigurnosti radnika i prolaznika te sprječavanja neovlaštenog pristupa na gradilište, te označiti gradilište pločom, u svemu prema zakonom propisanim zahtjevima.

Izvođač se obvezuje urediti gradilište te podići potrebne privremene objekte za smještaj alata i opreme kao i sanitarne prostore, koji moraju udovoljavati propisanim uvjetima i mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

## IX. Rokovi izvođenja

### Članak 11.

Početak izvođenja radova je odmah po potpisu ugovora, odnosno od dana uvođenja u posao. Rok završetka radova je u roku 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. U navedeni rok je uključeno i vrijeme potrebno za pripremanje dokumentacije za tehnički pregled prilikom primopredaje radova 1. faze i otklanjanje uočenih nedostataka.

### Članak 12.

Rok za izvršenje radova utvrđen ovim Ugovorom iznimno se može produljiti u slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Javnog naručitelja Izvođač bio spriječen izvoditi radove, o kojim okolnostima je dužan pisanim putem, uz prilaganje prethodno pribavljenog mišljenja glavnog nadzornog inženjera, zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije tri dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvođenja radova produljit će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku, a ovjerava po nadzornom inženjeru temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova,
- kada je glavni stručni nadzor privremeno obustavio izvođenje radova, a u slučajevima kada to nije bila posljedica krivnje Izvođača.

## X. Dinamika izvođenja

### Članak 13.

Izvođač je dužan, po uvođenju u posao u roku tri tjedna od potpisivanja ovog Ugovora, Javnom naručitelju dostaviti dinamički plan izvođenja radova iz kojih je vidljiva tražena dinamika i postizanje planiranog roka završetka radova.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine faze, kako za Izvođača tako i za svakog podizvođitelja. Izvođač će također dostaviti aktualizirani plan kad god se dinamika izvođenja radova ili obveze Izvođača ne podudaraju s unaprijed izrađenim dinamičkim planom. Izvođač se obvezuje poštivati faze izvođenja radova određene u dinamičkom planu izvođenja radova, koji će se nalaziti u prilogu Ugovora i činiti njegov sastavni dio.

Izvođač se obvezuje najkasnije u roku od 30 dana od dana početka izvođenja radova dostaviti projektantu i javnom naručitelju tehnološki projekt betona.

## **XI. Ugovorne nagrade, penali i naknada štete**

### **Članak 14.**

Javni naručitelj i Izvođač sporazumno utvrđuju da se Izvođaču neće isplatiti premija u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

### **Članak 15.**

Ukoliko Izvođač svojom krivicom ugovorene radove ne izvede prema rokovima iz članka 11. ovog Ugovora, dužan je Javnom naručitelju platiti ugovornu kaznu (penale) za prekoračenje roka u iznosu od 1% jedan promil ukupno ugovorene vrijednosti radova s PDV-om, za svaki dan zakašnjenja, neovisno na moguće djelomično ispunjenje i na vrijednost izvedenih radova.

Visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 5% (pet posto) ukupne cijene ugovorenih radova. Ukoliko Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku Izvođač odgovara i za nastalu štetu Javnom naručitelju s osnova ugovorne odgovornosti radi neurednog izvršenja preuzetih obveza, koja uključuje troškove produženog izvođenja radova koje je prouzročio naručitelju (npr. troškovi daljnjeg obavljanja stručnog nadzora i sl.).

## **XII. Jamstvo za uredno ispunjenje obveza iz Ugovora**

### **Članak 16.**

Izvođač je obavezan u roku 10 dana od potpisa Ugovora, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predati Javnom Naručitelju izvornu bezuvjetnu bankarsku garanciju, za dobro izvršenje obveza iz Ugovora o izvođenju radova, s klauzulom "plativo na prvi poziv" i "bez prava prigovora" u apsolutnom iznosu izraženom u visini 5 % vrijednosti Ugovora s PDV-om i rokom važenja od 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. U slučaju produženja ugovorenog roka, izvođač će naručitelju dostaviti novu garanciju banke s rokom važenja do dana kada se predviđa završetak radova i uredna primopredaja.

## **XIII. Odgovornost za nedostatke i jamstveni rokovi**

### **Članak 17.**

Tijekom izvođenja radova Izvođač ne smije odstupati od projekta, a ukoliko do odstupanja dođe, o svim promjenama dužan je pisano i usmeno izvijestiti glavnog nadzornog inženjera, s navođenjem pravovaljanih razloga promjena. Izvođač je obavezan upozoriti Javnog naručitelja na uočene nedostatke ili pogreške u projektu koje može uočiti postupajući profesionalnom pažnjom (pažnjom dobrog stručnjaka) tijekom izvođenja radova.

### **Članak 18.**

Materijal i opremu potrebnu za izvođenje radova iz članka 2. ovog Ugovora dužan je dati Izvođač.

Ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati važećim standardima, odnosno biti odgovarajuće kakvoće što se dokazuje normama i zakonom propisanim potvdama o sukladnosti i dokazima kvalitete.

#### Članak 19.

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova prema uvjetima iz ove dokumentacije, propisa i pravila struke, kao i da će tijekom gradnje poduzeti sve mjere da osigura radove tako da isti nemaju nedostatke koji onemogućuju i smanjuju njihovu vrijednost ili prikladnost za namijenjenu upotrebu.

#### Članak 20.

Vidljive nedostatke radova, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom prilikom primopredaje, Javni naručitelj će utvrditi odmah i bez odgađanja obavijestiti Izvođača. Za skrivene nedostatke radova, Javnom naručitelju pripada pravo da se u roku 3 (tri) godine od dana uredne primopredaje radova poziva na nedostatke koje nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom primopredaje.

#### Članak 21.

Izvođač se obvezuje da će sve utvrđene nedostatke otkloniti u primjerenom roku. Ne budu li nedostaci, a naročito nedostaci koji se pojave nakon primopredaje objekta, otklonjeni u primjerenim rokovima, a maksimalno u roku 30 dana od pisane primjedbe Javnog naručitelja/ korisnika zgrade, Javni naručitelj ima pravo na otklanjanje nedostataka po trećim osobama i to na teret i trošak izvođača.

#### Članak 22.

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi 3 (tri) godine, a počinje teći danom uspješno obavljene primopredaje radova.

Jamstveni rok za opremu iznosi minimalno 24 mjeseca, a počinje teći od trenutka stavljanja opreme u pogon, a o čemu će biti sastavljeni primopredajni zapisnik s predstavnicima Izvođača, Javnog naručitelja - korisnika. Izvođač se obvezuje u roku od pet dana od poziva Javnog naručitelja otkloniti nedostatke opreme koji se pojave u jamstvenom roku, u protivnom Javni naručitelj ima pravo na otklanjanje nedostataka po trećim osobama i to na teret i trošak Izvođača.

#### Članak 23.

Izvođač je obavezan roku od 14 dana od primopredaje radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bezuvjetne bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo se izdaje u korist Javnog naručitelja, na iznos od 5% vrijednosti izvedenih radova s PDV-om, s rokom važenja 3( tri) godine od dana uredne primopredaje radova.

#### **XIV. Odgovornost za bitne zahtjeve**

##### **Članak 24.**

Sukladno odredbama Zakon o obveznim odnosima i Zakona o gradnji, Izvođač odgovara za nedostatke radova koji su predmet ovog Ugovora, a koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, u roku od deset godina od dana uredne primopredaje.

#### **XV. Odgovorna osoba za izvođenje radova**

##### **Članak 25.**

Izvođač je dužan prije početka radova, pisanim putem dostaviti ime i stručnu spremu odgovorne osobe koja vodi radove – glavnog inženjera gradilišta, koji ispunjava uvjete iz članka 48. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

#### **XVI. Stručni nadzor nad radovima**

##### **Članak 26.**

Izvođenje ugovorenih radova, Javni naručitelj će neprestano nadzirati putem glavnog i nadzornih inženjera po strukama.

Javni naručitelj je dužan prije početka radova Izvođaču pisanim putem dostaviti ime glavnog nadzornog inženjera odgovornog za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

Glavni nadzorni inženjer punovažno zastupa Javnog naručitelja pri izvođenju ugovorenih radova, u okviru zakonskih odredbi i posebnog Ugovora s naručiteljem. Odluke i obveze koje nadzorni inženjeri, po ovjeri glavnog nadzornog inženjera, donesu i preuzmu u toku građenja obvezuju u cijelosti Izvođača.

Izvođač je dužan od nadzornih inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostalih dokumenata. Ukoliko to ne učini nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili preinaci izvedenih radova zbog odstupanja od dokumenata iz Ugovora.

Nadzorni inženjeri daju tražena objašnjenja i upute, koje mora ovjeriti svojim potpisom glavni nadzorni inženjer, Izvođaču te ih upisuju u građevinski dnevnik najkasnije u roku tri dana po prijemu zahtjeva.

##### **Članak 27.**

Glavni nadzorni inženjer ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg izvođenja radova i tražiti uklanjanje pojedinih dijelova građevine odnosno opreme, ako se radovi izvode protivno odobrenom projektu, tehničkim propisima i standardima.



**Članak 28.**

Glavni i nadzorni inženjeri imaju pravo u tijeku izvođenja radova stavljati prigovore i na kvalitetu materijala i ugrađenu opremu, te tražiti njihovu promjenu ukoliko ugrađeni materijal i oprema ne odgovaraju važećim standardima, odnosno nisu odgovarajuće kakvoće što se dokazuje normama i zakon propisanim potvrdama o sukladnosti.

Ako nastupe navedene okolnosti glede sumnje u odgovarajuću kvalitetu ugrađenih materijala i opreme, glavni nadzorni inženjer izvješćuje projektante i Javnog naručitelja o sumnji u odgovarajuću kvalitetu ugrađenih materijala i opreme, te se nakon toga donosi odluka o izvršenju ispitivanja.

Ispitivanja će se vršiti na račun Izvođača. Materijal koji ne odgovara navedenom iz prethodnog stavka Izvođač mora o svom trošku ukloniti s gradilišta, te ugraditi ispravan materijal i opremu, u protivnom Javnog naručitelj ima pravo na otklanjanje nedostataka po trećim osobama i to na teret i trošak Izvođača.

**XVII. Projektantski nadzor građenja****Članak 29.**

Projektantski nadzor nad izvođenjem radova, provodit će projektant glavnog i izvedbenog projekta, a projektantski nadzor nad izvođenjem zaštite građevinske jame vršiti će Geokol d.o.o., J. Kozarca 41, Varaždin.

Projektantski nadzor iz stavka 1. ovog članka, vršit će se u suglasju s odredbama Zakona o prostornom uređenju, pravilima struke, te prema projektnoj dokumentaciji iz članka 3. ovog Ugovora.

Izvođač je dužan omogućiti nesmetano provođenje projektantskog nadzora nad izvođenjem radova.

**XVIII. Predstavnici naručitelja i izvođača****Članak 30.**

Javni naručitelj će odmah po potpisu ovog Ugovora odlukom imenovati ovlaštene predstavnike Javnog naručitelja, kao odgovorne osobe, koje će za njegove potrebe pratiti realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad izvođača radova, inženjera gradilišta, stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu, te koje imaju pravo pristupa gradilištu u svako doba uz poštivanje pravila propisanih Zakonom o zaštiti na radu.

**XIX. Ustupanje radova podizvoditelju****Članak 31.**

Izvođač dio Ugovora daje u podugovor podizvoditeljima koji su navedeni u ponudi izvođača i to:

- **Naziv i sjedište podizvoditelja:** WERKOS d.o.o. Ulica borova 6, Osijek  
**OIB:** 84820806875

**Broj računa- IBAN: HR0724810001123000894**

**Predmet – vrsta ustupljenih radova:** zaštita građevinske jame, sukladno ponudi Izvođača br. 411/15 od 11. svibnja 2015. god., prilogu 3. i Izjavi o dopuni-izmjeni ponude od 11. svibnja 2015. god

**Količina:** komplet

**Vrijednost podugovora:** 2.155.720,00 kn bez PDV-a

**Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:** 10,79 %

- **Naziv i sjedište podizvoditelja:** GEOMODUL d.o.o., Ribarska 1, Osijek  
**OIB: 65610576171**

**Broj računa- IBAN: HR3324070001100385016**

**Predmet – vrsta ustupljenih radova:** geodetski radovi, sukladno ponudi Izvođača br. 411/15 od 11. svibnja 2015. god., prilogu 3. i Izjavi o dopuni-izmjeni ponude od 11. svibnja 2015. god

**Količina:** komplet

**Vrijednost podugovora:** 23.498,40 kn bez PDV-a

**Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:** 0,12 %

Izvođač mora s podizvoditeljima iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora, prije početka radova koje im je prepustio i koje će oni izvoditi, sklopiti podugovore i iste bez odgađanja dostaviti Javnom naručitelju, a Javni naručitelj je dužan te radove koje će izvesti podizvoditelji neposredno platiti podizvoditeljima.

**Podizvoditelj je obvezan prilikom izdavanja situacija na iznose iz stavka 1. ovog članka obračunati popust od 11% temeljem Izjave o dopuni-izmjeni ponude Izvođača od 11. svibnja 2015. god. Izvođač mora svojoj situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.**

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornosti Izvođača na izvršenje Ugovora. Izvođač smije tijekom izvršenja Ugovora od Javnog naručitelja zahtijevati promjenu podizvoditelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, ili preuzimanje izvršenja dijela Ugovora o javnoj nabavi koje je prethodno dao u podugovor ili uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne. Izvođač uz zahtjev za promjenu podizvoditelja mora dostaviti sve podatke iz članka 31. stavak 1. ovog Ugovora.

O promjeni podizvoditelja ugovorne strane će zaključiti dodatak ovom Ugovoru s podacima o radovima koje će izvesti podizvoditelj, te podacima o podizvoditelju.

Ukoliko se tijekom izvršenja Ugovora utvrdi da Izvođač ima podizvoditelja, a to nije predviđeno u ovom Ugovoru i nema suglasnost Javnog naručitelja, Javni naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

## **XX. Građevinski dnevnik**

### **Članak 32.**

Izvođač se obvezuje na gradilištu ažurno voditi gradilišnu, tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) te dokumentaciju o kvaliteti i sukladnosti građevinskog materijala i opreme, koju će dati na uvid glavnom nadzornom inženjeru i čuvati je do primopredaje izvedenih radova, sve sukladno propisima.

## **XXI. Konačni obračun i primopredaja**

### **Članak 33.**

Izvođač je dužan sastaviti prijedlog konačnog obračuna izvedenih radova u obliku okončane situacije odmah po završetku s radovima i dostaviti ga glavnom nadzornom inženjeru, te uputiti pisani poziv Javnom naručitelju na pregled radova.

Na poziv Izvođača Javni naručitelj, nadzorni inženjer, projektanti i Izvođač će odmah, odnosno čim je to po redovnom tijeku stvari moguće, izvršiti pregled objekta.

### **Članak 34.**

Glavni nadzorni inženjer, koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost poslova stručnog nadzora, na temelju izvršenog pregleda potvrdit će ispravnost konačnog obračuna i utvrditi obvezu otklanjanja mogućih nedostataka te bez odlaganja upozoriti Izvođača o svim nedostacima, odnosno nepravilnostima te odrediti mu primjereni rok za otklanjanje istih, koji može iznositi maksimalno 30 dana.

Pod završetkom radova smatra se da je Izvođač otklonio sve nedostatke, te da su stečeni uvjeti za ispostavljanje okončane situacije, tehnički pregled i predaju objekta Javnom naručitelju na korištenje. O primopredaji se sastavlja zapisnik koji između ostalog sadržava podatke o tome jesu li radovi izvedeni sukladno Ugovoru, te odgovara li kakvoća radova ugovorenoj kakvoći.

Izvođač je dužan uz konačni obračun predati Javnom naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kao i sve ovjerene jamstvene listove ugrađene opreme i upute za upotrebu ugrađene opreme.

### **Članak 35.**

Po završetku radova i otklanjanju nedostataka, Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, odnosno izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora u svemu prema odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu građevina.

Glavni nadzorni inženjer dostavit će Javnom naručitelju završno izvješće nadzornog inženjera.

### **Članak 36.**

Po završetku radova, čim je to po redovnom tijeku stvari moguće, predat će se zahtjev za tehnički pregled 1. faze izgradnje Sveučilišne knjižnice i multimedijiskog centra..

Izvođač je dužan surađivati kod tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole za zgradu Sveučilišne knjižnice i multimedijiskog centra Osijek u sveučilišnom kampusu u Osijeku.

Nakon izvršenih radova izvođač je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

**XXII. Osiguranje gradilišta i objekta****Članak 37.**

Izvođač se obvezuje prilikom izvođenja radova na objektu poduzeti sve mjere zaštite objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okoliša od šteta koje bi mogle nastati uslijed nestručnog obavljanja radova te uvažavati upute koordinatora II zaštite na radu. Ovo podrazumijeva obvezu izvođača da izvrši osiguranje o čemu je dužan kao dokaz dostaviti zaključenu policu osiguranja objekata u izvođenju, uz dokaz o uplaćenju premiji – rati osiguranja uz uvjet da se prava u slučaju štetnog događaja prenose na naručitelja, te dostaviti dokaz o uplaćenju premiji ili rati osiguranja, do uredne primopredaje u korist naručitelja. Osiguranje iz prethodnog stavka mora se odnositi i na treća lica.

Odgovornost izvođača za moguće štete iz stavka ovog članka, prestaje s danom uspješne obavljene primopredaje.

**XXIII. Primjena propisa****Članak 38.**

Za sve što ovim Ugovorom nije posebno predviđeno važit će odredbe Zakona o gradnji, Zakona o građevnim proizvodima, Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti na radi te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju materiju građenja.

**XXIV. Izmjena i raskid Ugovora****Članak 39.**

Ugovor se može mijenjati samo pisanim putem, a sve naknadne moguće izmjene i dopune imaju se priključiti svim primjercima Ugovora kao njegovi dodaci.

Izmjene i dopune koje ne budu sastavljene pisano neće prouzročiti nikakav pravni učinak. Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu s odredbama Ugovora ili ovlaštenjima nadzornog inženjera i inženjera gradilišta, te predstavnika Javnog naručitelja, ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

**Članak 40.**

Ukoliko Izvođač ne dostavi bezuvjetnu garanciju za uredno izvršenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, na način i u roku predviđenim ovom dokumentacijom, Javni naručitelj će jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i aktivirati garanciju za ozbiljnost ponude.

**Članak 41.**

Ukoliko Izvođač propusti izvršiti neku obvezu iz Ugovora, ovlaštena osoba Javnog naručitelja može putem obavijesti zatražiti od Izvođača da ukloni nedostatak ili da ga ispravi u naknadnom roku, koji ne može biti kraći od 8 dana.

Javni naručitelj može raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač:

- ne postupi prema obavijesti za izvršenje popravka iz prethodnog stavka;
- bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika izvođenja radova, odnosno ako je zaostajanje u obavljanju ugovorenih radova toliko da može dovesti u pitanje i dovršenje ugovorenih radova u ugovorenom roku;
- dopusti podizvođačima izvoditi radove bez prethodne suglasnosti Javnog naručitelja,
- postane nesposoban za plaćanje ili se nad njim otvori stečajni postupak.

Iznimno od slučajeva navedenih u prethodnom stavku, Javni naručitelj može raskinuti Ugovor bez ostavljanja naknadnog roka u slučajevima:

- ako nadležni organ zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova;
- ako dođe u situaciju da ne može više ispunjavati svoje obveze prema Ugovoru;
- ako nastanu druge okolnosti predviđene ovim uvjetima ili događaji koji onemogućuju izvršenje Ugovora.

Javni naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti.

#### **Članak 42.**

Izvođač može raskinuti Ugovor ako Javni naručitelj:

- ne izvrši jednu ili više ugovornih obveza.
- Ugovor se neće raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obveze. Zbog neispunjenja ugovorenih obveza Javnog naručitelja Izvođač može raskinuti Ugovor tek pošto je ostavio Javnom naručitelju primjerni naknadni rok za njihovo ispunjenje, a Javni naručitelj ni u tom naknadnom roku ne ispunji svoje obveze. Naknadni rok ne može biti kraći od 8 dana.

Izvođač raskida Ugovor putem pisane obavijesti.

### **XXV. Završne odredbe**

#### **Članak 43.**

Sve sporove koji nastanu u izvršavanju ovog Ugovora, ugovorne stranke nastojat će riješiti sporazumno, a ako se sporazum ne postigne, za njihovo rješavanje nadležan je sud u Osijeku.

#### **Članak 44.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih se po dva primjerka uručuju svakoj ugovornoj strani.

#### **Članak 45.**

Zastupnici ugovornih strana su suglasni sa svim odredbama ovog Ugovora, što potvrđuju svojim vlastoručnim potpisima.

## Članak 46.

Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon supotpisa ovog Ugovora od strane Ministarstva.

ZA JAVNOG NALAZA  
Rektor



Prof. dr. sc. Željko Turkalj

Klasa: 406-01/15-01/11

Ur. broj: 2158-60-02-15-17

ZA IZVOĐAČA  
Direktor

Berislav Šmit, dipl. oec.



Dvoj: 561/15.



Ministar

Prof. dr. sc. Vedran Mornar

KLASA: 406-03/15-01/00025

UR. BROJ: 2158/01-60-15-0002

13. 7. 2015

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek, , OIB: 78808975734 koje zastupa rektor prof. dr. sc. Željko Turkalj, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

**GRADNJA d.o.o. OSIJEK**, Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833 koju zastupa direktor Berislav Šmit, dipl. oec., s druge strane, (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su u Osijeku, dana 20. studenog 2015. godine

## **I. ANEX UGOVORU o javnoj nabavi br. E-MV-02/2015**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju da je između njih dana 15. srpnja 2015. god. sklopljen Ugovor o nabavi E-MV-02/2015 čiji je predmet nabave radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijuskog centra Osijek – I. faza.

### **Članak 2.**

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 31. Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa mijenja na način da se sukladno čl.86 st.6. podstavak 3. Zakona o javnoj nabavi uvodi novi podizvoditelj te se u članak 31. dodaje:

Isporučitelj daje dio ovog Ugovora o javnoj nabavi u podugovor novom podizvoditelju Vodogradnja Osijek d.d. za dio radova koji su prvotno dani u podugovor podizvoditelju Werkos d.o.o. (iznos 2.155.720,00 bez PDV-a, sa popustom od 11% iznos je 1.918.590,80 kn bez PDV-a):

**Naziv i sjedište novog podizvoditelja: VODOGRADNJA OSIJEK d.d. , Petofi Šandora 206/a, Osijek**  
**OIB: 84765164046**

**Broj računa: IBAN: HR8824020061100066236**

**Predmet – građevinsko obrtnički radovi, 0. zaštita građevinske jame**

**Količina:** 1. pripremni radovi, udio od 17,98% radova st.1.2. komplet 1,00, 2. zaštitna konstrukcija, udio 97,15% radova st. 2.1. m2 2.604,00.  
Sve sukladno dopisu o danoj suglasnosti Klasa:406-01/15-01/2 URB: 2158-60-02-15-113 od 20. studenog 2015. godine.

**Vrijednost podugovora: 1.120.738,12 kn bez PDV-a**

**Postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor: 6,30 %**

Ujedno se mijenja iznos radova koje će izvesti Werkos d.o.o. i on sada iznosi 690.462,00 kn bez PDV-a, a Gradnja d.o.o. također preuzima dio radova u iznosu 107.390,68 kn bez PDV-a. Sve sukladno dopisu o danoj suglasnosti Klasa:406-01/15-01/2 URB: 2158-60-02-15-113 od 20.11.2015. godine koji se smatra sastavnim dijelom ovog Anexa.

**Iznosi navedeni u ovom Aneksu izraženi su sa popustom od 11%.**

Geomodul d.o.o. i dalje izvodi radove kako je navedeno u čl.31. osnovnog Ugovora E-MV-02/2015.

Naručitelj mora s podizvoditeljima iz prethodnog stavka, prije početka radova koje im je prepustio i koje će oni izvoditi, sklopiti podugovore i iste bez odgađanja dostaviti Javnom naručitelju, a Javni naručitelj je dužan te radove koje će izvesti podizvoditelji neposredno platiti podizvoditeljima.

Isporučitelj mora svojoj situaciji/računu obvezno priložiti situacije/račune svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio.

Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju. Plaćanje će se izvršiti u roku ne duljem od 30 (trideset) dana od dana kad je Naručitelj primio ovjerenu situaciju/račun ili odgovarajući zahtjev za isplatu. Isporučitelj mora svom računu/situaciji obavezno priložiti račune/situacije svog podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Isporučitelja za izvršenje Ugovora.

### Članak 3.

Zastupnici ugovornih strana su suglasni da će se, u svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Aneksa, i dalje primjenjivati odredbe Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa.

### Članak 4.

Ovaj Aneks je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.


ZA JAVNOG NARUČITELJA  
Rektor

Prof. dr. sc. Željko Turkalj

Klasa: 406-01/15-01/11  
Ur. broj: 2158-60-02-15-21



ZA ISPORUČITELJA  
Direktor

 **Gradnja d.o.o.**  
O.S.B.J.E.K.

Berislav Smit, dipl. bec.

Kup: 598/15.





SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

REKTORAT

31000 Osijek, Trg Svetog Trojstva 3

Telefoni: (031) 224 102, 224 110, 224 120, 224 130 | Telefaks: (031) 207 015

Žiro račun: 2500009-1102012988 | MB: 3049779 | OIB: 78808975734 | IBAN: HR4325000091102012988

www.unios.hr



Klasa: 406-01/15-01/2

Ur. broj: 2158-60-02-15-113

Osijek, 20. studeni 2015.

**GRADNJA d.o.o. Osijek**

**Ribarska 1**

**31000 Osijek**

**Predmet: SUGLASNOST za djelomičnu promjenu podizvođitelja u Ugovoru o javnoj nabavi E-MV-02/2015.**

Poštovani,

sukladno vašem dopisu broj 18203/15 od dana 15. listopada 2015. godine, te čl. 86 st.6 toč.1 Zakona o javnoj nabavi i članku 31. Ugovora o javnoj nabavi E-MV-02/2015 za izvođenje radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijanskog centra Osijek- I. faza **dajemo Vam suglasnost za točku a** poslanog nam dopisa (koji se smatra dijelom ove suglasnosti i biti će priložen uz nju).

Navedena točke odnosi se:

- a) na promjenu podizvođitelja za dio radova Ugovora javnoj nabavi koji je prethodno dan u podugovor tvrtki Werkos d.o.o. novim podizvođiteljem :

VODOGRADNJA OSIJEK d.d.

Petofi Šandora 206/a, Osijek

OIB: 84765164046

Iban: HR8824020061100066236

Sukladno danoj Vam suglasnosti :

- **VODOGRADNJA OSIJEK d.d.**, Osijek, Petofi Šandora 206/a, OIB: 84765164046 **preuzima izvršenje** svih radova navedenih u točki A. pod oznakom B1 dopisa ukupne vrijednosti **1.120.738,12 kn** bez PDV-a ( sve sukladno tekstu navedenom u točki B1 dopisa).
- Iznos od **107.390,68 kn** bez PDV-a na zaštiti građevinske jame **izvesti će Gradnja d.o.o.** Navedeni iznos odnosi se na 1. pripremne radove, st. 1.2. udio od 82,02% kompleta stavke , te na 2. zaštitnu konstrukciju udio od 2.85% kompleta st 2.1.
- Iznos od **690.462,00 kn** bez PDV-a će i dalje izvoditi **Werkos d.o.o.** Iz maila poslanog nam dana 05.11.2015. vidljivo je da se navedeni iznos odnosi na radove zaštite građevinske jame, 2 zaštitna konstrukcija, st.2.2. (m1 2.030,00) i st.2.3 (kom 4).



vedeni u ovoj suglasnosti, a koje će izvesti podizvoditelji, te Izvođač radova izraženi  
pustom od 11% u svemu sukladno čl.31 Ugovora o javnoj nabavi E-MV-02/2015.

odač mora s podizvoditeljima iz prethodnog stavka ovog Ugovora, prije početka radova  
koje im je prepustio i koje će oni izvoditi, sklopiti podugovore i iste bez odgađanja dostaviti  
Javnom naručitelju, a Javni naručitelj je dužan te radove koje će izvesti podizvoditelji  
neposredno platiti podizvoditeljima.

Prorektor za strategiju razvoja i  
prostorno planiranje

Prof. dr. sc. Damir Markula



Privitak:

1. dopis Gradnje d.o.o. broj 18203/15 od dana 15. listopada 2015. godine
2. E-mail Gradnje d.o.o. poslan dana 05.11.2015. i e-mail poslan dana 19.11.2015. godine.

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek, , OIB: 78808975734 koje zastupa rektor prof. dr. sc. Željko Turkalj, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

**GRADNJA d.o.o. OSIJEK**, Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833 koju zastupa direktor Berislav Šmit, dipl. oec., s druge strane, (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su u Osijeku, dana 01. travnja 2016. godine

## **II. ANEX UGOVORU o javnoj nabavi br. E-MV-02/2015**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju da je između njih dana 15. srpnja 2015. god. sklopljen Ugovor o nabavi E-MV-02/2015 i dana 20. studenog 2015. godine I. Anex Ugovoru o javnoj nabavi E-MV-02/2015 čiji je predmet nabava radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijjskog centra Osijek – I. faza.

### **Članak 2.**

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 31. Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa mijenja na način da sukladno čl.86. st.6. podstavak 2. Zakona o javnoj nabavi Izvođač preuzima izvršenje dijela Ugovora o javnoj nabavi za dio radova koji su prethodno dani u podugovor, te se članak 31. navedenog Ugovora djelomično mijenja i glasi :

**Izvođač preuzima preostale radove koji su sukladno I. Aneksu ostali obveza podizvoditelja Werkos d.o.o. u iznosu od 690.462,00 kn bez PDV-a.** Navedeni iznos odnosi se na radove zaštite građevinske jame, 2 zaštitna konstrukcija, st.2.2. ( m1 2.030,00) i st.2.3. (kom 4).

**Iznos naveden u ovom Aneksu izražen je sa popustom od 11%.**

Ostali podizvoditelji iz čl. 31. Ugovora navedenog u članku 1. i I. Anexa ugovoru od dana 20. studenog 2015. ostaju nepromijenjeni.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje Ugovora.

### **Članak 3.**

Zastupnici ugovornih strana su suglasni da će se, u svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Aneksa, i dalje primjenjivati odredbe Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa.

### **Članak 4.**

Ovaj Aneks je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

ZA JAVNOG NARUČITELJA  
Rektor

Prof. dr. sc. Željko Turkalj

KLASA: 406-01/16-01/1  
URBROJ: 2158-60-02-16-107

ZA ISPORUČITELJA  
Direktor

Berislav Šmit, dipl. oec.

Broj: 174/16.

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**, Osijek, Trg Sv. Trojstva 3, OIB: 78808975734 koje zastupa rektor prof. dr. sc. Željko Turkalj, (u daljnjem tekstu: Javni naručitelj)

i

**GRADNJA d.o.o.** Osijek Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833 koju zastupa direktor Berislav Šmit, dipl. oec., s druge strane, (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su u Osijeku, dana 30. lipnja 2016. godine

### **III. ANEX UGOVORU o javnoj nabavi br. E-MV-02/2015**

#### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju da je između njih dana 15. srpnja 2015. god. sklopljen Ugovor o nabavi E-MV-02/2015, dana 20. studenog 2015. godine I. Anex i dana 01. travnja 2016. godine II. Anex Ugovoru o javnoj nabavi E-MV-02/2015 čiji je predmet nabava radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijuskog centra Osijek – I. faza.

#### **Članak 2.**

Ovaj Aneks se sklapa temeljem Odluke o odabiru Klasa: 406-01/16-01/1, Ur. broj: 2158-60-02-15-176 od 27. lipnja 2016. god. donesene u postupku nabave čiji je predmet izvođenje dodatnih radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijuskog centra Osijek - I. faza u Sveučilišnom kampusu u Osijeku.

#### **Članak 3.**

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se u članku 2. Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa dodaje slijedeće:

„I u skladu s prihvaćenom ponudom Izvođača za dodatne radove br. 774/16 od 16. lipnja 2016. god.“

Dodatni radovi iz članka 2. ovog Ugovora izvoditi će se prema Troškovniku – dodatni radovi, koji je sastavni dio prihvaćene ponude Izvođača 774/16 od 16. lipnja 2016. god.

#### **Članak 4.**

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 5. Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa mijenja na način da se iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

Cijena svih dodatnih radova iz članka 2. ovog Aneksa Ugovora ugovara se u iznosu od 158.586,60 kn (slovima: stopedesetosamtisućapetstoosamdesetšestkunašezdesetlipa) što uz porez na dodanu vrijednost u iznosu od 39.646,65 kn (slovima:

tridesetdevettisućasestočetridesetšestkunašezdesetpetlipa) ukupno iznosi 198.233,25 kn (slovima: stodevedesetosamtisućadvjestotridesettrikunedvadesetpetlipa).

#### Članak 5.

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 11. Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa mijenja na način da se iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

- rok završetka dodatnih radova je 15. srpnja 2016. godine

#### Članak 6.

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 23. Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa mijenja na način da se iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

„Izvođač je obavezan u roku od 14 dana od dana primopredaje svih radova i potpisa Zapisnika o primopredaji, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bezuvjetne bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“. Jamstvo se izdaje u korist Javnog naručitelja, na iznos od 5 % vrijednosti izvedenih radova s PDV-om, s rokom važenja tri godine od dana uredne primopredaje radova.“

#### Članak 7.

Zastupnici ugovornih strana su suglasni da će se, u svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Aneksa, i dalje primjenjivati odredbe Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa.

#### Članak 8.

Ovaj Aneks je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

ZA JAVNOG NARUČITELJA  
Rektor

prof. dr. sc. Željko Turkalj



ZA IZVOĐAČA  
Direktor

Borislav Smit, dipl. oec.

broj: 256/16.

Klasa: 406-01/16-01/1  
Ur. broj: 2158-60-02-16-180

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**, Osijek, Trg Sv. Trojstva 3, OIB: 78808975734 koje zastupa rektor prof. dr. sc. Željko Turkalj, (u daljnjem tekstu: Javni naručitelj)

i

**GRADNJA d.o.o. Osijek** Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833 koju zastupa direktor mr.sc. Zorislav Šmit, s druge strane, (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su u Osijeku, dana 19. srpnja 2016. godine

#### **IV. ANEX UGOVORU o javnoj nabavi br. E-MV-02/2015**

##### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju da je između njih: dana 15. srpnja 2015. god. sklopljen Ugovor o nabavi E-MV-02/2015, dana 20. studenog 2015. godine I. Anex, dana 01. travnja 2016. godine II. Anex i dana 30. lipnja 2016. III. Anex Ugovoru o javnoj nabavi E-MV-02/2015 čiji je predmet nabava radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijanskog centra Osijek – I. faza.

##### **Članak 2.**

Ovim Anexom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, produžuje rok završetka radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijanskog centra Osijek – I. faza; te se članak 11. Ugovora navedenog u čl. 1. ovog Aneksa mijenja i glasi:

- rok završetka svih radova izgradnje I. faze Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra Osijek je 13. listopada 2016.

##### **Članak 3.**

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 16. Ugovora o javnoj nabavi br. E-MV-02/2015, mijenja i glasi:

„Izvođač je obavezan u roku 10 dana od potpisa IV. Anexa, kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora predati Javnom naručitelju izvornu bezuvjetnu bankarsku garanciju, za dobro izvršenje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova, s klauzulom “plativo na prvi poziv” i “bez prava prigovora” u apsolutnom iznosu izraženom u visini 5 % vrijednosti Ugovora s PDV-om i rokom važenja od 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora, odnosno do 13. listopada 2016. godine.“

##### **Članak 4.**

Zastupnici ugovornih strana su suglasni da će se, u svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Aneksa, i dalje primjenjivati odredbe Ugovora navedenog u članku 1. ovog Aneksa.

## Članak 5.

Ovaj Aneks je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.


ZA JAVNOG NARUČIOČA  
Rektor

prof. dr. sc. Željko Tuškalj

KLASA: 406-01/16-01/1  
URBROJ: 2158-60-02-16-207

ZA IZVOĐAČA  
Direktor

mr.sc. Zorislav Šmit



broj: 283/16.

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**, Osijek, Trg Sv. Trojstva 3, OIB: 78808975734 koje zastupa rektor prof. dr. sc. Željko Turkalj, (u daljnjem tekstu: Javni naručitelj) -----

i -----

**GRADNJA d.o.o. Osijek** Ribarska 1, Osijek, OIB: 77971360833 koju zastupa direktor mr. sc. Zorislav Šmit, s druge strane, (u daljnjem tekstu: Izvođač) -----

sklopili su u Osijeku, dana 13. listopada 2016. godine (trinaestilistopadadvijetisućešesnaeste).

## **V. ANEX UGOVORU o javnoj nabavi br. E-MV-02/2015**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju da je između njih dana 15. srpnja 2015. god. (petnaestogsrpnjadvijetisućepetnaeste) sklopljen Ugovor o nabavi E-MV-02/2015, dana 20. studenoga 2015. godine (dvadesetogstudenogadvijetisućepetnaeste) I. (prvi) Anex, dana 01. travnja 2016. godine (prvogtravnjadvijetisućešesnaeste) II. (drugi) Anex, dana 30. lipnja 2016. (tridesetoglipnjadvijetisućešesnaeste) III. (treći) Anex i dana 19. srpnja 2016. (devetnaestogsrpnjadvijetisućešesnaeste) IV. (četvrti) Anex Ugovoru o javnoj nabavi E-MV-02/2015 čiji je predmet nabava radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – I. faza. -----

### **Članak 2.**

Ovim Anexom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se zbog nepoželjnih vremenskih uvjeta i specifične tehnologije izrade kasetirane hidroizolacije, produžuje rok završetka radova na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – I. (prva) faza, te se članak 11. (jedanaesti) Ugovora navedenog u čl. 1. (prvom) ovog Aneksa mijenja i glasi: -----

Izvođač se obvezuje sve ugovorene radove na izgradnji građevine iz čl.1 (prvog) ovog Ugovora izvesti i predati Naručitelju do 20. prosinca 2016. godine. (dvadesetogprosincadvijetisućešesnaeste) Predajom se smatra Zapisnik o primopredaji predmetnih radova ovjeren i potpisan od strane glavnog nadzornog inženjera, glavnog projektanta, Javnog naručitelja i izvođača. -----


### **Članak 3.**

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 16. (šesnaesti) Ugovora o javnoj nabavi br. E-MV-02/2015, mijenja i glasi: -----

„Izvođač je obvezan u roku 10 (deset) dana od potpisa V. Anexa, kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora predati Javnom naručitelju izvornu bezuvjetnu bankarsku garanciju, za dobro izvršenje obveza iz Ugovora o izvođenju radova, s klauzulom „plativo na prvi poziv” i „bez prava prigovora” u apsolutnom iznosu izraženom u visini 5 % (petposto) vrijednosti Ugovora s PDV-om i rokom važenja do 20. prosinca 2016. (dvadesetogprosincadvijetisućešesnaeste)“ -----

### **Članak 4.**

Ovim Anexom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 15. (petnaesti) Ugovora navedenog u čl. 1. (prvom) ovog Aneksa mijenja i glasi: -----





Ukoliko Izvođač svojom krivicom ugovorene radove ne izvede prema rokovima iz članka 2. (drugog) ovog Anexa, dužan je Javnom naručitelju platiti ugovornu kaznu (penale) za prekoračenje roka u iznosu od 3 % (tri) promila ukupno ugovorene vrijednosti radova za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz članka 2. (drugog) ovog Anexa.

Ukoliko Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku Izvođač odgovara i za nastalu štetu Javnom naručitelju s osnova ugovorne odgovornosti radi neurednog izvršenja preuzetih obveza, koja uključuje troškove produženog izvođenja radova koje je prouzročio naručitelju (npr. troškovi daljnjeg obavljanja stručnog nadzora i sl.).

#### Članak 5.

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se članak 31. (tridesetprvi) Ugovora navedenog u članku 1. (prvom) ovog Aneksa mijenja na način da se sukladno čl.86 (osamdesetšestom) st.6. (šesti) podstavak 3. (treći) Zakona o javnoj nabavi daje dio radova podizvoditelju, te se u članak 31. (tridesetprvom) dodaje:

Izvođač daje dio ovog Ugovora o javnoj nabavi u podugovor podizvoditelju **GEOMODUL d.o.o.**, za dio radova koji su prvotno dani Izvođaču radova, ukupna vrijednost radova koji se daju podizvoditelju iznosi 34.700,18 kn (tridesetčetiristisućesedamstokunaiosamnaestlipa) bez PDV-a, odnosno 0,20% (nulazarezdvaesetposto) ukupne vrijednosti ugovora, navedeni iznos je izražen sa popustom od 11% (jedanaestposto).

- Naziv i sjedište podizvoditelja: **GEOMODUL d.o.o., Ribarska 1, Osijek**

OIB: 65610576171

Broj računa- IBAN: **HR3324070001100385016**

Predmet – vrsta ustupljenih radova: **geodetski radovi,**

sukladno ponudi Izvođača br. 411/15 (četrstojedanaestkrozpetnaest) od 11. svibnja 2015. god. (jedanaestogsvibnjadvijetisućepetnaestegodine), prilogu 3. (trećem) i Izjavi o dopuni-izmjeni ponude od 11. svibnja 2015. god (jedanaestogsvibnjadvijetisućepetnaestegodine)

Količina: komplet

Vrijednost podugovora: **34.700,18 kn bez PDV-a**

(tridesetčetiristisućesedamstokunaiosamnaestlipa)

Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor: **0,20 % (nulazarezdvaesetposto)**

Sve sukladno dopisu broj: 18437/16 od 05. listopada 2016. god (petoglistopadadvijetisućesnaestegodine) koji se smatra sastavnim dijelom ovog Anexa.

Iznosi navedeni u ovom Aneksu izraženi su sa popustom od 11% (jedanaestposto).

Geomodul d.o.o. izvodi radove kako je navedeno u čl.31. (tridesetprvom) osnovnog Ugovora E-MV-02/2015 i kako je navedeno ovim Anekom.

Naručitelj mora s proizvođačem iz prethodnog stavka, prije početka radova koje im je prepustio i koje će oni izvoditi, sklopiti podugovor i iste bez odgađanja dostaviti Javnom naručitelju, a Javni naručitelj je dužan te radove koje će izvesti podizvoditelj neposredno platiti podizvoditelju.

Isporučitelj mora svojoj situaciji/računu obvezno priložiti situacije/račune svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio. Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju. Plaćanje

će se izvršiti u roku ne duljem od 30 (trideset) dana od dana kad je Naručitelj primio ovjerenu situaciju/račun ili odgovarajući zahtjev za isplatu. Isporučitelj mora svom računu/situaciji obavezno priložiti račune/situacije svog podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. -----  
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Isporučitelja za izvršenje Ugovora. ----

#### Članak 6.

Izvođač je suglasan da se u svrhu naplate ugovorne kazne (penala) i eventualne razlike do potpune naknade štete koju bi Javni naručitelj eventualno pretrpio zbog zakašnjenja po dospelosti takvog potraživanja, može neposredno provesti prisilna ovrha na njegovim računima i novčanim sredstvima kod bilo koje banke ili drugog subjekta koji obavlja poslove novčanog prometa, te da se zaplijenjena novčana sredstva s tih računa izravno isplate na IBAN račun: HR4325000091102012988 Javnog naručitelja, otvoren kod Addiko banke. -----

Ugovorne strane su suglasne da će Javni bilježnik, temeljem pisanog zahtjeva Javnog naručitelja u kojem će izrijekom izjaviti da Izvođač svojom krivicom ugovorene radove nije izveo prema rokovima iz članka 2.(drugog) ovog Aneksa staviti potvrdu ovršnosti, ukoliko Izvođač u roku 15 (petnaest) dana od dana pisanog poziva Javnog naručitelja ne dokaže da je ispunio svoju obvezu preuzetu ovim Anexom, a koja proizlazi iz članka 2. (drugog) ovog Anexa. Dokument na kojem će Javni naručitelj temeljiti predmetni pisani zahtjev biti će ovjereno izvješće glavnog nadzornog inženjera o uzrocima nastalog kašnjenja, a koje je obvezujuće kako za Javnog naručitelja, tako i za Izvođača. -----

#### Članak 7.

Zastupnici ugovornih strana su suglasni da će se, u svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Aneksa, i dalje primjenjivati odredbe Ugovora navedenog u članku 1. (prvom) ovog Aneksa. -----

#### Članak 8.


Ovaj Aneks je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka. -----



KLASA: 406-01/16-01/9  
URBROJ: 2158-60-02-16-95

ZA IZVOĐAČA  
Direktor

mr. sc. Zorislav Šmit

 Gradnja d.o.o.



SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

REKTORAT

31000 Osijek, Trg Svetog Trojstva 3

Telefon: (031) 224 100 | Telefaks: (031) 207 015

Žiro račun: 2500009-1102012988 | MB: 3049779 | OIB: 78808975734 | IBAN: HR4325000091102012988

www.unios.hr



Klasa: 404-01/17-01/06

Ur. broj: 2158-60-02-17-23

Osijek, 07. studeni 2017. godine

Gospodin direktor  
Zorislav Šmit, mr.sc.  
Gradnja d.o.o.  
Ribarska 1  
31 000 Osijek

**Predmet: Žurno otklanjanje nedostataka izgradnje na zgradi Sveučilišne knjižnice i multimedijiskog centra Osijek – 1. faza, traži se**

Poštovani gospodine Šmit,

Uprava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Vaša tvrtka izvršile su primopredaju radova na izgradnje zgrade Sveučilišna knjižnica i multimedijiski centar Osijek – 1. faza 22. prosinca 2016. godine. Prilikom primopredaja, glavni nadzorni inženjer je utvrdio da će se nakon ustaljivanja vremenskih uvjeta, na proljeće 2017. godine izvršiti dodatni pregled zgrade. Pregledom je utvrđeno da u podzemne etaže prodire voda i kroz zidove i kroz prodore cijevi oborinske kanalizacije. Također je utvrđeno odvajanje hidroizolacijskog materijala između rampe i etaže -1 budući da je konstrukcija rampe utonula (Prilog 1). Dana 22. rujna upozoreni ste na uočene nedostatke i zamoljeni za žurnu sanaciju. Do danas nisu poduzeti koraci na otklanjanju istih.

Stoga Vas Uprava Sveučilišta obavještava da Vam, kao izvođaču radova na izgradnji zgrade Sveučilišna knjižnica i multimedijiski centar Osijek – 1. faza daje rok od 14 dana za izradu Elaborata sanacije zgrade, te, nakon prihvaćanja Elaborata od strane stručnih službi, rok od mjesec dana za otklanjanje primjedbi.

Ukoliko Vaša tvrtka ne otkloni do sada uočene nedostatke u danom roku od ove obavijesti, Uprava Sveučilišta biti će prisiljena, na teret Gradnje d.o.o. odnosno bjanko zadužnice OV-5921/17 od 21.07.2017., unajmiti stručnu osobu za izradu Elaborata sanacije, drugu tvrtku za izvođenje radova kao i stručni nadzor nad istima.

Nadamo se Vašem žurnom odgovoru.

Srdačan pozdrav,


PROREKTOR

Prof. dr.sc. Drago Subarić



REKTOR

Prof. dr.sc. Vlado Guberac



AR

Office of posting Prijamni poštanski ured	Date Datum
<i>Šibenik</i>	09.11.2017
Addressee of the item Primateelj pošiljke	
GRADINJA d.o.o. RIBARSKA 1, 31000 OSIJEK	

Nature of the item/Vrsta pošiljke	
<input checked="" type="checkbox"/> Registered Letter Preporučena pošiljka	<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna pošiljka
<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket	Amount Iznos
No. of item Br. pošiljke	
303620196	
<input type="checkbox"/> Money order Upunica	Amount Iznos

To be completed at a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka		Date Datum
<input type="checkbox"/> delivered uručena je	<input type="checkbox"/> paid isplaćena je	09.11.2017
Signature Potpis		
<i>Op. Zetupov</i>		

advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.  
Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba.

To be filled in by the sender  
Ispunjava pošiljatelj

Return to  
Vratiti

12GRADINJA

Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	
Street and No. Ulica i br.	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Locality and country Mjesto i država	REKTORAT 31000 Osijek, Trg Svetog trojstva 5

OPUNOMOĆENIK