



GASSER KURT

Winkl, 2
Rothenthurn
9701
Austrija,

OIB:
(30823)

tel:00436769033720,fax:

TREMAK d.o.o.

Katarine Zrinski 2

Domašinec

40318 Domašinec

OIB: 57786498387

Tel: 040/863-920

Fax: 040/863-918

e-mail: info@tremak.eu

IBAN: AT082081500006887186

SWIFT: BIC: STSPAT2GXXX

Bank:ERSTE SPARKASSE

www.tremak.eu

Angebotsdatum ,13.08.2020

Angebotgültig: 23.08.2020

Angebot Nr.: 20-112

Lieferschein:

Angebot: 2020/111

Upt:

od:

Otprema:

Zahlen: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Skl: 20

Nr. Artikel Nr.	Name	kg	Menge	Preis EUR	Betrag Brutto	% rabat	Rabat Betrag	Gesamt	Tb
1	TRE TREX 80+ Ausgestattet mit Flachdach	0	1 kom	59.000,000	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	25
2	TRE Zusatzdämmung Wand +10cm	0	135 m2	13,000	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	25
3	TRE Zusatzdämmung Boden +10cm	0	82,5 m2	30,000	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	25
4	TRE Zusatzdämmung Decke +10cm	0	82,5 m2	30,000	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	25
5	TRE ALU - Rolladen Fenster	0	4 kom	200,000	800,00	0,00	0,00	800,00	25
6	TRE ALU - Rolladen Glasswand	0	2 kom	264,000	528,00	0,00	0,00	528,00	25
7	TRE Klima	0	1 kom	900,000	900,00	0,00	0,00	900,00	25
8	TRE Vorbereitung für Fernsheranschluss	0	1 kom	100,000	100,00	0,00	0,00	100,00	25
9	TRE Luftrekuperator	0	1 kom	600,000	600,00	0,00	0,00	600,00	25
10	TRE Drei Phasen Anschluss	0	1 kom	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	25
11	TRE Vorbereitung für Kamin	0	1 kom	450,000	450,00	0,00	0,00	450,00	25
12	TRE Transportkosten - 9701 Rothenthurn	0	1 kom	8.800,000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	25
13	TRE Montagekosten	0	1 kom	8.900,000	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	25
14	TRE Schiebetür	0	3 kom	200,000	600,00	0,00	0,00	600,00	25
15	TRE Badezimmer Wandfliesen	0	1 kom	900,000	900,00	0,00	0,00	900,00	25
16	TRE Eingang Überdach	0	1 kom	500,000	500,00	0,00	0,00	500,00	25
17	TRE Trex Terrasse überdachung für Dach	0	1 kom	6.000,000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	25
18	TRE Walmdach	0	100 m2	120,000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	25
19	TRE Dach Transport	0	1 kom	2.200,000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	25
20	TRE Küche	0	1 kom	1.600,000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	25
21	TRE Badezimmer - Schrank und Waschbecken mit Wasserhahn	0	1 kom	200,000	200,00	0,00	0,00	200,00	25
22	TRE Eingebaute Toilette	0	1 kom	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	25
				107.683,00	107.683,00	0,00	0,00	107.683,00	

Die Basis für Mehrwertsteuer 25%

107.683,00

TOTAL:

134.603,75EUR

Ukupno iznos poreza u HRK:

201.291,43HRK

Tečaj: 7.477185

Ukupno za platiti prema tečaju:

1.006.457,14HRK

Sachbearbeiter Bobicanec

Warenausgabe

Direktor: Robert Treska

Seite 1 of 2



GASSER KURT

Winkl, 2
Rothenthurn
9701
Austrija,

OIB:
(30823)

tel:00436769033720.fax:

TREMAK d.o.o.

Katarine Zrinski 2
Domašinec
40318 Domašinec
OIB: 57786498387
Tel: 040/863-920
Fax: 040/863-918
e-mail: info@tremak.eu

IBAN: AT082081500006887186
SWIFT: BIC: STSPAT2GXXX
Bank: ERSTE SPARKASSE

www.tremak.eu

Angebotsdatum , 13.08.2020

Angebotgültig: 23.08.2020

Angebot Nr.: 20-112

Lieferschein.

Angebot: 2020/ 111

Upit:

od:

Otprema

Zahlen: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Nr. Artikel Nr. Name

kg Menge

Preis
EUR

Betrag Brutto

Mjtr/proj.: 2

% rabat

Rabat
Betrag

Skl. 20

Gesamt Tb

Hinweis:

DER AUFTRAGGEBER KAUFTE DEN ELEKTROSCHRANK UND LIEFERT IHN AN DIE ADRESSE DES AUFTRAGNEHMERS AUF SEINE KOSTEN

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN ZU MACHEN, SOWIE AUF VERÄNDERUNGEN IM PRODUKTIONSPROGRAMM UND ANSCHLIESSEND DIE PREISE IM ANGEBOT ZU ÄNDERN.

KRANKKOSTEN SIND NICHT IM ANGEBOT. KRANKKOSTEN KÖNNEN 2.000 BIS 3.000 EUR BETRAGEN UND DIESE KOSTEN BEZAHLT DER KÄUFER DIREKT AN KRANDIENSTLEISTER.

IN VEREINBARUNG MIT DEM ARCHITEKTEN UND SCHRAUBFUNDAMENTEN-AUSFÜHRER DIE ZUSATZDÄMMUNG UNTER DEM HAUS ZU MACHEN.

ANKERPLATTEN KOSTEN 60 EUR/STK WENN BETONFUNDAMENTE GEBAUT WERDEN.
Das ist keine fiskalisierte Rechnung (Artikel 27a des Gesetzes über die Fiskalisierung).

Model:

05 201120-0823

Trgovački sud u Varaždinu, TI-12/111-2, MBS 070100003, MB 02639393, OIB 57786498387
Temeljni kapital 20.000 kn, Uprava: Robert Treska
E&S bank d.o.o. HR5624020061100764411

Sachbearbeiter: Bobicanec

Warenausgabe

Direktor: Robert Treska

Seite: 2 of 2