

**KONSTRUKTOR PLAN d.o.o.**, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, Split, OIB: 39834308560 zastupan po direktoru Goranu Soko, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane,

i

**PROJEKTNI BIRO KONSTRUKTOR d.o.o.**, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, Split, OIB 27557094294, zastupan po punomoćniku Alemki Čariji, (u daljnjem tekstu: Izvršitelj),

(zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su u Splitu dana 01.04.2014. slijedeći

**UGOVOR**  
**O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH USLUGA**  
(u daljnjem tekstu:Ugovor)

**Članak 1**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvršitelj upisan u odgovarajući registar kod nadležnog tijela i registriran za obavljanje djelatnosti knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova.

**Članak 2**

Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava i obveze Ugovornih strana vezane uz obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga za Naručitelja, u obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar.

**Članak 3**

Ovim Ugovorom Izvršitelj se obvezuje da će Naručitelju obavljati knjigovodstvene i računovodstvene usluge, u skladu s odredbama ovog Ugovora, poreznih i računovodstvenih propisa, a uz standardnu vještinu, brigu i trud koji je uobičajen u obavljanju istih ili sličnih poslova.

**Članak 4**

Izvršitelj će za Naručitelja obavljati usluge organizacije i vođenja temeljnih i pomoćnih poslovnih knjiga te ostale računovodstvene usluge kako slijedi:

1. Organizacija i vođenje temeljnih poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu,
2. Sastavljanje temeljnih godišnjih financijskih izvješća sukladno Zakonu o računovodstvu.

#### Članak 5

Naručitelj se obvezuje za usluge koje su predmet ovog Ugovora plaćati Izvršitelju mjesečnu naknadu u visini od:

1.500,00 kn  
(tisućpetsto kuna)

Naknada iz ovog članka uvećava se za porez na dodanu vrijednost sukladno važećim propisima.

Podmirenje naknade iz ovog članka Naručitelj je dužan izvršiti na temelju ispostavljenog računa, u roku od 15 dana od dana primitka računa.

#### Članak 6

Naknada iz članka 5 ovog Ugovora obračunava se počevši od 01.04.2014.g.

#### Članak 7

Svaka ugovorna strana može jednostrano otkazati ovaj Ugovor, uz otkazni rok od 1 (jedan) mjesec. Otkazni rok počinje teći od prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je druga strana primila pisanu obavijest o otkazu ugovora.

#### Članak 8

Za sve što nije definirano ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

#### Članak 9

Ugovorne strane će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora spor će povjeriti na rješavanje stvarno nadležnom sudu u Splitu.


#### Članak 10

Ovaj Ugovor stupa na snagu 01.04.2014.

#### Članak 11

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka za svaku stranu po 1 (jedan) primjerak.

ZA NARUČITELJA:

 **KONSTRUKTOR PLAJ**  
Društvo s ograničenom  
odgovornošću za planiranje,  
projektiranje i usluge  
SPLIT



ZA IZVRŠITELJA:

**KONSTRUKTOR PLAN d.o.o.**, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, Split, OIB: 39834308560 zastupan po direktoru Goranu Soko, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane,

i

**PROJEKтни BIRO KONSTRUKTOR d.o.o.**, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, Split, OIB 27557094294, zastupan po punomoćniku Alemki Čariji, (u daljnjem tekstu: Izvršitelj),

(zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su u Splitu dana 01.06.2016.

## **I. Aneks uz UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH USLUGA**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako slijedi:

- a) da su dana 01.04.2014. godine zaključile Ugovor o pružanju knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova na neodređeno vrijeme, a na iznos od 1.500,00 kn/mjesečno uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost, (dalje u tekstu: Osnovni ugovor)
- b) da su zbog povećanog obima obavljanja ugovorenih poslova ugovorne strane ugovorile promjenu iznosa mjesečne naknade za pružanje ugovorenih usluga po Osnovnom ugovoru, a što je predmet ovog I. Aneksa

Na temelju prethodno utvrđenog ugovorne strane ugovaraju kako slijedi.

### **Članak 2.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 5. stavak 1. Osnovnog ugovora na način da isti glasi kako slijedi:

„Naručitelj se obvezuje za usluge koje su predmet ovog Ugovora plaćati Izvršitelju mjesečnu naknadu u visini od:

**2.160,00 kn**  
(dvijetisućeistošezdesetkuna)“

### **Članak 3.**

Ugovorne strane su suglasne da u odnosu na sve što nije regulirano odredbama ovog I. Aneksa važe i primjenjivat će se odredbe Osnovnog ugovora, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ovog I. Aneksa.

#### Članak 4.

Ovaj I. Aneks uz Osnovni ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka za svaku stranu po 1 (jedan) primjerak.

ZA NARUČITELJA:

  
KONSTRUKTOR PLAN  
Društvo s ograničenom  
odgovornošću za planiranje,  
projektiranje i usluge  
SPLIT

ZA IZVRŠITELJA:



**KONSTRUKTOR PLAN d.o.o.**, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, Split, OIB: 39834308560, zastupan po članu Uprave Sandra Šustić, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane,

i

**PROJEKTNI BIRO KONSTRUKTOR d.o.o.**, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, Split, OIB 27557094294, zastupan po punomoćniku Alemki Čariji, (u daljnjem tekstu: Izvršitelj),

(zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su dana 01.01.2018. godine

## **II. Aneks uz UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH USLUGA**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane prethodno suglasno utvrđuju kako slijedi:

- a) da su dana 01.04.2014. godine zaključile Ugovor o pružanju knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova na neodređeno vrijeme, a na iznos od 1.500,00 kn/mjesečno uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost, (dalje u tekstu: Osnovni ugovor)
- b) da su dana 01.06.2016. godine zaključile I. Aneks uz Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga, a predmet koje je bilo povećanje iznosa mjesečne naknade za pružanje ugovorenih usluga, a zbog povećanja obima izvršavanja ugovorenih usluga,
- c) da su zbog daljnjeg povećanja obima obavljanja ugovorenih poslova ugovorne strane ugovorile dodatnu promjenu iznosa mjesečne naknade za pružanje ugovorenih usluga po Osnovnom ugovoru, a što je predmet ovog II. Aneksa

Na temelju prethodno utvrđenog ugovorne strane ugovaraju kako slijedi:

### **Članak 2.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 5. stavak 1. Osnovnog ugovora na način da isti glasi kako slijedi:

„Naručitelj se obvezuje za usluge koje su predmet ovog Ugovora plaćati Izvršitelju mjesečnu naknadu u visini od:

**12.000,00 kn**  
(dvanaesttisućakuna)“  
uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost

### Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da u odnosu na sve što nije regulirano odredbama ovog II. Aneksa važe i primjenjivat će se odredbe Osnovnog ugovora i pripadajućeg mu I. Aneksa, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ovog Aneksa.

### Članak 4.

Ovaj II. Aneks uz Osnovni ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka za svaku ugovornu stranu po 1 (jedan) primjerak.

ZA NARUČITELJA:

**PROJEKTIVNO KONSTRUKTOR PLAN d.o.o.**  
Split

ZA IZVRŠITELJA:



**KONSTRUKTOR PLAN d.o.o.**, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, Split, OIB: 39834308560, zastupan po članu Uprave Sandra Šustić, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane,

i

**PROJEKTNI BIRO KONSTRUKTOR d.o.o.**, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, Split, OIB 27557094294, zastupan po punomoćniku Alemki Čariji, (u daljnjem tekstu: Izvršitelj),

(zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su dana 01.01.2019. godine

### **III. Aneks uz UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH USLUGA**

#### **Članak 1.**

Ugovorne strane prethodno suglasno utvrđuju kako slijedi:

- a) da su dana 01.04.2014. godine zaključile Ugovor o pružanju knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova na neodređeno vrijeme, a na iznos od 1.500,00 kn/mjesečno uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost, (dalje u tekstu: Osnovni ugovor)
- b) da su dana 01.06.2016 - zaključile I. Aneks uz Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga,
- c) da su dana 01.01.2018. - zaključile II. Aneks uz Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga,
- d) da su zbog smanjenja obima obavljanja ugovorenih poslova ugovorne strane ugovorile smanjenje iznosa mjesečne naknade za pružanje ugovorenih usluga po Osnovnom ugovoru, a što je predmet ovog III. Aneksa

Na temelju prethodno utvrđenog ugovorne strane ugovaraju kako slijedi:

#### **Članak 2.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja članak 5. stavak 1. Osnovnog ugovora na način da isti glasi kako slijedi:

„Naručitelj se obvezuje za usluge koje su predmet ovog Ugovora plaćati Izvršitelju mjesečnu naknadu u visini od:

**6.000,00 kn**  
(šesttisućakuna)

uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost. “

### Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da u odnosu na sve što nije regulirano odredbama ovog III. Aneksa važe i primjenjivat će se odredbe Osnovnog ugovora i pripadajućih mu aneksa, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama ovog III. Aneksa.

### Članak 4.

Ovaj III. Aneks uz Osnovni ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka za svaku ugovornu stranu po 1 (jedan) primjerak.

ZA NARUČITELJA:

**KONSTRUKTOR PLAN d.o.o.**  
**Split**

ZA IZVRŠITELJA:



### Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se mijenja Članak 5. stavak 1. Osnovnog ugovora na način da su glasi kako slijedi:

Naručitelj se obvezuje za usluge koje su predmet ovog Ugovora platiti Izvršitelju iznosima navedenim u tablici otk:

8.000,00 kn  
(osam tisuća)

iznosno za pripadajući poraz na danu vršenja.