

HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa generalni direktor Stjepan Šturlan, dipl. inž. građ.

i

“LONJA – STRUG” vodoprivredno trgovačko društvo d.o.o., Kutina, Vinkovačka 4 (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) koje zastupa direktor Željko Uzel, inž. građ.

zaključuju

## U G O V O R

### O IZVOĐENJU DIJELA RADOVA IZ PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA 1999. GODINU NA REDOVNOM ODRŽAVANJU I OBNAVLJANJU ZAŠTITNIH VODNOGOSPODARSKIH OBJEKATA (DRŽAVNE VODE)

#### PREDMET UGOVORA

##### Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je Izvoditelj od Državne uprave za vode ishodio suglasnost o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova od osobitog značaja za upravljanje vodama, temeljem članka 172. Zakona o vodama.

Naručitelj ustupa, a Izvoditelj preuzima, izvođenje dijela radova, na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata na državnim vodama iz Plana upravljanja vodama za 1999. godinu, prema pozicijama, nazivima i vrijednostima kako slijedi:

Poz. 2.2.A.A.2.1. Tehničko održavanje nasipa, zaštitnog pojasa, inundacija, korita vodotoka i kanala	1.470.000,00 kn
Poz. 2.2.A.A.2.2. Održavanje objekata, uređaja i opreme u nasipima, zaštitnom pojasu, inundaciji, koritu vodotoka i kanala	2.560.000,00 kn
Poz. 2.2.A.A.2.3. Gospodarsko - agrotehničko održavanje nasipa, zaštitnog pojasa, inundacija, korita vodotoka i kanala	4.870.000,00 kn
Poz. 2.2.A.A.2.4. Nadzorna služba voda i zaštita vodnogospodarskih objekata	290.000,00 kn

Poz. 2.2.A.A.2.5. Troškovi obrane od poplava	940.000,00 kn
Poz. 2.2.A.A.2.6. Pojačano tehničko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina	2.000.000,00 kn
7. Regulacija r. Kutinice	1.000.000,00 kn
8. Ojačanje nasipa retencije Žutica	
Poz. 2.2.A.A.2.7. Uređenje vodnogospodarskih objekata i uređaja od zajedničkog interesa sa HUC-om, HEP-om i Hrv. šumama	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>13.130.000,00 kn</b>

Slovima: trinaestmilijunastotridesettisuća kuna i nula lipa

U ugovoreni iznos uključen je PDV.

Detaljna razrada ugovorenih pozicija, po podpozicijama, sastavni je dio ovog Ugovora i nalazi se u prilogu.

Izvoditelj se obvezuje izvesti sve potrebne radove u aktivnoj obrani od poplava po nalogu rukovoditelja obrane od poplave, a tako izvršeni radovi i troškovi, ukoliko prelaze ugovoreni iznos, ugovorit će se dodatkom ugovora.

## Članak 2.

Izvoditelj se obavezuje da će radove iz članka 1. izvesti u cjelosti prema standardima i normativima za izvođenje takovih radova, tehničkoj dokumentaciji, zakonskim propisima, ovom Ugovoru i troškovnicima koji su sastavni dio ovog Ugovora. Troškovnici moraju biti odobreni po Sektoru za pripremu i inženjering, prije izvođenja radova na predmetnom objektu ili dionici, a čuvaju se u nadležnom VGO Naručitelja.

## Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da Izvoditelj može odstupiti od tehničke dokumentacije samo uz prethodnu pismenu suglasnost Naručitelja.

Ukoliko se radi o takvom odstupanju zbog kojeg je potrebno mijenjati tehničku dokumentaciju, Naručitelj se obavezuje da će izvršiti izmjene u dogovorenom roku ili oblastiti Izvoditelja da ih on sam izvrši.

O potrebi odstupanja od tehničke dokumentacije Izvoditelj će pismeno obavijestiti Naručitelja uz navođenje razloga odstupanja.

## **CIJENA RADOVA**

### **Članak 4.**

Ukupna vrijednost radova u okviru ovog Ugovora uključujući i PDV iznosi: 13.130.000,00 kuna.

Slovima: trinaestmilijunastotridesettisuća kuna i nula lipa

Obračun izvršenih radova vrši se prema stvarno izvršenoj količini radova te cijenama iz ugovornih troškovnika, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

### **Članak 5.**

Jedinične cijene utvrđuju se prema Standardnoj kalkulaciji radova u vodogradnji, odobreno po Upravnom vijeću Hrvatskih voda, odnosno analizom cijena primjenom iskustvenih normativa za radove u vodnom gospodarstvu. Jedinične cijene ne sadrže PDV.

Jedinične cijene dobivene analizom i primjenom Standardne kalkulacije odobrava Sektor za pripremu i inženjering Naručitelja.

Manipulativni troškovi Izvoditelja za radove i usluge podizvoditelja su 8%.

### **Članak 6.**

Izvoditelj je obvezan u postupku izbora podizvoditelja na radovima iz ovog Ugovora primjenjivati Zakon o nabavi roba i usluga i ustupanju radova (N. N. br. 142/97). U radu komisije za izbor podizvoditelja sudjeluje predstavnik Naručitelja po odobrenju Sektora za pripremu i inženjering.

## **NAČIN PLAĆANJA**

### **Članak 7.**

Plaćanje izvedenih radova iz članka 1. ovog Ugovora obavljat će se na temelju ovjerenih privremenih, obračunske i konačne situacije, a u skladu s ugovorenom dinamikom izvođenja i priljevom sredstava za te namjene.

### **Članak 8.**

Zbog potrebe pravovremene nabave materijala neophodnih za izvođenje Naručitelj može odobriti Izvoditelju predujam.

Utrošak predujma Izvoditelj će pravdati privremenim situacijama.

## Članak 9.

Plaćanje ugovorene cijene radova vršit će se:

- a) 20 % dionicama iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju za financiranje obnove vodnih građevina i za Kapitalna ulaganja i transfere u vodnom gospodarstvu,
- b) 80 % ugovorene cijene radova i ukupan iznos PDV-a u kunama.

Plaćanje u dionicama regulirati će se dodatkom ovom Ugovoru.

## ROKOVI

### Članak 10.

Rokovi početka i završetka radova uskladit će se prema mogućostima izvođenja radova vezano na vremenske i hidrološke prilike, uz uvjet da zaključno sa lipnjem bude izvedeno 35-40 % radova, a zaključno sa rujnom 75-80 % radova.

Rokove početka i završetka radova predviđenih ovim Ugovorom odredit će Naručitelj i Izvoditelj terminskim planovima izvođenja radova koji se smatraju dijelom ovog Ugovora. Terminski planovi moraju biti odobreni po VGO Naručitelja i čuvaju se u istom VGO. **Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava dinamičkog plana, te time dovodi u pitanje završetak i kvalitetu radova, Naručitelj će na dio radova uvesti drugog Izvoditelja, te će se ti radovi smatrati isključeni iz ovog Ugovora. Naručitelj će o tome pismeno izvjestiti Izvoditelja.**

### Članak 11.

Rokovi za dovršenje radova mogu se produžiti zbog poplave ili visokog vodostaja koji onemogućavaju obavljanje radova, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadležnih organa, a koji se ne mogu staviti u krivnju Izvoditelja, zbog naknadnih izmjena u tehničkoj dokumentaciji, zbog otežanih uvjeta rada koji se nisu mogli objektivno predvidjeti, kao i u slučaju produženja roka sporazumno sa Naručiteljem.

Ove činjenice moraju biti evidentirane u građevinskom dnevniku.

### Članak 12.

U slučaju neispunjenja roka Izvoditelj, ako je za to odgovoran, plaća kaznu od 2‰o dnevno od ukupne vrijednosti neizvršenog dijela radova. Ukupan iznos ove kazne ne može prijeći 5% od ukupne cijene radova.

Ugovorna kazna se obračunava do dana dovršenja radova.

Naručitelj može podnijeti zahtjev za obračun i plaćanje ugovorene kazne najkasnije do dana konačnog obračuna.

Ugovorna kazna ne isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorene kazne.

## **NADZOR**

### **Članak 13.**

Nadzor nad izvođenjem radova ugovorenih ovim Ugovorom obavljaju nadzorni inženjeri koje posebnim rješenjem imenuje Naručitelj.

### **Članak 14.**

Nadzorni inženjer nadzire da li se radovi izvođe prema tehničkoj dokumentaciji i u skladu sa dinamikom utvrđenom tom dokumentacijom, nadzire kakvoću radova i ugrađenog materijala, vrši uvid, ovjerava i potpisuje građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kontrolira i ovjerava situacije, vrši obračun i kontrolu primjena cijena u skladu sa Ugovorom, odgovoran je za primjenu Zakona o građenju i učestvuje u radu Komisije za pregled, obračun i primopredaju radova.

## **PREGLED, KONAČNI OBRAČUN I PRIMOPREDAJA RADOVA**

### **Članak 15.**

Pregled, konačni obračun i primopredaju izvedenih radova obavlja zajednička Komisija od 3 člana od kojih Naručitelj imenuje 2, a Izvoditelj 1 člana.

Primopredaja i konačni obračun radova mora se obaviti najkasnije do 28. 03. 2000. godine., ukoliko odlukom Naručitelja ne bude drugačije određeno.

### **Članak 16.**

Komisija za pregled, obračun i primopredaju radova o svom radu sastavlja zapisnik.

Ako Komisija konstatira da radovi nisu u potpunosti dovršeni ili da postoje kvalitativni ili drugi nedostaci, Izvoditelj može sastaviti pismeni prigovor ili prihvatiti obavezu da otkloni nedostatke. U protivnom Naručitelj je ovlašten dovršenje radova ili uklanjanje nedostataka povjeriti drugom poduzeću na teret Izvoditelja.

## **JAMSTVO ZA KVALITETU RADOVA**

### **Članak 17.**

Izvoditelj radova jamči za kvalitetu izvedenih radova dvije godine od primopredaje. Izvoditelj se obavezuje da će o svom trošku otkloniti sve nedostatke u okviru jamstva i to u roku od 30 dana ili u drugom roku utvrđenom po Komisiji za primopredaju radova.

Ukoliko Izvoditelj u roku od 30 dana, odnosno roku utvrđenom po Komisiji za primopredaju ne otkloni utvrđene nedostatke, Naručitelj si pridržava pravo da te radove povjeri drugom poduzeću na teret Izvoditelja.

## SPOROVI I NADLEŽNOST

### Članak 18.

Naručitelj i Izvoditelj su sporazumni da sve sporove, koji proisteknu iz ovog Ugovora rješavaju primjenom Zakona o obveznim odnosima i Posebnih uzanci o građenju. U protivnom rješenje spora povjerit će se nadležnom sudu u Zagrebu.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 19.

Prilozi ovog Ugovora, koji čine njegov sastavni dio, jesu:

- detaljna razrada ugovorenih pozicija po podpozicijama,
- odobrena tehnička dokumentacija, od VGO Naručitelja,
- troškovnici odobreni od Sektora pripreme i inženjeringa, sukcesivno sa odvijanjem radova,
- terminski planovi izvođenja radova, odobreni od VGO Naručitelja.

### Članak 20.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručitelju pripada 4 (četiri) primjerka, a Izvoditelju 2 (dva), a stupa na snagu danom obostranog potpisa.

#### ZA IZVODITELJA:

Direktor  
Željko Uzel, inž. građ. 5



Broj: 01-328/99

Kutina, 18. 03. 99

#### ZA NARUCITELJA:

Generalni direktor  
Stjepan Sturlan, dipl. inž. građ.

Klasa: 325-02/99-01/32

Urbroj: 374-1-5-99-1

Zagreb, 18-03-1999

# IZVOD

## IZ PROGRAMA RADOVA NA ZAŠTITI OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA U 1999. GODINI

Izvoditelj:  
"LONJA – STRUG" d.o.o. KUTINA

VGI  
"Lonja - Trebež" KUTINA

(u 000 kuna)

Pozicija	NAZIV OBJEKTA (RADOVA)	IZNOS	
		bez PDV-a	s PDV-om
2.2.A.A. 2.1.	Tehničko održavanje nasipa, zaštitnog pojasa, inundacija, korita vodotoka i kanala	1.205	1.470
35611 1.	Održavanje, popravci i ojačanja nasipa, zaštitnog pojasa i inun.	754	920
35612 2.	Vađenje nanosa iz vodotoka i kanala	451	550
3. 35612	Geodetsko snimanje nasipa i vodotoka za potrebe održavanja	0	0
2.2.A.A. 2.2.	Održavanje objekata, uređaja i opreme u nasipima, zaštitnom pojasu, inundaciji, koritu vodotoka i kanala	2.098	2.560
35622 1.	Održavanje objekata (ustave, čepovi, sifoni, tuneli i sl.)	778	950
35623 2.	Održavanje opreme (crpne stanice, brklje, vodomj. letve i sl.)	238	290
35624 3.	Održavanje regulacijskih vodogradevina (obloge, obaloutvrde, pera, pregrade i sl.)	1.082	1.320
2.2.A.A. 2.3.	Gospodarsko - agrotehničko održavanje nasipa, zaštitnog pojasa, inundacija, korita vodotoka i kanala	3.992	4.870
35631 1.	Održavanje košnjom	3.475	4.240
35635 2.	Održ. tretiranjem, prihranom, dosijavanjem trave, suzbijanjem štetočina, uzgojem šuma i raslinja	25	30
35636 3.	Održavanje krčenjem šiblja i sječom drveća i raslinja	492	600
2.2.A.A. 2.4.	Nadzorna služba voda i zaštita vodnogospodarskih objekata	238	290
35640 1.	Vodočuvarska služba	238	290
2.	Fizičko čuvanje objekata	0	0

Pozicija	NAZIV OBJEKTA (RADOVA)	IZNOS	
		bez PDV-a	s PDV-om
2.2.A.A. 2.5.	Troškovi obrane od poplava	770	940
1.	Obnova i popuna alata, materijala i opreme u skladištima obrambenog materijala	0	0
2.	Održavanje skladišta, obrambenih centara i vodočuvavnica	164	200
3.	Održavanje plovila, sustava veza i motrenja	0	0
4.	Troškovi aktivne obrane od poplave (radovi, materijal, radna snaga, troškovi energije C.S.)	606	740
2.2.A.A. 2.6.	Pojačano tehničko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina	2.459	3.000
7.	Regulacija r. Kutinice	1.639	2.000
8.	Ojačanje nasipa retencije Žutica	820	1.000
2.2.A.A. 2.7.	Uređenje vodnogospodarskih objekata i uređaja od zajedničkog interesa sa HUC-om, HEP-om i Hrv. šumama	0	0
UKUPNO		10.762	13.130

35 669

35 664

43 723

42 712